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عملیات تخریب - 1 فصل 

 5 تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیري با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 010911

.سانتی متر

8/26 9839,300 مترمربع

9736,300

22/91. باز کردن قفل و یراق آلات در و پنجره لولا، چفت، دستگیره و مانند آن، برحسب هر در یا پنجره010606 9829,500 عدد

9724,000

23/06. برچیدن هر نوع کابل روي سطوح دیوار، سقف و کف010811 986,350 مترطول

975,160

23/14. برچیدن لوله هاي آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب010807 98116,000 مترطول

9794,200

23/20. اینچ2 برچیدن لوله فلزي توکار، با قطر تا 010804 9829,200 مترطول

9723,700

23/23. برچیدن هرنوع چراغهاي سقفی و پنکه سقفی، یا کارهاي مشابه آن010809 9836,600 عدد

9729,700

23/29. برچیدن هرنوع کلید و پریز معمولی و کارهاي مشابه، توکار یا روکار010810 9821,700 عدد

9717,600

23/39. بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام010802 98105,500 دستگاه

9785,500

23/40. اینچ2 برچیدن لوله فلزي توکار، با قطر بیش از 010806 9846,400 مترطول

9737,600

23/46. برچیدن لاپه چوبی به طور کامل، بر حسب سطح تصویر افقی سقف010602 98181,500 مترمربع

97147,000

23/46. برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک010801 98110,500 دستگاه

9789,500

23/49. برچیدن عایق کاري، اعم از قیرگونی، مشمع قیراندود و یا مشابه آن، هر چند لا که باشد010514 9820,500 مترمربع

9716,600

23/50. برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف010601 9831,000 مترمربع

9725,100
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23/52. اینچ2 برچیدن لوله فلزي روکار، با قطر تا 010803 9825,200 مترطول

9720,400

، و دور چین کردن آهن ورق صاف یا کرکره اي از روي )در حد امکان( برچیدن و صاف کردن 010702

.شیروانی، سایه بان، جان پناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده

23/54 9846,700 مترمربع

9737,800

23/54. اینچ2 بر چیدن لوله فلزي روکار، با قطر بیش از 010805 9840,400 مترطول

9732,700

23/55. تخریب سقف آجري با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به هرضخامت، با برداشتن تیرآهن هاي مربوط010404 98139,000 مترمکعب

97112,500

 برچیدن خرپاي چوبی، به انضمام اتصالات و تیر ریزیهاي چوبی بین خرپاها، برحسب سطح تصویر 010603

.افقی سقف

23/58 98207,000 مترمربع

97167,500

سیمهایی که داخل ( برچیدن سیمهاي برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار 010808

).یک لوله باشند، یک رشته محسوب می شوند

23/71 982,400 مترطول

971,940

23/75. برچیدن ورق هاي صاف یا موجدار آزبست سیمان، برحسب سطح برچیده شده010704 9849,500 مترمربع

9740,000

23/76. برچیدن سقف اطاقهایی که با تیر چوبی و حصیر و توفال و کاه گل پوشیده شده است010512 98351,500 مترمربع

97284,000

 0,005 سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي آجري یا بلوکی با هر نوع ملات، به سطح مقطع تا 010201

.مترمربع

23/80 98260,000 مترطول

97210,000

 درآوردن بند کهنه گچی، یا گچ و خاکستر و خاك و مانند آن، و پاك کردن درزها برحسب سطح 010510

.دیوار

23/84 9832,200 مترمربع

9726,000

 برچیدن هرنوع اسکلت فلزي ساختمان، برج آب فلزي و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، 010705

.نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیلهاي فلزي، با هرگونه اتصال

23/84 983,220 کیلوگرم

972,600

23/85. برچیدن سنگ پله ها، یا فرش کف، یا دیوار که با سنگ پلاك اجرا شده اند همراه با ملات مربوط010503 9870,100 مترمربع

9756,600

23/87. برچیدن سرامیک یا کاشی لعابی با ملات مربوط و تراشیدن ملات باقی مانده روي دیوار یا کف010505 9863,300 مترمربع

9751,100
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23/88. تراشیدن اندود کاهگل دیوارها یا سقفها همراه با اندود گچ روي آن، به هر ضخامت010507 9824,900 مترمربع

9720,100

 تا 0,005 سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي آجري یا بلوکی با هر نوع ملات، به سطح مقطع بیش از 010202

. مترمربع0,1

23/90 98466,500 مترطول

97376,500

 سانتیمتر مربع در سطوح بنایی غیربتنی 20 ایجاد شیار، براي عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، 010207

.

23/91 9848,700 مترطول

9739,300

23/91. برچیدن پاراوان چوبی یا فلزي010605 9894,300 مترمربع

9776,100

 تا 0,1 سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي آجري یا بلوکی با هر نوع ملات، به سطح مقطع بیش از 010203

. مترمربع0,3

23/92 981,085,000 مترطول

97875,500

 مترمربع به انضمام 0,005 سوراخ کردن سقف یادیوارهاي بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا 010204

.بریدن میل گردها

23/93 98582,500 مترطول

97470,000

23/93. برچیدن هر نوع سفال بام010513 9823,300 مترمربع

9718,800

23/97. برچیدن فرش کف از سنگهاي ریشه دار یا قلوه، همراه با ملات مربوط010504 9860,500 مترمربع

9748,800

 سانتیمترمربع در سطوح 40 تا20 ایجاد شیار، براي عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش از010208

.بنایی غیر بتنی

23/98 9888,400 مترطول

9771,300

24/00. تخریب شفته با هرعیار010407 98390,000 مترمکعب

97314,500

 درآوردن بندهاي با ملات ماسه سیمان یا ماسه آهک و مانندآن، و پاك کردن و شستن درزها 010511

.برحسب سطح دیوار

24/02 9847,500 مترمربع

9738,300

24/02. برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهار چوب مربوط010604 98111,000 عدد

9789,500

 مترمربع 0,15 تا 0,05 سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از 010206

.به انضمام بریدن میل گردها

24/03 981,765,000 مترطول

971,423,000
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24/03. برچیدن هر نوع فنس از توري سیمی یا سیم خاردار، با پایه هاي مربوط010706 9870,700 مترطول

9757,000

 سانتیمتر مربع در سطوح 40 تا20 ایجاد شیار، براي عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش از010211

.بتنی

24/04 98325,000 مترطول

97262,000

 مترمربع 0,05 تا 0,005 سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از 010205

.به انضمام بریدن میل گردها

24/06 981,459,000 مترطول

971,176,000

24/06. سانتیمتر مربع در سطوح بتنی20 ایجاد شیار، براي عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، 010210 98247,500 مترطول

97199,500

24/11. برچیدن پنجره یا درهاي فلزي، همراه با قاب مربوط010701 98157,000 عدد

97126,500

24/12. تراشیدن اندودهاي ماسه سیمان، یا باتارد، یا ماسه آهک، به هر ضخامت010509 98141,500 مترمربع

97114,000

 تفکیک، دسته بندي و یا چیدن آجرها، بلوك ها، سنگ ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب، 010408

.برحسب حجم ظاهري مصالح چیده شده

24/14 98254,500 مترمکعب

97205,000

24/14. تراشیدن اندود گچ و خاك دیوارها یا سقفها همراه با اندود گچ روي آن، به هر ضخامت010508 9850,900 مترمربع

9741,000

24/17. تراشیدن کاهگل پشت بام به هر ضخامت010506 9822,600 مترمربع

9718,200

24/21. برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه دار، به  هر عرض و ارتفاع010501 98119,000 مترطول

9795,800

 کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 010102

 سانتی 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد، به ازاي هر 15درخت در سطح زمین تا 

.و حمل آن به خارج محل عملیات) متر به تناسب محاسبه می شود

24/27 9812,800 اصله

9710,300

24/32. برچیدن فرش کف آجري یا موزاییکی با هر نوع ملات010502 9836,800 مترمربع

9729,600

25/08. تخریب کلی ساختمانهاي خشتی، گلی و چینه اي، شامل تمام عملیات تخریب010301 98369,000 مترمربع

97295,000
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25/11. تخریب کلی ساختمانهاي آجري، سنگی و بلوکی با ملاتهاي مختلف، شامل تمام عملیات تخریب010302 98418,500 مترمربع

97334,500

26/26. تخریب بنایی هاي آجري، بلوکی و سنگی که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد010402 98199,500 مترمکعب

97158,000

 تخریب بناییهاي آجري، بلوکی و سنگی که با ملات گل آهک، ماسه آهک یا گچ و خاك چیده 010403

.شده باشد

26/66 98171,000 مترمکعب

97135,000

27/70).چینه باغی( تخریب بناییهاي خشتی یا چینه هاي گلی 010401 98118,000 مترمکعب

9792,400

30/32. سانتیمتر5 تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیري به ضخامت تا 010909 9831,800 مترمربع

9724,400

 سانتیمتر براي اجراي 10 سانتیمتر و عمق تا 8 شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا 010905

.کارهاي تاسیساتی با ماشین شیار زن

30/34 9845,100 مترطول

9734,600

30/53. تخریب بتن مسلح، با هرعیار سیمان و بریدن میل گرد010406 982,595,000 مترمکعب

971,988,000

30/56.جدول هاي بتنی پیش ساخته) تخریب( برچیدن 010515 9873,900 مترطول

9756,600

32/05. تخریب انواع بتن غیرمسلح، باهر عیار سیمان010405 981,825,000 مترمکعب

971,382,000

32/20).اندازه گیري برحسب طول هر خط برش( سانتیمتر 7 برش آسفالت با کاتر به عمق تا 010907 9815,600 مترطول

9711,800

32/74. سانتیمتر3 کندن آسفالت پشت بام به هر ضخامت تا 010901 9867,700 مترمربع

9751,000

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010113

. سانتی متر باشد60 تا 30بیش از 

32/83 98178,000 اصله

97134,000

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010114

. سانتی متر باشد90 تا 60بیش از 

32/86 98285,000 اصله

97214,500
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 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010112

. سانتی متر باشد30 تا 15بیش از 

33/08 9853,900 اصله

9740,500

با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور )  متر1,5با فاصله حداکثر ( تخریب آسفالت بین دو خط برش 010913

. سانتیمتر و برداشتن آن7یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا 

33/47 986,300 مترمربع

974,720

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010111

 سانتیمتر، به تناسـب محاسبه 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد به ازاي هر 15تا 

.).می شود

33/57 9810,900 اصله

978,160

 سانتیمتر به ازاي سطح کنده 5 کندن آسفالت جاده ها و خیابانها براي لکه گیري به ضخامت تا 010903

.شده

34/53 9897,400 مترمربع

9772,400

51/16. بوته کنی در زمینهاي پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه هاي آن از محل عملیات010101 98325 مترمربع

97215

25/21 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی با دست - 2 فصل 

 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهاي نرم و سخت، تا 1,2 حفرمیله چاه به قطرتا 020301

. متري دهانه چاه10 متر از دهانه چاه و حمل خاکهاي حاصله تا فاصله 20عمق 

23/20 98910,500 مترمکعب

97739,000

 تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزي و خاکبرداري پی  ها، گودها و کانال ها که با ماشین انجام شده 020501

.باشد

23/96 986,570 مترمربع

975,300

 سانتیمتر، در هر 15 پخش و تسطیح خاك هاي ریخته شده در خاکریزها در قشرهاي حداکثر 020505

.عمق و ارتفاع به غیر از پی  ها، گودها و کانال ها

24/00 9849,600 مترمکعب

9740,000

 ریختن خاك ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی  ها، گودها و کانال ها، به درون پی  ها، گودها 020504

. سانتیمتر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم15و کانال ها در قشرهاي حداکثر 

24/08 9851,000 مترمکعب

9741,100

 متر و ریختن خاکهاي 2 خاك برداري، پی کنی، گودبرداري و کانال کنی در زمینهاي نرم، تا عمق 020102

.کنده شده به کنار محلهاي مربوط

24/16 9885,300 مترمکعب

9768,700

24/38. سرند کردن خاك، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل020502 9895,900 مترمکعب

9777,100

24/92. متري و تخلیه آنها50 لجن برداري، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن، تا فاصله 020101 98195,500 مترمکعب
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020101 97156,500

 50 بارگیري مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی، و حمل با هر نوع وسیله دستی تا020401

.متر و تخلیه آن در مواردي که استفاده از ماشین براي حمل ممکن نباشد

25/08 98192,000 مترمکعب

97153,500

 درصد 95 سانتیمتر، با تراکم 15 آب پاشی و کوبیدن خاکهاي پخش شده در قشرهاي حداکثر 020602

.به روش پروکتور استاندارد

27/08 9899,000 مترمکعب

9777,900

 متر و ریختن 2 خاك برداري، پی کنی، گودبرداري و کانال کنی در زمینهاي سخت، تا عمق 020103

.خاکهاي کنده شده به کنارمحلهاي مربوط

27/88 98199,500 مترمکعب

97156,000

 متر و ریختن مواد 2 خاك برداري، پی کنی، گودبرداري و کانال کنی در زمینهاي سنگی، تا عمق 020104

.کنده شده به کنار محلهاي مربوط

30/48 981,969,000 مترمکعب

971,509,000

 درصد به روش 95 آب پاشی و کوبیدن سطوح خاك برداري شده یا سطح زمین طبیعی، با تراکم 020601

.پروکتور استاندارد

30/90 9810,800 مترمربع

978,250

54/44. تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاك زراعتی به هرضخامت020503 98434,000 مترمکعب

97281,000

28/27 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی با ماشین - 3 فصل 

 خاك برداري یا گودبرداري در زمین هاي سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، 030201

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 

30/01 98113,500 مترمکعب

9787,300

 متر و ریختن خاك کنده شده 2 پی کنی، کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهاي نرم، تا عمق 030501

.در کنارمحلهاي مربوط

32/84 9827,100 مترمکعب

9720,400

 10 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاکهاي توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از030704

کسر ( کیلومتر، براي راه هاي آسفالتی 10 کیلومتر باشد، براي هر کیلومتر مازاد بر30کیلومتر تا

).کیلومتر، به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود

32/86 983,800 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,860

 متر و حمل و تخلیه مواد 2 پی کنی، کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهاي لجنی تا عمق 030503

. متر از مرکز ثقل برداشت20کنده شده تا فاصله 

32/89 9881,200 مترمکعب

9761,100

 متر و ریختن خاك کنده شده 2 پی کنی، کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهاي سخت، تاعمق 030502

.در کنارمحلهاي مربوط

33/01 9842,300 مترمکعب
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030502 9731,800

 متر باشد، براي 2، هرگاه عمق پی و کانال بیش از 030504 تا 030501 اضافه بها به  ردیف هاي 030601

 متر، سه بار و به  5 تا 4 متر، دوبار، 4 تا 3 متر، یک بار 3 تا 2حجم خاك واقع شده در عمق 

.همین ترتیب براي عمق هاي بیشتر

33/01 985,640 مترمکعب

974,240

 30 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از030705

کسر کیلومتر، به ( کیلومتر، براي راه هاي آسفالتی 30کیلومتر باشد، براي هر کیلومتر مازاد بر

). نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود

33/05 983,180 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,390

 متر 100 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 030702

 متر به تناسب محاسبه می 100کسر .  متر اول100 متر مازاد بر100 متر باشد، به ازاي هر 500تا 

.شود

33/08 981,810 مترمکعب

971,360

 متر 500 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از030703

کسر کیلومتر ( متر اول، براي راه هاي آسفالتی 500 کیلومتر باشد، براي هر کیلومتر مازاد بر10تا

).به  نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود

33/16 985,260 -  مترمکعب 

 کیلومتر

973,950

 بارگیري مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله 030701

. متري مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن100مکانیکی دیگر تا فاصله 

39/35 9821,600 مترمکعب

9715,500

 سانتیمتر با تراکم 15 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 030803

. درصد به روش آشو اصلاحی90

39/54 982,470 مترمربع

971,770

 100 سانتیمتر با تراکم 15 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند آنها، تاعمق 030805

.درصدبه روش آشو اصلاحی

40/24 984,530 مترمربع

973,230

41/22. متر و باراندازي درمحل مصرف500 تهیه ماسه بادي، شامل کندن بارگیري و حمل تا فاصله 031101 9850,700 مترمکعب

9735,900

 500 تهیه خاك مناسب، از خارج کارگاه، براي خاکریزها شامل کندن، بارگیري و حمل، تا فاصله 031002

.متر و باراندازي درمحل مصرف

41/24 9850,000 مترمکعب

9735,400

 سانتیمتر با تراکم 15 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تاعمق 030802

. درصد به روش آشو اصلاحی85

41/48 981,910 مترمربع

971,350

 سانتیمتر با تراکم 15 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 030804

. درصد به روش آشو اصلاحی95

41/93 983,080 مترمربع

972,170
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42/01. سانتیمتر15 شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا 030101 98845 مترمربع

97595

43/47. پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادي براي تحکیم بستر راه و محوطه031103 9842,900 مترمکعب

9729,900

 متر و حمل و تخلیه مواد 2 پی کنی، کانال کنی با چکش هیدرولیکی در زمینهاي سنگی تا عمق 030504

. متر از مرکز ثقل برداشت20کنده شده تا فاصله 

44/15 98364,000 مترمکعب

97252,500

44/88. پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادي براي ساختمان بدنه راه و محوطه031102 9858,100 مترمکعب

9740,100

 85 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و توونان، با 030901

درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن 

. سانتیمتر باشد15حداکثر 

45/30 9826,300 مترمکعب

9718,100

 90 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و توونان، با 030902

درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن 

. سانتیمتر باشد15حداکثر 

46/15 9830,400 مترمکعب

9720,800

 95 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و توونان، با 030903

درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن 

. سانتیمتر باشد15حداکثر 

47/03 9834,700 مترمکعب

9723,600

 خاك برداري یا گودبرداري در زمینهاي نرم باهر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از 030103

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20خاك برداري تا فاصله 

47/18 9810,700 مترمکعب

977,270

، در صورتی که خاك برداري در گود انجام 030201 و 030105 تا 030103 اضافه بها به ردیف هاي 030401

 و بزرگتر یا 0,02شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به کوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوي عدد 

. باشد0,01مساوي عدد 

47/45 984,350 مترمکعب

972,950

، در صورتی که خاکبرداري در گود انجام 030201 و 030105 تا 030103 اضافه بها به ردیف هاي 030402

. باشد0,02شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به کوچکترین بعد گود، بزرگتر از عدد 

47/45 987,240 مترمکعب

974,910

 100 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و توونان، با030904

درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن 

. سانتیمتر باشد15حداکثر 

48/20 9845,500 مترمکعب

9730,700

48/40. پخش خاکهاي نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محلهاي مورد نظر031004 985,120 مترمکعب
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031004 973,450

 خاك برداري یا گودبرداري در زمین هاي سنگی با استفاده از چکش هیدرولیکی، حمل مواد 030202

. متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن20حاصل از خاك برداري تا فاصله 

49/37 98178,500 مترمکعب

97119,500

 خاك برداري یا گودبرداري در زمینهاي سنگی باهر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از 030105

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20خاك برداري تا فاصله 

49/92 98106,000 مترمکعب

9770,700

 خاك برداري یا گودبرداري در زمینهاي سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از 030104

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20خاك برداري تا فاصله 

50/00 9822,500 مترمکعب

9715,000

51/73. رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ترانشه ها030301 984,810 مترمربع

973,170

51/85. تسطیح بسترخاکریزها با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی030801 98615 مترمربع

97405

 متر و 20، هرگاه فاصله حمل بیش از 030201 و 030105 تا 030103 اضافه بها به ردیف هاي 030404

. متر باشد50حداکثر

51/93 987,080 مترمکعب

974,660

51/93. اختلاط دو یاچند نوع مصالح، به منظور ساختن بدنه راه و سایر کارهاي مشابه آن031003 988,250 مترمکعب

975,430

 ریختن خاك ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی  ها، گودها و کانال ها، به درون پی  ها، گودها و 031001

.کانال ها

52/00 986,080 مترمکعب

974,000

 متر از مرکز ثقل 20 لجن برداري در زمینهاي لجنی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله 030102

.برداشت و تخلیه آن

52/06 9866,300 مترمکعب

9743,600

52/11. پخش مصالح حاصل از خاکبرداري، که در محلهاي تعیین شده با هرضخامت دپو شود031005 983,590 مترمکعب

972,360

42/96 :درصد رشد کلی فصل

عملیات بنایی با سنگ - 4 فصل 

 تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانال ها، اطراف پی  ها و لوله ها، کف ساختمانها، 040504

معابر، محوطه ها یا هر محل دیگري که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهاي 

.لازم

19/05 98465,500 مترمکعب

97391,000
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25/27. به انضمام بندکشی1:5 نماسازي باسنگ قلوه رودخانه، با ملات ماسه سیمان 040301 98458,500 مترمربع

97366,000

1:5.25/97 سانتی متر با ملات ماسه سیمان 10بنایی فرش کف با سنگ لاشه، با ضخامت متوسط 040402 98354,000 مترمربع

97281,000

1:6.26/14 سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان 040207 98796,000 مترمکعب

97631,000

 تهیه و نصب سنگ دو تیشه ریشه دار لاشتر یا مشابه آن در ازاره ساختمان، باملات ماسه سیمان 040401

1:5.

26/16 98663,000 مترمربع

97525,500

 در دیوارها و سایر محل هایی که بالاتر از پی قرار 1:5 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040206

.دارند

26/34 981,568,000 مترمکعب

971,241,000

 در دیوارها و سایر محلهایی که بالاتر از پی قرار 1:3 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه آهک 040204

.دارند

26/68 981,657,000 مترمکعب

971,308,000

26/72. در پی1:5بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040203 981,413,000 مترمکعب

971,115,000

26/76.، در دیوارها و سایر محل هایی که بالاتر از پی قرار دارند1:2:9بنایی با سنگ لاشه و ملات باتارد 040205 981,710,000 مترمکعب

971,349,000

27/35. در پی1:2:9 بنایی با سنگ لاشه و ملات باتارد 040202 981,448,000 مترمکعب

971,137,000

27/37. در پی1:3 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه آهک 040201 981,396,000 مترمکعب

971,096,000

27/60.با سنگ قلوه) بلوکاژ( سنگ چینی درکف ساختمان 040101 98441,500 مترمکعب

97346,000

1:6.27/79 سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان 040208 981,030,000 مترمکعب

97806,000

27/89.با سنگ قلوه) درناژ( سنگ ریزي پشت دیوارها و پی  ها 040103 98403,500 مترمکعب

97315,500

 تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگري که لازم باشد، به انضمام 040505

.پخش و تسطیح آنها در ضخامتهاي لازم

27/89 98486,000 مترمکعب
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040505 97380,000

29/19.با سنگ لاشه) بلوکاژ( سنگ چینی درکف ساختمان 040102 98728,000 مترمکعب

97563,500

37/29. تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و به  کاربردن آن در زهکشیها040501 98513,500 مترمکعب

97374,000

 تهیه، حمل و ریختن ماسه شسته رودخانه در داخل کانال ها، اطراف پی  ها و لوله ها، کف 040502

ساختمانها، روي بام ها، معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگري که لازم باشد، به انضمام پخش و 

.تسطیح آنها در ضخامتهاي لازم

38/32 98628,000 مترمکعب

97454,000

در داخل کانالها، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمانها، ) خاکدار( تهیه، حمل و ریختن ماسه کفی 040503

معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگري که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهاي 

.لازم

39/16 98501,000 مترمکعب

97360,000

 تهیه، حمل و ریختن ماسه بادي، در داخل کانال ها، اطراف پی  ها و لوله ها، کف ساختمانها، روي 040506

بامها، معابر، محوطه ها و یاهر محل دیگري که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در 

.ضخامتهاي لازم

39/16 98501,000 مترمکعب

97360,000

48/61. تعبیه درز انقطاع در بنایی هاي سنگی با تمام عملیات لازم و به هر شکل040309 98188,000 مترمربع

97126,500

59/48.با توري گالوانیزه و سنگ لاشه) گابیون( تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 040106 981,791,000 مترمکعب

971,123,000

63/73.با توري گالوانیزه و سنگ قلوه) گابیون( تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 040105 981,571,000 مترمکعب

97959,500

32/61 :درصد رشد کلی فصل

قالب بندي چوبی - 5 فصل 

 تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی براي جلوگیري از ریزش خاك در پی  ها، گودها و کانال ها 051001

.در هر عمق

66/78 98452,000 مترمربع

97271,000

 3,5تا ارتفاع حداکثر ) دالها( تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجی، در تاوه ها 050401

.متر

97/01 98693,500 مترمربع

97352,000

 3,5 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجی، در تیرهاي بتنی تا ارتفاع حداکثر 050501

.متر

97/36 98898,000 مترمربع
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050501 97455,000

98/07. تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجی، درپی ها و شناژهاي مربوط به آن050101 98463,500 مترمربع

97234,000

 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستونها و شناژهاي قایم با مقطع 050301

. متر3,5چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 

100/27 98730,000 مترمربع

97364,500

 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجی، در پله هاي بتنی شامل تیر، دال، دست 050701

.انداز، کف پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هرشکل

101/21 98912,500 مترمربع

97453,500

 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده تخته نراد خارجی، در دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر 050201

. متر باشد3,5

101/26 98714,500 مترمربع

97355,000

composite.(105/31( تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد خارجی براي سقف هاي مرکب 050406 98579,000 مترمربع

97282,000

.  تهیه وسایل، ساخت قالب چوبی و تعبیه بازشو و جایگذاري آن براي بتن ریزي و خارج کردن آن050903

.اندازه گیري بر حسب سطح جانبی بتن محل باز شو

140/12 98766,000 مترمربع

97319,000

اضافه بها بابت قالب بندي دیوارهاي داخلی سازه هاي فرایندي تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب، 050810

 25که داراي انحنا یا شکست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب بندي هر یک از آنها تا 

مترمربع باشد

423/80 98324,500 مترمربع

9761,950

133/12 :درصد رشد کلی فصل

قالب بندي فلزي - 6 فصل 

در صورتی که به جاي ) دال ها(اضافه بها به ردیف هاي قالب بندي دیوارها، تیرها، ستونها، تاوه ها 060807

استفاده ) plywood(ورق فلزي در تماس با بتن از تخته چندلایه با روکش لاکی از جنس پلیمر 

.شود

-55/09 9854,800 مترمربع

97122,000

composite.(-1/28( تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي براي سقفهاي مرکب060405 98270,500 مترمربع

97274,000

 متر و 7,5 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تیرهاي بتنی که ارتفاع بیش از 060504

. متر باشد10حداکثر 

7/79 98864,500 مترمربع

97802,000

 7,5 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 060204

. متر باشد10متر و حداکثر

12/01 98545,500 مترمربع
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060204 97487,000

 5,5 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 060203

. متر باشد7,5متر و حداکثر 

17/90 98507,000 مترمربع

97430,000

 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در پله هاي بتنی شامل تیر، تاوه، دست انداز، 060701

.کف پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هرشکل

19/55 98541,000 مترمربع

97452,500

 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قایم با مقطع چهار ضلعی 060304

. متر باشد10 متر و حداکثر 7,5که ارتفاع بیش از 

20/56 98554,000 مترمربع

97459,500

 متر و 5,5 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تیرهاي بتنی که ارتفاع بیش از 060503

. متر باشد7,5حداکثر 

22/17 98752,000 مترمربع

97615,500

26/90. متر3,5 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تیرهاي بتنی تا ارتفاع حداکثر 060501 98592,000 مترمربع

97466,500

 3,5 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 060202

. متر باشد5,5متر و حداکثر 

28/06 98486,000 مترمربع

97379,500

 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قایم با مقطع چهار ضلعی 060303

. متر باشد7,5 متر و حداکثر 5,5که ارتفاع بیش از 

29/75 98525,500 مترمربع

97405,000

 3,5 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر 060201

.متر باشد

30/54 98453,000 مترمربع

97347,000

 متر و 7,5که ارتفاع بیش از ) دالها( تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها 060404

. متر باشد10حداکثر

30/63 98791,000 مترمربع

97605,500

 متر و 3,5 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تیرهاي بتنی که ارتفاع بیش از 060502

. متر باشد5,5حداکثر 

31/01 98650,500 مترمربع

97496,500

33/59. تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي درپی ها و شناژهاي پی060101 98338,000 مترمربع

97253,000

34/09. تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در شناژهاي افقی روي دیوار در هر ارتفاع060601 98556,500 مترمربع

97415,000
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 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قایم با مقطع چهار ضلعی 060302

. متر باشد5,5 متر و حداکثر 3,5که ارتفاع بیش از 

40/58 98504,000 مترمربع

97358,500

42/71. تهیه وسایل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع براي بتن ریزي درجا060102 98220,500 مترمربع

97154,500

 متر و 5,5که ارتفاع بیش از ) دالها( تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها 060403

. متر باشد7,5حداکثر 

43/91 98691,500 مترمربع

97480,500

 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قایم با مقطع چهار ضلعی 060301

. متر3,5تا ارتفاع حداکثر 

44/06 98479,000 مترمربع

97332,500

53/59. متر3,5تا ارتفاع حداکثر ) دالها( تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها 060401 98544,500 مترمربع

97354,500

 متر و 3,5که ارتفاع بیش از ) دالها( تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها 060402

. متر باشد5,5حداکثر 

53/67 98607,000 مترمربع

97395,000

اضافه بها بابت قالب بندي دیوارهاي داخلی سازه هاي فرایندي تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب، 060808

 25که داراي انحنا یا شکست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب بندي هر یک از آنها تا 

مترمربع باشد

108/99 98118,500 مترمربع

9756,700

29/38 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي با میلگرد - 7 فصل 

23/22. میلی متر باشد50 در صورتی که قطر بولت بیش از 070606 و 070605 اضافه بها به ردیف هاي 070607 983,820 کیلوگرم

973,100

38/62. تهیه مصالح و وسایل و اجراي بست به وسیله تپانچه070604 9820,100 عدد

9714,500

49/72 میلیمتر50 تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه با مهره، تا قطر 070605 98109,000 کیلوگرم

9772,800

56/45.تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار و مهره با رزوه کردن یه طور کامل070602 9890,900 کیلوگرم

9758,100

از هر نوع میلگرد، با مهره و کارگذاري در محل ) بولت(تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده 070603

).قبل از بتن ریزي( هاي لازم 

57/95 9886,400 کیلوگرم
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070603 9754,700

 میلیمتر، براي 18 تا 14 به قطر4A تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 070208

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم 

65/12 9846,400 کیلوگرم

9728,100

 میلیمتر، براي بتن 10 به قطر تا3A تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 070204

.مسلح با سیم پیچی لازم 

65/70 9857,500 کیلوگرم

9734,700

 میلیمتر، براي بتن مسلح با 10 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر تا 070101

.سیم پیچی لازم

65/92 9859,900 کیلوگرم

9736,100

 میلیمتر، براي 10 به قطر تا 2A تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 070201

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم 

67/05 9856,800 کیلوگرم

9734,000

 20 و بیش از 20 به قطر 4A تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 070209

.میلیمتر، براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم 

67/80 9844,300 کیلوگرم

9726,400

68/03.تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار با جوشکاري لازم به طور کامل070601 9873,600 کیلوگرم

9743,800

 میلیمتر، براي 18 تا 12 به قطر 3A تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 070205

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم 

70/11 9846,100 کیلوگرم

9727,100

 میلیمتر، 20 و بیش از20 به قطر3A تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 070206

.براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم 

70/42 9843,800 کیلوگرم

9725,700

 میلیمتر، براي 18 تا 12 به قطر 2A تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 070202

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

71/42 9845,600 کیلوگرم

9726,600

 20 و بیش از20 به قطر2A تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 070203

.میلیمتر، براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

71/54 9843,400 کیلوگرم

9725,300

، تا 90ST تا 52STبا مهره مربوط از فولاد ) stud bolt( تهیه و نصب انکربولت، میل مهار و استاد 070606

 میلیمتر50قطر 

75/71 9898,400 کیلوگرم

9756,000

 میلیمتر براي بتن مسلح 18 تا 12 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر 070102

.با سیم پیچی لازم

80/06 9856,900 کیلوگرم

9731,600
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 میلیمتر براي بتن 20 و بیش از 20 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر070103

.مسلح با سیم پیچی لازم

82/78 9855,200 کیلوگرم

9730,200

 تهیه و اجراي میلگرد، سپري، ناودانی، نبشی، مقاطع ساخته شده از ورق یا سایر موارد مشابه در 070302

دیوارهاي بنایی براي مهار دیوار به اجزاي سازه اي

84/34 9857,700 کیلوگرم

9731,300

67/15 :درصد رشد کلی فصل

بتن درجا - 8 فصل 

23/21. مضرس کردن، آجدار کردن یا راهراه کردن سطوح بتنی رامپها و موارد مشابه080309 9834,500 مترمربع

9728,000

25/71. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن150 تهیه و اجراي بتن سبک با پوکه صنعتی و 080202 982,454,000 مترمکعب

971,952,000

 کیلو گرم سیمان در متر 100 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 080101

.مکعب بتن

26/54 981,206,000 مترمکعب

97953,000

 کیلو گرم سیمان در متر 150 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 080102

.مکعب بتن

27/04 981,287,000 مترمکعب

971,013,000

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب 150 تهیه و اجراي بتن سبک با خرده آجر حاصل از آجر چینی و080203

.بتن

27/31 981,501,000 مترمکعب

971,179,000

 12 تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه 080103

.مگاپاسکال

28/55 981,427,000 مترمکعب

971,110,000

35/12. لیسه اي کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت لزوم080308 9842,700 مترمربع

9731,600

38/00. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن150 تهیه و اجراي بتن سبک با پوکه معدنی و 080201 981,456,000 مترمکعب

971,055,000

 25 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه 080106

.مگاپاسکال

38/53 981,776,000 مترمکعب

971,282,000

 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه 080104

.مگاپاسکال16

38/77 981,625,000 مترمکعب
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080104 971,171,000

 20 تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، بامقاومت فشاري مشخصه 080105

.مگاپاسکال

38/78 981,689,000 مترمکعب

971,217,000

 کیلو سیمان در مترمکعب 150 تهیه و اجراي بتن سبک، با مواد شیمیایی کف زا یا مشابه آن، با 080204

وزن مخصوص بتن سخت شده ملاك ( کیلوگرم در متر مکعب 800بتن با وزن مخصوص حداکثر 

).است

39/60 981,498,000 مترمکعب

971,073,000

 35 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 080108

.مگاپاسکال

40/23 982,025,000 مترمکعب

971,444,000

 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه 080107

مگاپاسکال30

40/32 981,900,000 مترمکعب

971,354,000

 40 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 080109

.مگاپاسکال

41/00 982,125,000 مترمکعب

971,507,000

42/48. تهیه و اجراي گروت براي زیر بیس پلیت و محل هاي لازم080501 9849,300 دسیمتر مکعب

9734,600

 تهیه مصالح و اجراي ملات روي بتن کف به ضخامت یک سانتی متر به منظور سخت سازي بتن 080312

.براي افزایش مقاومت در مقابل سایش

55/95 98366,500 مترمربع

97235,000

 تهیه مصالح و اجراي ملات روي بتن کف به ضخامت دو سانتی متر به منظور سخت سازي بتن 080313

.براي افزایش مقاومت در مقابل سایش

60/61 98654,500 مترمربع

97407,500

183/20. تهیه و اجراي گروت اپوکسی براي زیر بیس پلیت و محل هاي لازم080502 98565,000 دسیمتر مکعب

97199,500

44/79 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي سنگین - 9 فصل 

 براي 091104 تا 091102 اضافه بها براي ماشین کاري استاندارد قطعات کوبن کاري ردیف هاي 091301

پیونده هاي استاندارد

2/07 9888,400 کیلوگرم

9786,600

0911042/98 تا 091101 اضافه بها براي ماشین کاري سنگین قطعات کوبن کاري ردیف هاي 091401 98155,500 کیلوگرم

97151,000
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17/85. گرم150 تهیه قطعات کوبن کاري با ماشین کاري لازم براي سازه هاي فضاکار با وزن قطعات تا 091101 9836,300 عدد

9730,800

18/20.تهیه و نصب پیچ و مهره معمولی091001 98113,000 کیلوگرم

9795,600

با ماشین کاري اصلاحی با وزن قطعات بیش از یک ) مثلاً کروي( تهیه قطعات کوبن کاري حجیم 091103

. کیلوگرم

19/02 9880,700 کیلوگرم

9767,800

22/83. براي استفاده از لوله گالوانیزه091601 اضافه بها نسبت به ردیف 092301 9815,600 کیلوگرم

9712,700

22/93. براي گالوانیزه کردن قطعات091104 تا 091101 اضافه بها براي ردیف هاي 091501 9826,800 کیلوگرم

9721,800

 در صورتیکه وزن پروفیل یا لوله عضو کمتر از دو کیلوگرم 091601 اضافه بها نسبت به ردیف  091801

.باشد

22/95 986,320 کیلوگرم

975,140

23/10. براي استفاده از پیچ هاي با گالوانیزه پودري092402 و 092401 اضافه بها نسبت به ردیف هاي 092501 9835,700 کیلوگرم

9729,000

 میلیمتر با ماشین کاري اصلاحی مانند 5 تهیه قطعات کوبن کاري با ضخامت جدار متغیر بیش از 091102

.قطعات سرلوله ها و پیونده هاي کاسان با وزن بیش از یک  کیلوگرم

25/00 98132,500 کیلوگرم

97106,000

39/51. مقدمه فصل7با توجه به بند .  میلیمتر، با ساییدن5 جوشکاري با بعد موثر تا 090801 98203,000 مترطول

97145,500

 مقدمه 7با توجه به بند .  میلیمتر با ساییدن7 میلیمتر تا 5 جوشکاري براي بعد موثر بیش از 090802

.فصل

40/11 98248,000 مترطول

97177,000

 مقدمه 7با توجه به بند .  میلیمتر با ساییدن10 میلیمتر تا7 جوشکاري براي بعد موثر بیش از 090803

.فصل

42/80 98402,000 مترطول

97281,500

 مقدمه 7با توجه به بند .  میلیمتر با ساییدن15 میلیمتر تا 10 جوشکاري براي بعد موثر بیش از 090804

.فصل

43/50 98684,500 مترطول

97477,000

52St.46/01 براي استفاده از فولاد 091601 اضافه بها نسبت به ردیف 092001 9816,500 کیلوگرم

9711,300
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 براي آماده سازي سر اضلاع براي جوشکاري مستقیم به یکدیگر 091601 اضافه بها نسبت به ردیف 092201

.با برشکاري طبق الگو و سنگ زدن

46/03 985,710 کیلوگرم

973,910

47/55 تهیه، ساخت و نصب انواع برشگیر در سقف هاي کامپوزیت090702 98130,000 کیلوگرم

9788,100

از دو یا چند تیرآهن با اتصال هاي مربوط ) تیرریزي ساده( تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده 090202

.و یا به طریق جوشکاري مستقیم به یکدیگر

49/58 9854,300 کیلوگرم

9736,300

 تیرریزي داخل تیرهاي حمال با تیرآهن به صورت تودلی، به منظور پوشش، با برش و جوشکاري 090209

.بهاي نبشی و قطعات اتصالی نیز از همین ردیف پرداخت می شود. لازم

49/71 9852,700 کیلوگرم

9735,200

 تهیه و نصب پرلین روي سطوح شیبدار اسکلت فلزي یا خرپا با تیرآهن، با وصله هاي طولی 090205

.پرلین ها به یکدیگر و قطعات اتصالی به اسکلت فلزي یا خرپا

49/72 9854,500 کیلوگرم

9736,400

50/32.از یک تیرآهن) تیرریزي ساده( تهیه و کار گذاشتن تیر ساده 090201 9846,600 کیلوگرم

9731,000

 تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، با تمام عملیات برشکاري، جوشکاري و 090206

.اتصال هاي مربوط همراه با وصله هاي لازم براي اتصال به عضو دیگر

50/35 9863,000 کیلوگرم

9741,900

براي نصب در داخل کارهاي بتونی در تصفیه ) paddle pipe(تهیه ساخت و نصب لوله رابط فولادي090704

خانه هاي آب و فاضلاب یا ابنیه آبی، به همراه تسمه آب بند کننده قبل از اجراي بتن ریزي به 

.طور کامل

51/68 9886,000 کیلوگرم

9756,695

52/25. میلیمتر7 براي استفاده از لوله هاي با ضخامت جدار بیش از 091601 اضافه بها نسبت به ردیف 092101 9833,800 کیلوگرم

9722,200

 و آماده  سازي 8 میلمیتر و مهره از رده 24 براي پیچ هاي با قطر بیش از 8,8 تهیه پیچ از رده 092402

).و پین مربوط(آن ها به شکل هاي استاندارد در سازه فضاکار 

53/02 98136,500 کیلوگرم

9789,200

 تهیه و نصب تیرحمال متشکل از یک تیرآهن یا ناودانی بدون وصله یا ورقهاي تقویتی، همراه با 090210

.جوشکاریهاي لازم در محل اتصال با عضو دیگر

53/07 9852,200 کیلوگرم

9734,100

54/34. تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن090101 9855,100 کیلوگرم

9735,700
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 شامل بریدن اجزا 37St تهیه و آماده سازي واحدهاي سازه  فضاکار از پروفیل هاي مختلف از فولاد 091601

به اندازه هاي معین و پلیسه گیري و سنگ زدن و مونتاژ آنها با قطعات الحاقی در داخل جیگ و 

.آماده کردن براي جوشکاري

54/45 9893,600 کیلوگرم

9760,600

 و آماده  سازي آن ها به 8 میلمیتر و مهره از رده 24 براي پیچ هاي تا قطر 8,8 تهیه پیچ از رده 092401

).و پین مربوط(شکل هاي استاندارد در سازه فضاکار 

54/91 98112,000 کیلوگرم

9772,300

 تهیه، ساخت و نصب انواع پلهاي فلزي روي آبروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق و سایر 090208

.پروفیلهاي لازم با جوشکاري و ساییدن

55/62 9851,200 کیلوگرم

9732,900

 تهیه، ساخت و نصب برجهاي فلزي مرتفع آب، با جوشکاري، برشکاري و ساییدن و پیچ و مهره 090501

.لازم به طور کامل

55/75 9888,000 کیلوگرم

9756,500

 تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متشکل از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که ورقهاي 090212

اتصال و وصله هاي تقویتی در آن به کار رفته باشد، با برشکاري، جوشکاري و ساییدن همراه با 

.جوشکاري در محل اتصال با عضو دیگر

56/67 9857,500 کیلوگرم

9736,700

 تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهاي بتنی یا بنایی قبل از اجراي 090701

کارهاي یاد شده، از نبشی، سپري، ورق، تسمه، میل گرد، لوله و مانند آن، با شاخکهاي لازم، 

.جوشکاري، برشکاري، سوراخکاري و ساییدن، به طورکامل

56/79 9876,200 کیلوگرم

9748,600

 تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متشکل از یک تیرآهن یا ناودانی با وصله یا ورقهاي تقویتی، با 090211

.برش، جوشکاري و ساییدن همراه با جوشکاري در محل اتصال با عضو دیگر

56/91 9859,000 کیلوگرم

9737,600

 تهیه و نصب پرلین روي سطوح شیبدار اسکلت فلزي یا خرپا از ناودانی با وصله هاي طولی 090204

.پرلین ها به یکدیگر و قطعات اتصالی به اسکلت فلزي یا خرپا

57/02 9855,900 کیلوگرم

9735,600

تهیه، ساخت و نصب ستون متشکل از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که تسمه و ورق 090103

.هاي تقویتی و وصله به کار نرفته باشد و به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند

57/30 9856,000 کیلوگرم

9735,600

 تهیه، ساخت و نصب تیر و یا تیرهاي حمال از ورق به شکل تیر آهن یا اشکال دیگر با ورق هاي 090215

اتصالی وصله هاي تقویتی لازم با برشکاري، جوشکاري و ساییدن همراه با جوشکاري در محل 

.اتصال با عضو دیگر

58/12 9869,100 کیلوگرم

9743,700

 تهیه و ساخت تیرهاي مشبک به اشکال مختلف، متشکل از تیرآهن، ناودانی نبشی، سپري، ورق 090214

 متر در هر ارتفاع، شامل شابلون سازي 30 متر تا 20و تسمه و نصب آن براي دهانه بیش از 

.بریدن، جوشکاري و ساییدن با وصله هاي اتصال و قطعات اتصالی به اعضاي دیگر

58/49 9856,900 کیلوگرم

9735,900
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 تهیه، ساخت و نصب ستون هاي مشبک از انواع تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با جوشکاري، 090105

.ساییدن، وصله و اتصال هاي مربوط به ساخت آنها

58/83 9860,200 کیلوگرم

9737,900

، که جان و بال آن ها از ورق بریده و ساخته شده اند، ) متر30تا دهانه(تهیه، ساخت و نصب قا ب ها 090401

با کف ستون ها، انواع ورق هاي اتصالی، تقویتی و اتصال هاي واسطه با پیچ و مهره، ) با جان متغیر(

.همراه با برشکاري، سوراخکاري، جوشکاري و ساییدن

58/87 9873,400 کیلوگرم

9746,200

 تهیه، ساخت و نصب ستون متشکل از یک یا چند تیرآهن یا ناودانی یا نبشی، که وصله هاي 090104

.اتصال و یا ورق هاي تقویتی در آن به کار رفته باشد، به طور کامل

58/96 9858,500 کیلوگرم

9736,800

58/99. و شکل هاي دیگرHتهیه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش، 090106 9869,800 کیلوگرم

9743,900

تهیه، ساخت و نصب نگه دارنده لوله ها در تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب یا ابنیه آبی با استفاده 090304

برشکاري، ساییدن، :  متر شامل 4از تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله، ورق، تسمه و غیره به ارتفاع تا 

.جوشکاري و اتصالات مربوط

59/00 9864,000 کیلوگرم

9740,250

 تهیه و ساخت تیرهاي مشبک به اشکال مختلف، متشکل از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپري، ورق 090213

 متر در هر ارتفاع، شامل شابلون سازي، بریدن، جوشکاري و 20و تسمه و نصب آن براي دهانه تا

.ساییدن با وصله هاي اتصال و قطعات اتصالی به اعضاي دیگر

59/11 9854,100 کیلوگرم

9734,000

66/48. تهیه، ساخت و نصب ستون از یک قوطی و یا لوله090102 9859,600 کیلوگرم

9735,800

 تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزي براي زیرسازي نصب سنگ پلاك به  طریق خشک شامل 090901

.نبشی، ناودانی، تیرآهن و قوطی با جوشکاري لازم

66/57 9859,300 کیلوگرم

9735,600

 با وصله هاي طولی Z تهیه و نصب پرلین روي سطوح شیبدار اسکلت فلزي یا خرپا از پروفیل 090203

.پرلین ها به یکدیگر و پیچ و مهره لازم، قطعات اتصالی به اسکلت فلزي یا خرپا

67/44 9864,800 کیلوگرم

9738,700

69/08. در صورتی که از فولاد زنگ نزن استفاده شود090704اضافه بها به ردیف 090705 98175,000 کیلوگرم

97103,500

) نبشی، تیرآهن، ناودانی و مانند آن( تهیه و نصب باد بند که هر عضو آن از یک یا چند پروفیل 090402

تشکیل شده باشد با تمام قطعات اتصال به ستون یا تیر یا اعضاي باد بند به یکدیگر، برشکاري، 

.جوشکاري و ساییدن

69/70 9863,300 کیلوگرم

9737,300
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 تهیه و ساخت خرپاهاي فلزي به اشکال مختلف، مرکب از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق، تسمه و 090302

 متر در هر ارتفاع شامل شابلون سازي، بریدن، 30 متر تا 20غیره و نصب آن براي دهانه بیش از

.جوشکاري، ساییدن با وصله هاي اتصال

70/21 9864,000 کیلوگرم

9737,600

، متشکل از نبشی، سپري، تسمه و میل گرد، با )تیر مشبک سبک( تهیه، ساخت و نصب جویست 090207

.جوشکاري و ساییدن

70/85 9859,800 کیلوگرم

9735,000

 تهیه و ساخت خرپاهاي فلزي به اشکال مختلف، مرکب از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق، تسمه و 090301

 متر در هر ارتفاع، شامل شابلون سازي، بریدن، جوشکاري، 20غیره و نصب آن براي دهانه تا 

.ساییدن با وصله هاي اتصال

71/34 9861,000 کیلوگرم

9735,600

71/75.تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت091002 98264,500 کیلوگرم

97154,000

90/50. تهیه و اجراي نبشی لبه پله، آبچکان و سایر موارد همراه با بریدن، جوشکاري و ساییدن090703 9856,200 کیلوگرم

9729,500

45CK یا فولاد کربنی 52St براي استفاده از فولاد 091104 تا 091101 اضافه بها براي ردیف هاي 091201

. 

123/12 9832,800 کیلوگرم

9714,700

51/70 :درصد رشد کلی فصل

سقف سبک بتنی - 10 فصل 

 سانتیمتر با تیرچه و بلوك توخالی سفالی، شامل تهیه تمام 40 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100205

.مصالح به استثناي میل گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

27/06 98871,000 مترمربع

97685,500

 سانتیمتر با تیرچه مشبک فلزي سبک و بلوك توخالی بتنی 21 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100401

شامل تهیه تمام مصالح به استثناي تیرچه فلزي وآرماتور و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به 

.طور کامل

27/29 98527,000 مترمربع

97414,000

 سانتیمتر با تیرچه مشبک فلزي سبک و بلوك توخالی بتنی 25 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100402

شامل تهیه تمام مصالح به استثناي تیرچه فلزي و آرماتور و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به 

.طور کامل

27/70 98571,500 مترمربع

97447,500

 سانتیمتر با تیرچه مشبک فلزي سبک و بلوك توخالی بتنی 30 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100403

شامل تهیه تمام مصالح به استثناي تیرچه فلزي و آرماتور و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به 

.طور کامل

27/78 98648,500 مترمربع

97507,500
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 سانتیمتر با تیرچه و بلوك توخالی سفالی، شامل تهیه تمام 25 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100202

.مصالح به استثناي میل گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

27/90 98605,000 مترمربع

97473,000

 سانتیمتر با تیرچه و بلوك توخالی سفالی، شامل تهیه تمام 35 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100204

.مصالح به استثناي میل گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

28/31 98822,500 مترمربع

97641,000

 سانتیمتر با تیرچه و بلوك توخالی سفالی، شامل تهیه تمام 30 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100203

.مصالح به استثناي میل گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

28/40 98707,500 مترمربع

97551,000

 سانتیمتر با تیرچه و بلوك توخالی سفالی، شامل تهیه تمام 21 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100201

.مصالح به استثناي میل گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

28/58 98551,000 مترمربع

97428,500

 سانتیمتر با تیرچه و بلوك توخالی بتنی، شامل تهیه تمام 40 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100105

.مصالح به استثناي میل گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

30/13 981,045,000 مترمربع

97803,000

 سانتیمتر با تیرچه و بلوك توخالی بتنی، شامل تهیه تمام 35 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100104

.مصالح به استثناي میل گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

30/84 98893,000 مترمربع

97682,500

 سانتیمتر با تیرچه و بلوك توخالی بتنی، شامل تهیه تمام 30 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100103

.مصالح به استثناي میل گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

31/22 98716,500 مترمربع

97546,000

 سانتیمتر با تیرچه و بلوك توخالی بتنی، شامل تهیه تمام 25 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100102

.مصالح به استثناي میل گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

31/33 98668,500 مترمربع

97509,000

 سانتیمتر با تیرچه و بلوك توخالی بتنی، شامل تهیه تمام 21 اجراي سقف بتنی به ضخامت 100101

.مصالح به استثناي میل گرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

31/65 98626,000 مترمربع

97475,500

29/09 :درصد رشد کلی فصل

آجرکاري و شفته ریزي - 11 فصل 

، به ابعاد آجر فشاري با ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و )سیلیکاتی(آجرکاري با آجر ماسه اهکی 110101

.1:5ملات ماسه سیمان 

13/34 982,344,000 مترمکعب

972,068,000

13/40. سانتیمتر، با ملات گچ و خاك6 تا 5، به ضخامت )سیلیکاتی( تیغه آجري باآجر ماسه آهکی 110110 98156,500 مترمربع

97138,000

1:5.13/45، به ابعاد آجر فشاري و ملات ماسه سیمان )سیلیکاتی( دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی 110104 98527,000 مترمربع
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110104 97464,500

، به ابعادآجرفشاري باضخامت یک ونیم آجر و بیشتر و )سیلیکاتی( آجرکاري با آجر ماسه آهکی 110103

.1:3ملات ماسه آهک 

13/51 982,327,000 مترمکعب

972,050,000

1:5.13/54، به ابعادآجر فشاري و ملات ماسه سیمان )سیلیکاتی(دیوار نیم آجره با آجرماسه آهکی 110107 98272,500 مترمربع

97240,000

، به ابعاد آجرفشاري با ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر )سیلیکاتی( آجر کاري با آجرماسه آهکی 110102

.1:2:9و ملات باتارد 

13/77 982,379,000 مترمکعب

972,091,000

1:3.13/78، به ابعاد آجر فشاري و ملات ماسه آهک )سیلیکاتی( دیوار یک آجره باآجر ماسه آهکی 110106 98524,000 مترمربع

97460,500

1:2:9.13/84، به ابعادآجر فشاري و ملات باتارد )سیلیکاتی(دیوار نیم آجره با آجرماسه آهکی 110108 98275,500 مترمربع

97242,000

1:2:9.13/98، به ابعاد آجر فشاري با ملات باتارد )سیلیکاتی(دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی 110105 98534,000 مترمربع

97468,500

14/06.، با آجر فشاري یا ماشینی سوراخ دار)طاق ضربی( طاق زنی بین تیرآهن 110301 98150,000 مترمربع

97131,500

1:3.14/16، به ابعاد آجر فشاري و ملات ماسه آهک )سیلیکاتی( دیوار نیم آجره با آجر ماسه آهکی 110109 98274,000 مترمربع

97240,000

1:5.14/19آجرکاري باآجر فشاري به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان 110201 982,220,000 مترمکعب

971,944,000

14/28. سانتیمتر، با آجر فشاري و ملات گچ و خاك6 تا 5 تیغه آجري به ضخامت 110212 98148,000 مترمربع

97129,500

1:3.14/38 آجر کاري با آجر فشاري به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه آهک 110203 982,202,000 مترمکعب

971,925,000

1:5.14/41 دیوار یک آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سیمان 110205 98500,000 مترمربع

97437,000

1:2:9.14/44آجرکاري با آجر فشاري به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات باتارد 110202 982,234,000 مترمکعب

971,952,000
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14/47. دیوار نیم آجره با آجرفشاري و ملات گچ و خاك110211 98257,000 مترمربع

97224,500

1:3.14/53 دیوار یک آجره با آجر فشاري و ملات ماسه آهک 110207 98496,500 مترمربع

97433,500

1:5.14/60دیوار نیم آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سیمان 110208 98259,000 مترمربع

97226,000

1:2:9.14/69دیوار نیم آجره با آجر فشاري و ملات باتارد 110209 98261,500 مترمربع

97228,000

1:3.14/69 دیوار نیم آجره با آجر فشاري و ملات ماسه آهک 110210 98257,500 مترمربع

97224,500

1:2:9.14/72دیوار یک آجره با آجر فشاري و ملات باتارد 110206 98506,500 مترمربع

97441,500

 کیلو آهک در 100( آجرکاري با آجرفشاري به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با ملات گل آهک 110204

).مترمکعب ملات

15/85 982,134,000 مترمکعب

971,842,000

 سانتیمتر، به صورت نیم آجره و ملات ماسه سیمان 4نماچینی با آجر قزاقی، به ضخامت حدود 110702

1:5. 

19/17 981,131,000 مترمربع

97949,000

 سانتیمتر، به صورت نیم آجره و ملات ماسه سیمان 3 نما چینی با آجر قزاقی ، به ضخامت حدود 110703

1:5. 

19/66 981,363,000 مترمربع

971,139,000

20/12 .1:5 نما چینی با آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاري، به صورت نیم آجره و ملات ماسه سیمان 110701 98889,500 مترمربع

97740,500

به ابعاد آجرفشاري به صورت نیم آجره و ملات ماسه ) سفال( نماچینی با آجر ماشینی سوراخدار 110601

 .1:5سیمان 

20/91 98673,500 مترمربع

97557,000

 سانتیمتر با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاري، با ملات 6 تا 5 تیغه آجري به ضخامت 110504

.گچ و خاك

21/09 98155,000 مترمربع

97128,000

1:5.21/31 دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاري، با ملات ماسه سیمان 110503 98267,500 مترمربع

97220,500
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1:5.21/41دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاري، با ملات ماسه سیمان 110502 98516,000 مترمربع

97425,000

آجر کاري با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاري به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر، با 110501

.1:5ملات ماسه سیمان 

21/43 982,300,000 مترمکعب

971,894,000

، 1:5 سانتیمتر مربع باملات ماسه سیمان 10با سطح مقطع تا ) دوغابی( نماچینی با آجر پلاك 111001

.شامل دوغاب ریزي درپشت آجر

21/55 98719,000 مترمربع

97591,500

 سانتیمتر مربع باملات ماسه سیمان 10با سطح مقطع بیش از ) دوغابی( نماچینی با آجر پلاك 111002

.، شامل دوغاب ریزي درپشت آجر1:5

21/69 98774,000 مترمربع

97636,000

 سانتیمتر، به صورت نیم آجره و 3به ضخامت حدود ) سفال( نماچینی باآجرماشینی سوراخدار 110603

 .1:5ملات ماسه سیمان 

22/37 98968,000 مترمربع

97791,000

اضافه بهاي دیوار چینی به صورت دیوار دو جداره، به ازاي110809

یک. (هر متر مربع دیوار دو جداره که هم زمان چیده شود

).طرف اندازه گیري میشود

23/60 9828,800 مترمربع

9723,300

 سانتیمتر، به صورت نیم آجره و 4به ضخامت حدود ) سفال( نماچینی با آجرماشینی سوراخدار 110602

 .1:5ملات ماسه سیمان 

24/82 98814,500 مترمربع

97652,500

31/19. دوغاب ریزي روي طاق آجري با دوغاب سیمان110302 989,000 مترمربع

976,860

31/26. کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته150 شفته ریزي با خاك محل و 110901 98571,000 مترمکعب

97435,000

 سانتیمتر و ملات ماسه سیمان 22 تا 12به ضخامت ) آجر تیغه اي(آجر کاري با بلوك سفالی 110402

1:5.

36/57 982,274,000 مترمکعب

971,665,000

 کیلوگرم آهک 150 شفته ریزي با خاك تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به هر فاصله، با110902

.شکفته در مترمکعب شفته

36/69 98832,500 مترمکعب

97609,000

1:5.36/95 سانتیمتر و ملات ماسه سیمان 11 تا8به ضخامت ) آجر تیغه اي( آجر کاري با بلوك سفالی 110401 982,368,000 مترمکعب

971,729,000

 سانتیمتر و ملات ماسه سیمان 22به ضخامت بیش از ) آجر تیغه اي( آجرکاري با بلوك سفالی 110403

1:5.

37/07 982,196,000 مترمکعب
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110403 971,602,000

75/30. دوغاب ریزي روي طاق آجري با دوغاب گچ110303 9811,500 مترمربع

976,560

19/79 :درصد رشد کلی فصل

بتن پیش ساخته و بلوك چینی - 12 فصل 

 15 تا 12 بنایی با بلوك سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده، به ضخامت 121002

.1:5سانتیمتر با ملات ماسه و سیمان 

10/24 98387,500 مترمربع

97351,500

باملات مخصوص یا ملات ماسه ) بتن گازي( بنایی با بلوکهاي بتنی پیش ساخته از بتن سبک 120801

. سانتیمتر10 به ضخامت تا1:5سیمان 

12/38 98254,000 مترمربع

97226,000

 10، به ضخامت تا   بنایی با بلوك سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده121001

.1:5سانتیمتر با ملات ماسه و سیمان 

14/21 98337,500 مترمربع

97295,500

 تا 17، به ضخامت    بنایی با بلوك سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس منبسط شده121003

.1:5سانتیمتر با ملات ماسه و سیمان 20

14/54 98559,000 مترمربع

97488,000

با ملات مخصوص یا ملات ماسه ) بتن گازي( بنایی با بلوکهاي بتنی پیش ساخته از بتن سبک 120802

. سانتیمتر15 سانتیمتر تا 10 به ضخامت بیشتر از 1:5سیمان 

20/97 98372,000 مترمربع

97307,500

1:5.23/74 بنایی با بلوك سیمانی توخالی و ملات ماسه سیمان 120501 981,819,000 مترمکعب

971,470,000

1:5.23/75 سانتیمتر و ملات ماسه سیمان 20 بنایی با بلوك سیمانی تو خالی به ضخامت حدود120503 98385,500 مترمربع

97311,500

1:5.23/78 سانتیمتر و ملات ماسه سیمان 20 بنایی با بلوك سیمانی توخالی کف پر به ضخامت حدود120504 98421,500 مترمربع

97340,500

 به ازاي هر متر مکعب 1:5 پر کردن حفره هاي بلوکهاي سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان 120701

.حجم بلوك چینی

24/32 98927,500 مترمکعب

97746,000

 تهیه و نصب کولهاي بتنی مسلح پیش ساخته متشکل از سه قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم 120401

 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن و با مقطع تخم مرغی به ابعاد 300قناتها با بتن به عیار 

. سانتیمتر، با پر کردن پشت کول80×120حدود

27/19 982,343,000 مترطول

971,842,000
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1:5.27/83 سانتیمتر و ملات ماسه سیمان 10 بنایی با بلوك سیمانی تو خالی به ضخامت حدود120505 98236,500 مترمربع

97185,000

 250 مترمربع با بتن به عیار0,05 تهیه و نصب جدول هاي بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا 120101

.1:5کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان 

28/11 984,101,000 مترمکعب

973,201,000

1:5.29/38 بنایی با بلوك سیمانی تو خالی کف پر و ملات ماسه سیمان 120502 981,792,000 مترمکعب

971,385,000

 کیلو گرم سیمان در متر مکعب، براي 300، با عیار)مسلح( تهیه و نصب دال بتنی پیش ساخته 120201

.دال روي کانال ها، نهرها و یا به عنوان پل روي جوي ها و موارد مشابه

29/66 983,777,000 مترمکعب

972,913,000

 کیلو گرم سیمان در متر مکعب و حجم تا 350 تهیه و نصب قطعات بتنی پیـش ساخته با عیار120203

. متر مکعب براي مسلح کردن خاك0,21

29/87 986,317,000 مترمکعب

974,864,000

و کارهاي ) pipe sleeper( تهیه، ساخت و نصب قطعات بتنی پیش ساخته براي تکیه گاه لوله 120202

. کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن300مشابه، با عیار 

29/96 983,890,000 مترمکعب

972,993,000

 بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاري، براي دیوار سازي به ضخامت نیم آجر با ملات ماسه 120603

.1:5سیمان 

30/31 98417,000 مترمربع

97320,000

 بنایی باآجر سیمانی به ابعادآجر فشاري، براي دیوارسازي به ضخامت یک آجر با ملات ماسه 120602

.1:5سیمان 

30/32 98808,000 مترمربع

97620,000

30/44. آجر و بیشتر1,5، به ضخامت 1:5 بنایی باآجر سیمانی به ابعاد آجر فشاري و ملات ماسه سیمان 120601 983,642,000 مترمکعب

972,792,000

 کیلو گرم سیمان در متر مکعب و حجم بیش 350 تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته باعیار120204

. متر مکعب براي مسلح کردن خاك0,60 تا 0,21از 

30/68 985,537,000 مترمکعب

974,237,000

 سانتیمتر با بتن 8 سانتیمتر و ضخامت 60 تهیه و نصب لوله بتنی مسلح، به قطر داخلی 120309

. کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن300به عیار

31/21 98723,000 مترطول

97551,000

 مترمربع با بتن به 0,1 تا 0,05 تهیه و نصب جدول هاي بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 120102

.1:5 کیلو گرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان 250عیار

31/25 983,603,000 مترمکعب

972,745,000

 متر مربع با بتن به 0,1 تهیه و نصب جدول هاي بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 120103

.1:5 کیلو گرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه سیمان 250عیار

31/92 982,913,000 مترمکعب
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120103 972,208,000

 مترمربع و با حداقل مقاومت 0,36 تهیه و نصب جدول هاي پیش ساخته پرسی، با سطح مقطع تا 120104

. کیلوگرم بر سانتی متر مربع280استوانه اي استاندارد، 

32/43 983,581,000 مترمکعب

972,704,000

 سانتیمتر با بتن 10 سانتیمتر و ضخامت 80 تهیه و نصب لوله بتنی مسلح، به قطر داخلی 120310

. کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن300به عیار

33/01 98977,000 مترطول

97734,500

 300 سانتیمتر با بتن به عیار10 متر و ضخامت 1 تهیه و نصب لوله بتنی مسلح، به قطر داخلی 120311

.کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن

33/56 981,156,000 مترطول

97865,500

 مترمربع و با حداقل 0,36 تهیه و نصب جدول  هاي پیش ساخته پرسی، با سطح مقطع بیش از 120105

. کیلوگرم بر سانتی متر مربع280مقاومت استوانه اي استاندارد، 

34/14 983,402,000 مترمکعب

972,536,000

1:5.34/18 سانتیمتر و ملات ماسه سیمان 10 بنایی با بلوك سیمانی توخالی کف پر به ضخامت حدود 120506 98237,500 مترمربع

97177,000

 کیلو گرم سیمان در متر 300 سانتیمتر، با بتن به عیار25تهیه و نصب لوله بتنی، به قطر داخلی 120304

.مکعب بتن

34/96 98289,500 مترطول

97214,500

 کیلو 300 سانتیمتر، با بتن به عیار6 سانتیمتر و ضخامت 40 تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 120306

.گرم سیمان در مترمکعب بتن

35/40 98566,000 مترطول

97418,000

 کیلو گرم سیمان در متر 300 سانتیمتر، با بتن به عیار 20 تهیه و نصب لوله بتنی، به قطر داخلی 120303

.مکعب بتن

35/67 98251,000 مترطول

97185,000

 کیلو 300 سانتیمتر، با بتن به عیار6 سانتیمتر و ضخامت 30 تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 120305

.گرم سیمان در متر مکعب بتن

36/19 98444,000 مترطول

97326,000

 کیلو 300 سانتیمتر، با بتن به عیار8 سانتیمتر و ضخامت 60 تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 120308

.گرم سیمان در متر مکعب بتن

36/99 98892,500 مترطول

97651,500

 کیلو 300 سانتیمتر، با بتن به عیار6 سانتیمتر و ضخامت 50 تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 120307

.گرم سیمان در متر مکعب بتن

37/05 98754,500 مترطول

97550,500

 کیلو گرم سیمان در متر 300 سانتیمتر، با بتن به عیار 15 تهیه و نصب لوله بتنی، به قطر داخلی 120302

.مکعب بتن

38/43 98194,500 مترطول

97140,500
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 کیلو گرم سیمان در متر 300 سانتیمتر، با بتن به عیار10 تهیه و نصب لوله بتنی، به قطر داخلی 120301

.مکعب بتن

38/57 98185,000 مترطول

97133,500

با ملات مخصوص یا ملات ماسه ) بتن گازي( بنایی با بلوکهاي بتنی پیش ساخته از بتن سبک 120803

. سانتیمتر20 سانتیمتر تا15 به ضخامت بیشتر از 1:5سیمان 

40/08 98515,500 مترمربع

97368,000

باملات مخصوص یا ملات ماسه ) بتن گازي( بنایی با بلوکهاي بتنی پیش ساخته از بتن سبک 120804

. سانتیمتر25 سانتیمتر تا 20 به ضخامت بیشتر از 1:5سیمان 

40/40 98592,500 مترمربع

97422,000

باملات مخصوص یا ملات ماسه ) بتن گازي( بنایی با بلوکهاي بتنی پیش ساخته از بتن سبک 120805

. سانتیمتر30 سانتیمتر تا25 به ضخامت بیشتر از 1:5سیمان 

49/42 98718,000 مترمربع

97480,500

30/17 :درصد رشد کلی فصل

عایق کاري رطوبتی - 13 فصل 

47/55. عایق کاري رطوبتی در زیر عایقهاي مختلف حرارتی با قیر پلیمري اصلاح شده130102 9887,500 مترمربع

9759,300

 عایق کاري رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به 130303

. میلی متر، به انضمام قشر آستر براي سطوح حمام ها، توالت ها و روي پی  ها4ضخامت 

74/19 98243,000 مترمربع

97139,500

 عایق کاري رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به 130304

. میلیمتر، به انضمام قشرآستر براي سایر سطوح4ضخامت 

81/10 98230,000 مترمربع

97127,000

 عایق کاري رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی براي سطوح حمام ها، توالت ها و روي 130201

.پی  ها

90/31 98275,000 مترمربع

97144,500

91/56. عایق کاري رطوبتی با چهار قشر اندود قیر و سه لایه گونی براي سایر سطوح130206 98613,000 مترمربع

97320,000

92/56. عایق کاري رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی براي سایر سطوح130202 98259,000 مترمربع

97134,500

 عایق کاري رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی براي سطوح حمام ها، توالت ها و روي 130203

.پی  ها

96/81 98463,500 مترمربع

97235,500

 عایق کاري رطوبتی، با چهار قشر اندود قیر و سه لایه گونی براي سطوح حمام ها، توالت ها و 130205

.روي پی  ها

96/84 98655,500 مترمربع
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130205 97333,000

99/54. عایق کاري رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی براي سایر سطوح130204 98435,000 مترمربع

97218,000

105/78. عایق کاري رطوبتی با یک قشر اندود قیر130101 9888,900 مترمربع

9743,200

87/62 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي سبک - 16 فصل 

  براي ساخت l304SSاز رده ) Stainless steel(تهیه، نصب و سوار کردن قطعات فلزي ضدزنگ 160220

.مخازن مکعبی پیش ساخته مدولار به طور کامل

7/14 98300,000 کیلوگرم

97280,000

 براي اجراي دیوارهاي پانلی قوس دار از جنس فولاد سرد نورد شده 160701  اضافه بها به ردیف 160705

.گالوانیزه

23/04 985,340 کیلوگرم

974,340

26/73. سانتیمتر از آهن سفید10تهیه و نصب در پوش لوله بخاري به قطر160309 9896,700 عدد

9776,300

26/73. سانتیمتر از آهن سفید15تهیه و نصب در پوش لوله بخاري به قطر 160310 9896,700 عدد

9776,300

 بابت گالوانیزه گرم، و حداقل پوشش به 160201 و 160105، 160103اضافه بها به ردیف هاي 160214

. میکرون60ضخامت 

27/27 9814,000 کیلوگرم

9711,000

30/00. تهیه و نصب توري گالوانیزه زیر سقف براي نگهداري عایق حرارتی160408 9839,000 مترمربع

9730,000

 د ر صورتی که قطعات و میلگرد مصرفی گالوانیزه، با حداقل ضخامت 134061اضافه بها به ردیف 160416

. گرم بر مترمربع باشد90پوشش روي 

38/88 9825,000 کیلوگرم

9718,000

42/18. تهیه و نصب ریل و قرقره براي درها و پنجره هاي کشویی آهنی160106 98105,500 کیلوگرم

9774,200

 تهیه و نصب تسمه هاي آجدار فولادي به ابعاد مختلف براي مسلح کردن خاك با پیچ و مهره 160210

.لازم

46/26 9890,100 کیلوگرم

9761,600

51/76. تهیه تور سیمی گالوانیزه پشه گیر و نصب تور سیمی درون قاب مربوط160402 98146,000 مترمربع
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160402 9796,200

 تهیه، برشکاري، جوشکاري، فرم دادن، ساییدن و نصب ورقهاي آهن، به منظور پوشش سطوح 160203

.ستون ها، تیرها کف پنجره ها و مانند آن

51/91 9875,200 کیلوگرم

9749,500

تهیه مصالح ، اجر ا و نصب زیرساز ي و بدنه سقف هاي کاذب مشبک از پروفیل هاي فولادي 160217

سردنورد شده گالوانیزه پلی استر روکار با زبانه هاي اتصال کشویی، مطابق مشخصات فنی با 

.اتصالات، آویزها و جزییات اجرایی

52/95 98258,500 مترمربع

97169,000

 تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهنی از پروفیلهاي تو خالی، با جاسازي و دستمزد 160104

.نصب یراق آلات همراه با جوشکاري وساییدن لازم

53/28 9881,700 کیلوگرم

9753,300

 تهیه، ساخت و کارگذاري پایه یا دستک فلزي از قوطی یا لوله سیاه، براي نصب سیم خاردار یا 160207

.تور سیمی و سایر کارهاي مشابه آن

54/32 9871,300 کیلوگرم

9746,200

54/56. تهیه و نصب دریچه هاي چدنی حوضچه ها یا کانالها، یا کارهاي مشابه آن160202 9860,900 کیلوگرم

9739,400

54/93. تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف مخزن هاي بتنی160213 98114,500 کیلوگرم

9773,900

 تهیه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نردبان و قابسازي فلزي کف پله ها از لوله سیاه و پروفیلهاي تو 160105

.خالی، باجا سازي و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاري و ساییدن لازم

57/11 9874,000 کیلوگرم

9747,100

57/54. تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود160403 9850,100 مترمربع

9731,800

، با شاخکهاي اتصالی مربوط و )با یا بدون کتیبه( تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فلزي از ورق 160101

.جاسازیها و تقویتهاي لازم براي قفل و لولا

57/70 9871,600 کیلوگرم

9745,400

 تهیه، ساخت و کارگذاري پایه یا دستک فلزي از، لوله گالوانیزه، براي نصب سیم خاردار یا تور 160208

.سیمی و سایر کارهاي مشابه آن

57/84 9896,600 کیلوگرم

9761,200

تهیه و نصب نرده هاي مشبک فولادي جوش شده پیش ساخته با ماشین آلا ت خودکار، به 160413

 میلی متر، همراه با پایه و پلیت فلزي، بست هاي اتصال و 6 تا 4صورت پانل، از میلگرد به قطر 

.پیچ و مهره، با پوشش رنگ پودري الکترواستاتیک با بنیان پلی استر، به طور کامل

58/01 98100,500 کیلوگرم

9763,600

 تهیه، ساخت و نصب دریچه ها، درپوش ها و کف سازي هاي فولادي با ورق ساده یا آجدار، همراه با 160201

.سپري، نبشی، تسمه و سایر پروفیل هاي لازم با جوشکاري و ساییدن

58/91 9873,100 کیلوگرم
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160201 9746,000

 تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نرده بان و قابسازي فلزي کف پله ها از نبشی، سپري، ناودانی 160103

و میل گرد ورق و مانندآن، با جاسازي و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاري و ساییدن 

.لازم

61/20 9864,000 کیلوگرم

9739,700

 تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق سفید 160305

.گالوانیزه، لحیم کاري، پرچ و سایر کارهاي لازم روي آن

61/95 98137,500 کیلوگرم

9784,900

 تهیه، ساخت و کارگذاري پایه یا دستک فلزي از، نبشی، سپري، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، 160206

.براي نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهاي مشابه آن

62/56 9858,200 کیلوگرم

9735,800

 تهیه و اجراي پانل دیواري از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، متشکل از اعضاي استاد و رانر 160701

به همراه نعل درگاه، اتصالات و تقویتی هاي مربوط، مطابق مشخصات ) و بادبند در صورت لزوم(

.فنی

62/60 98200,000 کیلوگرم

97123,000

63/30. تهیه مصالح، ساخت و نصب زیرسازي سقف هاي کاذب، از پروفیل هاي تو خالی160205 9866,300 کیلوگرم

9740,600

64/32. تهیه و نصب توري پرسی با مفتول سیاه براي نرده و حصار محوطه160405 9865,400 کیلوگرم

9739,800

 سانتیمتر از ورق گالوانیزه سفید به 10 تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 160307

. میلیمتر، با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب0,6ضخامت 

64/33 98246,500 مترطول

97150,000

 تهیه مصالح و زیرسازي سطوح کاذب و یا زیرسازي پوشش آردواز، با نبشی، سپري، میلگرد و 160204

.مانند آن

66/01 9859,100 کیلوگرم

9735,600

 تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آهنی از نبشی، سپري، ناودانی، میل گرد ورق و مانند آن، با 160102

.جاسازي و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاري و ساییدن لازم

67/51 9866,000 کیلوگرم

9739,400

 تهیه و جاگذاري زبانه هاي تسمه گیر فولادي در قطعات بتنی پیش ساخته براي مسلح کردن 160211

.خاك

67/83 9852,700 کیلوگرم

9731,400

در تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب یا ابنیه آبی با ) Grating(تهیه و نصب صفحات فلزي مشبک 160215

. میکرون پوشش گالوانیزه گرم با تمام وسایل و اتصالات مربوط80حداقل 

68/00 9884,000 کیلوگرم

9750,000

68/79. تهیه، ساخت و نصب آبروي لندنی با ورق سفید گالوانیزه، با تمام وسایل و لوازم نصب160306 9895,200 کیلوگرم
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160306 9756,400

 سانتیمتر از ورق گالوانیزه سفید به 15 تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 160308

. میلیمتر، با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب0,6ضخامت 

69/37 98323,500 مترطول

97191,000

 تهیه و اجراي پانل سقفی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه متشکل از اعضاي استاد و رانر 160703

.به همراه اتصالات و تقویتی هاي مربوط مطابق مشخصات فنی

69/56 98195,000 کیلوگرم

97115,000

 تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزي براي ساخت پانل به منظور نصب ورقهاي ساندویچی 160209

آلومینیومی

72/30 9859,100 کیلوگرم

9734,300

از میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار ) مش( تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده 160410

.گذاشتن آن همراه با سیم پیچی لازم

75/88 9864,900 کیلوگرم

9736,900

76/69. تهیه و نصب شبکه پیش جوش شده براي نرده و حصار محوطه160404 9872,800 کیلوگرم

9741,200

79/50. تهیه و نصب صفحات رابیتس براي سطوح کاذب160406 98102,500 مترمربع

9757,100

از میلگرد ساده به انضمام بریدن و کار ) مش( تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده 160409

.گذاشتن آن همراه با سیم پیچی لازم

80/56 9870,600 کیلوگرم

9739,100

82/82. تهیه مصالح و اجراي پوشش سقف با ورق سفید گالوانیزه ذوزنقه اي، با تمام وسایل و لوازم نصب160303 9890,500 کیلوگرم

9749,500

 در صورتی که از رنگ پودري134061اضافه بها به ردیف 160415

.الکترواستاتیک با بنیان پلی استر نانو ساختار خود تمیزشونده استفاده شود

84/05 9815,700 کیلوگرم

978,530

86/81.، با لوازم اتصال)فنس( تهیه و نصب تورسیمی گالوانیزه حصاري 160401 9882,200 کیلوگرم

9744,000

87/11. تهیه و نصب سیم خاردار با اتصالات لازم160407 9879,900 کیلوگرم

9742,700

87/37. تهیه مصالح و اجراي پوشش سقف، با ورق سفید گالوانیزه کرکره اي، با تمام وسایل و لوازم نصب160302 9890,500 کیلوگرم

9748,300

90/18. تهیه و نصب رابیتس براي قطع بتن در محل درز اجرایی160412 9891,100 مترمربع
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160412 9747,900

 در صورتی که از رنگ پودري الکترواستاتیک با بنیان پلی استر نانو 134061اضافه بها به ردیف 160414

.ساختار ضد خوردگی استفاده شود

91/29 986,370 کیلوگرم

973,330

 سانتی متر و 7 تهیه و نصب پانل دیواري غیر باربر از جنس پانل مشبک عایق دار به ضخامت تا 160601

 4سانتی متر با لایه عایق پلی  استایرن خودخاموش شو، به ضخامت 11ضخامت تمام شده دیوار تا 

به مساحت کمتر ( میلی متر همراه با اجراي بازشو 2سانتی متر و شبکه هاي مفتول به قطر حداقل 

.و نصب شبکه هاي اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل) از یک متر مربع

94/40 98677,500 مترمربع

97348,500

 سانتی متر و 15 تهیه و نصب پانل دیواري باربر از جنس پانل مشبک عایق دار به ضخامت تا  160602

 6 سانتی متر با عایق پلی  استایرن خود خاموش شو به ضخامت 20ضخامت تمام شده دیوار تا 

به مساحت ( میلی متر  همراه با اجراي بازشو 3,5سانتی متر و شبکه هاي مفتول به قطر حداقل 

.و نصب شبکه هاي اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل) کمتر از یک متر مربع

94/49 98689,500 مترمربع

97354,500

 تهیه مصالح و اجراي پوشش سقف و فلاشینگ ها، با ورق سفید گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و 160301

.لوازم نصب

97/66 9893,100 کیلوگرم

9747,100

 تهیه و اجراي تاوه فلزي ماندگار، براي پوشش سقف، به همراه گل میخ ها و اتصالات مربوط، 160704

.مطابق مشخصات فنی

185/00 98142,500 کیلوگرم

9750,000

64/97 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي آلومینیومی - 17 فصل 

22/92.اضافه بها به تمام کارهاي آلومینیومی غیر رنگی، هر گاه به روش  آنادایز رنگی شود170601 9842,900 کیلوگرم

9734,900

 سانتیمتر شامل دو رو ورق آلومینیوم 4 تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت 171001

. میلیمتر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد0,7رنگی به ضخامت 

24/30 981,248,000 مترمربع

971,004,000

 سانتیمتر شامل دو رو ورق آلومینیوم 4 تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواري به ضخامت 171002

. میلیمتر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد0,7رنگی به ضخامت 

26/93 981,249,000 مترمربع

97984,000

 میلی متر، شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک 4 تهیه و نصب پوششهاي ساندویچی به ضخامت 171003

. براي نماسازي  میلی متر با لایه میانی پلی اتیلن0,5به ضخامت 

28/49 981,655,000 مترمربع

971,288,000

38/58. سانتیمتر از آلومینیوم10 تهیه و نصب در پوش لوله هاي بخاري به قطر 170405 98125,000 عدد

9790,200
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40/40. سانتیمتر از آلومینیوم15 تهیه و نصب در پوش لوله هاي بخاري به قطر 170406 98131,000 عدد

9793,300

64/17. تهیه و نصب نرده، شبکه یا قطعات ساخته شده از برنز170702 98559,000 کیلوگرم

97340,500

66/66. تهیه و نصب هر نوع ورق یا قطعات مسی170901 98770,000 کیلوگرم

97462,000

68/81. تهیه و نصب پاخور درهاي چوبی، از آلومینیوم170403 98406,000 کیلوگرم

97240,500

68/91. تهیه و نصب نبشی از آلومینیوم، براي لبه هاي تیز و کارهاي مشابه آن170401 98263,500 کیلوگرم

97156,000

73/56. تهیه مصالح و پوشش درز انبساط با قطعات آلومینیومی170402 98377,500 کیلوگرم

97217,500

 تهیه و نصب پروفیل هاي آلومینیومی، جهت اتصال ورق هاي ساندویچی به زیرسازي اسکلت 170107

 میلی متر با لایه میانی 6 تا 3فلزي و نیز تقویت لازم براي ورق هاي ساندویچی به ضخامت 

.پلی اتیلن

77/58 98257,500 کیلوگرم

97145,000

77/83. تهیه و نصب روکش ستونها از ورق نماي آلومینیوم170105 98337,000 کیلوگرم

97189,500

78/09. تهیه و نصب توري پشه گیر آلومینیومی، با قاب آلومینیومی ثابت170501 98496,000 مترمربع

97278,500

78/64. تهیه و نصب روکش دیوارها از قطعات و ورق نماي آلومینیوم170106 98330,500 کیلوگرم

97185,000

80/25. تهیه و نصب ریل آلومینیومی توري پشه گیر آلومینیومی170404 98287,500 کیلوگرم

97159,500

80/33. تهیه و نصب قرنیز برنزي پاي دیوار170701 98532,000 کیلوگرم

97295,000

 تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک جداره از پروفیل کرونت که در آن از میل گرد 170103

.فولادي استفاده نشده باشد

81/33 98272,000 کیلوگرم

97150,000
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 تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک جداره و یا دو جداره که در آن از میل گرد 170101

.فولادي استفاده شده باشد

81/66 98262,500 کیلوگرم

97144,500

 تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک جداره و یا دو جداره از پروفیل اس تی که در 170102

.آن از میل گرد فولادي استفاده نشده باشد

81/66 98272,500 کیلوگرم

97150,000

84/15. تهیه، ساخت و نصب نرده و شبکه آلومینیومی و مانند آن از پروفیلهاي قوطی آلومینیومی170104 98244,000 کیلوگرم

97132,500

87/42. میلیمتر0,7 تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیومی با هر نوع موج به ضخامت تا 170303 98320,500 کیلوگرم

97171,000

 0,7 تهیه مصالح و اجراي دیوار با ورق آلومینیومی دو رو رنگ شده با هر نوع موج به ضخامت تا 170306

.میلیمتر

88/98 98326,000 کیلوگرم

97172,500

90/81. تهیه و نصب توري پشه گیر آلومینیومی متحرك ، با قاب آلومینیومی بدون ریل کشویی170502 981,101,000 مترمربع

97577,000

90/81. تهیه و نصب توري پشه گیر آلومینیومی لولایی با قاب آلومینیومی بدون چهارچوب170503 981,101,000 مترمربع

97577,000

91/27. میلیمتر0,7 تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیومی با هر نوع موج به ضخامت بیش از 170304 98307,000 کیلوگرم

97160,500

 تهیه مصالح و اجراي دیوار با ورق آلومینیومی دو رو رنگ شده با هر نوع موج به ضخامت بیش از 170307

. میلیمتر0,7

92/90 98312,500 کیلوگرم

97162,000

93/75. تهیه مصالح و اجراي فلاشینگ با ورق آلومینیومی به هر ضخامت170305 98294,500 کیلوگرم

97152,000

96/02. میلیمتر0,7 تهیه مصالح و پوشش سقف، با ورق آلومینیومی با هر نوع موج به ضخامت تا 170301 98296,000 کیلوگرم

97151,000

98/62. میلیمتر0,7 تهیه مصالح و پوشش سقف، با ورق آلومینیومی با هرنوع موج به ضخامت بیش از 170302 98288,000 کیلوگرم

97145,000

71/86 :درصد رشد کلی فصل

اندودکاري و بندکشی - 18 فصل 
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22/58. سفید کاري زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته180205 98114,000 مترمربع

9793,000

22/72. سفید کاري روي سطوح قایم و پرداخت آن با گچ کشته180204 9886,400 مترمربع

9770,400

22/79. سفید کاري با گچ گیبتن روي سطوح بتنی180207 98104,500 مترمربع

9785,100

1:4.22/91 شمشه گیري سطوح قایم و سقفها، با ملات ماسه سیمان 180302 9829,500 مترمربع

9724,000

 dry(دستمزد تعبیه و جاسازي محل چهارچوب، پنجره و دریچه در دیوارهاي با صفحات گچی 180904

wall.(

22/97 98182,000 مترمربع

97148,000

23/07. در آوردن چفت در سطوح گچ کاري180206 9812,800 مترطول

9710,400

23/10. شمشه گیري سطوح قایم و سقفها، با ملات گچ و خاك180201 9832,500 مترمربع

9726,400

23/27. زخمی کردن یا ملات پاشی روي سطوح بتنی به منظور اجراي اندود180301 9814,300 مترمربع

9711,600

23/48. سانتیمتر، روي سطوح قایم2,5 اندود گچ و خاك به ضخامت تا 180202 9893,600 مترمربع

9775,800

23/52. سانتیمتر، براي زیر سقف2 به ضخامت حدود 1:4 اندود سیمانی با ملات ماسه سیمان 180312 98178,500 مترمربع

97144,500

23/59. سانتیمتر، روي سطوح افقی3 به ضخامت حدود 1:4 اندود سیمانی با ملات ماسه سیمان 180309 98121,000 مترمربع

9797,900

23/61. سانتیمتر، براي زیر سقف3 به ضخامت حدود 1:4 اندود سیمانی با ملات ماسه سیمان 180313 98222,500 مترمربع

97180,000

23/66. سانتیمتر، براي زیر سقف4 به ضخامت حدود 1:4 اندود سیمانی با ملات ماسه سیمان 180314 98300,500 مترمربع

97243,000

23/78. به ضخامت حدود یک سانتیمتر، براي زیر سقف1:4 اندود سیمانی با ملات ماسه سیمان 180311 98140,500 مترمربع
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180311 97113,500

1:4.23/86 سانتیمتر، روي سطوح قایم، با ملات ماسه سیمان 2 اندود سیمانی به ضخامت حدود 180304 98122,500 مترمربع

9798,900

23/90. سانتیمتر، براي زیر سقفها2,5 اندود گچ و خاك به ضخامت تا 180203 98127,000 مترمربع

97102,500

24/00. بند کشی توپر نماي آجري با ملات گچ و خاك180801 9881,100 مترمربع

9765,400

24/04. بند کشی تو خالی نماي آجري با ملات گچ و خاك180802 9874,800 مترمربع

9760,300

1:4.24/05 سانتیمتر، روي سطوح قایم، با ملات ماسه سیمان 3 اندود سیمانی به ضخامت حدود 180305 98147,000 مترمربع

97118,500

1:4.24/07 اندود سیمانی به ضخامت حدود یک سانتیمتر روي سطوح قایم، با ملات ماسه سیمان 180303 9894,300 مترمربع

9776,000

1:4.24/10 بند کشی نماي سنگی باسنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 180806 9882,900 مترمربع

9766,800

1:4.24/11 سانتیمتر، روي سطوح قایم، با ملات ماسه سیمان 4 اندود سیمانی به ضخامت حدود 180306 98175,000 مترمربع

97141,000

24/23. به ضخامت حدود یک سانتیمتر، روي سطوح افقی1:4 اندود سیمانی با ملات ماسه سیمان 180307 9877,400 مترمربع

9762,300

24/28. سانتیمتر، روي سطوح افقی2 به ضخامت حدود 1:4 اندود سیمانی با ملات ماسه سیمان 180308 9899,800 مترمربع

9780,300

24/36. سانتیمتر، روي سطوح افقی4 به ضخامت حدود 1:4 اندود سیمانی با ملات ماسه سیمان 180310 98148,000 مترمربع

97119,000

 سانتیمتر با ملات 1,5 تا 1، به ضخامت )قشر رویه( نما سازي موزاییکی روي سطوح قایم و افقی 180603

. میلیمتر و ساییدن آن6 همراه با شمشه گیري شیشه اي با شیشه حدود 1:2,5:2,5موزاییک 

24/48 98668,500 مترمربع

97537,000

 سانتیمتر، با ملات 1,5 تا 1، به ضخامت )قشر رویه( نماسازي چکشی سطوح قایم و افقی 180601

موزاییک

24/82 98523,000 مترمربع

97419,000
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 بندکشی نماي سنگی با سنگ لاشه موزاییک، به صورت درز شده یا بادبر و یا مشابه آن و ملات 180807

.1:4ماسه سیمان 

24/87 9848,700 مترمربع

9739,000

 سانتیمتر با 1,5 تا 1روي سطوح قایم و افقی به ضخامت ) قشر رویه( نما سازي موزاییکی شسته 180604

. میلیمتري و شستن آن6 و شمشه گیري شیشه اي با شیشه حدود 1:2,5:2,5ملات موزاییک 

25/11 98525,500 مترمربع

97420,000

 سانتیمتر، با ملات سیمان، 1,5 تا 1به ضخامت ) قشر رویه( نماسازي چکشی سطوح قایم و افقی 180602

.1:1:3پودر و خاك سنگ 

26/25 98526,500 مترمربع

97417,000

 6، در صورتی که ضخامت بند 1:4 بند کشی نماي سنگی با سنگ پلاك و ملات ماسه سیمان 180808

.میلیمتر و بیشتر باشد

26/47 9860,200 مترمربع

9747,600

 در صورتی  که از تایل هاي معدنی مقاوم در برابر 180926 و 180925اضافه بها به ردیف هاي 180927

.رطوبت استفاده شود

26/50 9850,600 مترمربع

9740,000

1:4.26/51 بند کشی توپر نماي آجري با ملات ماسه سیمان 180803 9883,500 مترمربع

9766,000

1:4.26/61 بند کشی توخالی نماي آجري با ملات ماسه سیمان 180804 9872,300 مترمربع

9757,100

1:4.26/80 بند کشی نماي بلوك سیمانی با ملات ماسه سیمان 180805 9847,300 مترمربع

9737,300

 و 1:1,5:2 سانتیمتر، با ملات موزاییکی 1,5 تا 1، به ضخامت )قشررویه( کف سازي موزاییکی 180607

.ساییدن آن

27/40 98172,000 مترمربع

97135,000

 سانتیمتر، زیر سقفها با 0,5در یک دست، به ضخامت حدود ) قشر رویه( اندود تخته ماله اي 180402

.1:1:3ملات سیمان، پودر و خاك سنگ 

28/35 98129,000 مترمربع

97100,500

 میلیمتر با ملات سیمان و پودر و 2، در یک دست به ضخامت حدود )قشر رویه( اندود تگرگی 180501

. براي سطوح قایم و افقی و یا زیر سقف1:1:3خاك سنگ 

28/42 9862,800 مترمربع

9748,900

 میلیمتر با ملات سیمان رنگی 2، در یک دست به ضخامت حدود )قشر رویه( اندود تگرگی 180503

. براي سطوح قایم و افقی و یا زیر سقف1:1:3و پودر و خاك سنگ ) غیرازسفید(

28/47 9855,500 مترمربع

9743,200

 سانتیمتر، روي سطوح قایم و 0,5در یکدست، به ضخامت حدود ) قشر رویه( اندود تخته ماله اي 180401

.1:1:3افقی با ملات سیمان، پودر و خاك سنگ 

30/86 9888,200 مترمربع
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180401 9767,400

 اندود کاهگل روي هر نوع سطح، با شیب بندي در صورت لزوم، به ازاي هر یک سانتی متر 180101

.ضخامت

31/69 9818,700 مترمربع

9714,200

 میلیمتر با ملات سیمان سفید و پودر 2، در یک دست به ضخامت حدود )قشررویه( اندود تگرگی 180502

 براي سطوح قایم و افقی و یا زیر سقف، با استفاده از مواد رنگی در صورت 1:1:3و خاك سنگ 

.لزوم

35/20 9874,500 مترمربع

9755,100

 52گچ کاري روي سطوح قائم به روش پاششی با دستگاه گچ پاش و پرداخت، به ضخامت تا 180208

.سانتی متر

35/71 98228,000 مترمربع

97168,000

 سانتی 52گچ کاري زیر سقف ها به روش پاششی با دستگاه گچ پاش و پرداخت، به ضخامت تا 180209

.متر

35/82 98263,500 مترمربع

97194,000

 کیلوگرم سیمان با روش پاششی با دستگاه، به ازاي هر یک 350 تهیه و اجراي بتن به عیار 180318

.سانتی متر تا ضخامت سه سانتی متر

38/46 9859,400 مترمربع

9742,900

41/87. تهیه و نصب سقف گچی بدون ملات با بطانه و تمام وسایل نصب و نوار مربوط180902 98454,000 مترمربع

97320,000

 3 تا 2 آماده سازي، تهیه مصالح و اجراي نازك کاري رویه با پوشش سلولزي به ضخامت 181001

.میلی متر، به هر رنگ در سطوح قائم و افقی

43/42 9889,500 مترمربع

9762,400

، با )داخل یا خارج(، کف پنجره )یک طرفه یا دو طرفه( تهیه مصالح و ساختن در پوش روي دیوار 180701

.1:6تعبیه آب چکان، درز انبساط و قالب بندي، با ملات ماسه سیمان 

45/17 988,442,000 مترمکعب

975,815,000

 کیلو سیمان در متر مکعب، با تعبیه 250 تهیه مصالح و ساختن سایه بان بتنی بالاي پنجره به عیار180704

).میل گرد مصرفی از ردیف مربوط پرداخت می شود(آب چکان و قالب بندي، به طور کامل 

52/06 9813,176,000 مترمکعب

978,665,000

 میلی 12 تا 9تهیه و نصب تایل هاي گچی سقفی از نوع مشبک معمولی رنگ شده به ضخامت 180921

. دسیمتر مربع با نصب خشک داخل سقف کاذب04 تا 20متر و مساحت 

52/30 98247,500 مترمربع

97162,500

 میلی متر به صورت دو جداره و از دو طرف روي پانل 12 تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت 180901

دیواري از جنس فولاد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به انضمام تمام وسایل نصب و نوار 

.مربوط

52/33 98618,500 مترمربع

97406,000

 چنانچه صفحات گچی تواما در برابر آتش و رطوبت 180902 و 180901اضافه بها به ردیف هاي 180910

مقاوم باشد

65/16 98110,000 مترمربع
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180910 9766,600

 در صورتی که تایل ها با روکش180921اضافه بها به ردیف 180923

.پی وي سی پانچ شده آکوستیک باشد

66/66 9866,000 مترمربع

9739,600

 میلی متر به صورت 14 تا 12تهیه تایل  هاي معدنی آکوستیک مقاوم در برابر حریق به ضخامت 180925

.مشبک با نصب خشک براي سقف کاذب

66/66 98437,500 مترمربع

97262,500

 میلی متر به 16 تا 14تهیه تایل  هاي معدنی آکوستیک مقاوم در برابر حریق به ضخامت بیش از 180926

.صورت مشبک با نصب خشک براي سقف کاذب

70/39 98541,000 مترمربع

97317,500

 در صورتی که تایل ها با روکش180921اضافه بها به ردیف 180922

.پی وي سی یا فویل آلومینیوم باشد

87/50 9833,000 مترمربع

9717,600

 در صورتی  که از تایل هاي معدنی ضد  باکتري 180926 و 180925اضافه بها به ردیف هاي 180928

.استفاده شود

99/16 98119,500 مترمربع

9760,000

 چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر آتش 180902 و 180901اضافه بها به ردیف هاي 180909

باشد

344/44 9822,000 مترمربع

974,950

36/24 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي چوبی - 19 فصل 

22/93. دستمزد قابلمه اي کردن در، به ازاي متر طول قابلمه190502 9813,400 مترطول

9710,900

23/03).بدون بهاي یراق آلات( نصب در چوبی و یراق کوبی آن 190501 98211,000 لنگه

97171,500

24/86. اجراي روکش روي کارهاي چوبی، همراه با پرداخت سطح روکش شده، به طور کامل191601 9894,400 مترمربع

9775,600

30/26. سانتیمتر یا مقطع معادل آن، از چوب داخلی1×1 تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 190603 9839,600 مترطول

9730,400

 میلیمتر، از 16 تا 12 سانتیمتر و ضخامت 7 تا 5 تهیه و نصب روکوب چوبی چهارچوب به عرض 190601

.چوب داخلی

34/91 9882,700 مترطول

9761,300
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 سانتیمتر، از چوب داخلی که لبه آن ابزار خورده 1,5 تا 1 تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت 191103

.باشد

35/11 981,241,000 مترمربع

97918,500

35/42. سانتیمتر یا مقطع معادل آن، از چوب داخلی2×2 تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 190604 9849,700 مترطول

9736,700

 سانتیمتر، 12 تا 8 سانتیمتر و عرض 6 تهیه و نصب چوب روي دست انداز پله به ضخامت حدود 191101

.با لوازم اتصالی مربوط از چوب داخلی

38/87 98334,000 مترطول

97240,500

 سانتی متر یا مقطع معادل آن، براي 3×4 تهیه و ساخت کلاف چوبی از چوب داخلی به ابعاد 190901

 سانتی متر یا مقطع معادل آن، 3×1,5توري پشه گیر درها، با وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار 

.روي چهارچوب

39/69 98325,500 مترمربع

97233,000

41/00. سانتیمتر یا مقطع معادل آن، از چوب داخلی4×4 تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 190605 9892,500 مترطول

9765,600

42/63. تهیه، ساخت و جا گذاري شبکه داخل کلاف چوبی در، با شبکه مقوایی لانه زنبوري190305 9836,800 مترمربع

9725,800

 سانتیمتر یا مقطع 2×3 تهیه، ساخت و نصب کلاف براي توري پشه گیر روي پنجره ها به ابعاد 190903

 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، از چوب نراد 3×1,5معادل آن، از چوب نراد خارجی و کوبیدن زهوار 

.خارجی، روي چهارچوب

43/24 98599,500 مترمربع

97418,500

43/27. میلیمتر، با پرس کردن4 تهیه و نصب پوشش دو روي در، از نئوپان به ضخامت حدود 190403 98170,500 مترمربع

97119,000

 سانتیمتر، که 1,5رنگی به ضخامت حدود ) MDF(اف . دي.  تهیه و نصب قرنیز چوبی از جنس ام191105

.لبه آن ابزار خورده باشد

43/92 981,024,000 مترمربع

97711,500

 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با 12×6 تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلی به ابعاد اسمی 190103

.تمام مشتیهاي پیش بینی شده و زهوار لازم براي کتیبه

44/31 98311,000 مترطول

97215,500

44/36. نصب انواع پارکت چوبی روي سطوح آماده شده با ساب و لاك لازم191501 98205,000 مترمربع

97142,000

 سانتیمتر داخل کلاف چوبی در، از فیبر به ضخامت 7×7 تهیه، ساخت و جاگذاري شبکه به ابعاد 190301

. میلیمتر3حدود 

45/05 98108,500 مترمربع

9774,800

45/47. تهیه مصالح و کوبیدن لمبه با چوب نراد خارجی روي زیرسازي چوبی191401 98321,500 مترمربع
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191401 97221,000

 تهیه مصالح و پوشش دیوارهاي داخلی کمد و گنجه ها شامل زیرسازي از چوب نراد خارجی، به 190804

 3رنگی به ضخامت ) MDF(اف . دي.  سانتیمتر و پوشش با ام5×2,5 سانتیمتر و ابعاد 50فاصله 

.PVCمیلیمتر و نصب نوار 

45/61 98498,000 مترمربع

97342,000

 سانتیمتر داخل کلاف چوبی در، از چوب داخلی به 7×7 تهیه، ساخت و جا گذاري شبکه به ابعاد 190303

. میلیمتر6ضخامت 

46/72 98325,000 مترمربع

97221,500

 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با 16×7 تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلی به ابعاد اسمی 190101

.تمام مشتیهاي پیش بینی شده و زهوار لازم براي کتیبه

46/73 98416,000 مترطول

97283,500

 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با چوب داخلی، 3,8×6 تهیه و ساخت کلاف در چوبی به ابعاد 190201

 سانتیمتر براي 20 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، به طول 3,8×6همراه با دو قید چوبی به ابعاد 

.نصب قفل

47/25 98294,500 مترمربع

97200,000

 تهیه مصالح و پوشش دیوارهاي داخلی کمد و گنجه هاشامل زیرسازي از چوب نراد خارجی، به 190803

. میلیمتر3 سانتیمتر و پوشش با فیبر به ضخامت حدود 5×2,5 سانتیمتر و ابعاد 50فاصله 

47/48 98396,000 مترمربع

97268,500

48/64. میلیمتر18 تهیه مصالح و پوشش دیوارها با نئوپان به ضخامت 191201 98686,000 مترمربع

97461,500

49/36. میلیمتر، با پرس کردن3 تهیه و نصب پوشش دو روي در، از فیبر به ضخامت حدود 190402 98234,500 مترمربع

97157,000

 میلیمتر و نصب نوار 16رنگی به ضخامت ) MDF(اف . دي.  تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام190706

PVCدر محیط آن .

50/04 98751,000 مترمربع

97500,500

 سانتیمتر، که درمحیط آن زهوار از چوب 2 تهیه مصالح و پوشش نرده از ورق نئوپان به ضخامت 191203

. سانتیمتر نصب شده باشد1,5×2نراد خارجی به ابعاد 

50/19 98565,500 مترمربع

97376,500

 میلیمتر، با 3رنگی به ضخامت حدود ) MDF(اف . دي.  تهیه و نصب پوشش دو روي در، از ام190404

.پرس کردن

50/26 98284,000 مترمربع

97189,000

 میلیمتر، از 16 تا 12 سانتیمتر و ضخامت 7 تا 5 تهیه و نصب روکوب چوبی چهارچوب به عرض 190602

.چوب نراد خارجی

51/22 9880,300 مترطول

9753,100

51/94. تهیه مصالح و کوبیدن توفال در زیر شیروانی با هر نوع چوب191303 98234,000 مترمربع
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191303 97154,000

 سانتیمتر، از چوب نراد خارجی که لبه آن ابزار 1,5 تا 1 تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت 191104

.خورده باشد

52/30 981,223,000 مترمربع

97803,000

سانتیمتر داخل کلاف چوبی در، از سه لایی داخلی 7×7 تهیه، ساخت و جا گذاري شبکه به ابعاد 190302

. میلیمتر4به ضخامت حدود 

52/68 98298,500 مترمربع

97195,500

رنگی به ) MDF(اف . دي.  تهیه مصالح و طبقه بندي و تقسیمات داخلی کمدها و گنجه ها با ام190802

 میلیمتر با تکیه گاه هاي لازم برحسب سطوح طبقات و تقسیمات داخلی و نیز نصب 16ضخامت 

.سی. وي. نوار پی

53/83 98893,000 مترمربع

97580,500

54/27. میلیمتر، با پرس کردن4 تهیه و نصب پوشش دو روي در، با تخته سه لایی داخلی به ضخامت 190401 98676,500 مترمربع

97438,500

 تهیه مصالح و طبقه بندي و تقسیمات داخلی عمودي و افقی کمدها و گنجه ها با نئوپان به 190801

 ازچوب 1,8×1,5 میلیمتر با تکیه گاههاي لازم و نصب زهوار جلوي تقسیمات به ابعاد 18ضخامت 

.نراد خارجی، بر حسب سطوح طبقات و تقسیمات داخلی

54/34 98497,000 مترمربع

97322,000

 3 تهیه مصالح و کوبیدن تخته زیر آبروي شیروانی و تخته هاي دستکی زیر کاه گل از تخته 191304

.سانتیمتري داخلی

54/88 98872,000 مترمربع

97563,000

 میلیمتر و نصب زهوار چوبی درمحیط 18 تهیه و ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 190702

. سانتیمتر1,8×2آن به ابعاد 

56/11 98389,500 مترمربع

97249,500

 سانتیمتر، با کلاف از چوب نراد 3,3 تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود 190705

 سانتیمتر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاري و پوشش دو رو با نئوپان به 5×2,5خارجی به ابعاد 

. میلیمتر4ضخامت 

57/09 98681,000 مترمربع

97433,500

کلافهاي تحتانی و ( تهیه و نصب خرپاي چوبی با چهار تراش از چوب داخلی شامل کش، لنگ 191301

، شاخه، تو حلقی، رکاب ، کلاف روي دیوار، چوب دار و سایر اعضاي )پرلین(، لاپه )فوقانی خرپا

.مشابه، به استثناي تخته کوبی ها، بر حسب حجم چوب نصب شده

57/22 9824,803,000 مترمکعب

9715,775,000

 سانتیمتر، با کلاف ازچوب نراد 3,3 تهیه وساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود 190703

 سانتیمتر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاري و پوشش دو رو با تخته سه 5×2,5خارجی به ابعاد 

. میلیمتري داخلی4لاي 

57/55 981,210,000 مترمربع

97768,000

 سانتیمتر، 10×20 تهیه و اجراي تیرریزي سقف با تیرهاي چوبی از نوع چهار تراش داخلی به ابعاد 191306

.با تمام لوازم و متعلقات مربوط

57/74 98524,500 مترطول
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191306 97332,500

 سانتی متر با کلاف از چوب نراد 3 تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت  نهایی حدود 190707

. دي.  سانتی متر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاري و پوشش دو رو با ام5×2,5خارجی به ابعاد 

. میلی متر3رنگی به ضخامت حدود ) MDF(اف 

57/75 98778,500 مترمربع

97493,500

 سانتیمتر، با کلاف از چوب نراد 3,3 تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود 190704

 سانتیمتر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاري و پوشش دو رو با فیبربه 5×2,5خارجی به ابعاد 

. میلیمتر3ضخامت حدود

58/94 98768,500 مترمربع

97483,500

 سانتیمتر، 12 تا 8 سانتیمتر و عرض 6 تهیه و نصب چوب روي دست انداز پله به ضخامت حدود 191102

.با لوازم اتصالی مربوط ازچوب نراد خارجی

61/33 98398,500 مترطول

97247,000

 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، براي 3×4تهیه و ساخت کلاف چوبی از چوب نراد خارجی به ابعاد 190902

 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، از 3×1,5توري پشه گیردرها، با وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار 

.چوب نراد خارجی، روي چهارچوب

61/59 98355,500 مترمربع

97220,000

 سانتیمتر 5×7 تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه از چوب نرادخارجی، به ابعاد اسمی 190701

.یا مقطع معادل آنها، با تمام مشتیهاي پیش بینی شده

64/00 98205,000 مترطول

97125,000

 تهیه و نصب شبکه هاي چوبی از چوب نراد خارجی، براي زیرسازي سقف هاي کاذب، به منظور 191002

.اجراي لمبه کوبی

66/73 98381,000 مترمربع

97228,500

 تهیه و نصب شبکه هاي چوبی از چوب نراد خارجی، براي زیرسازي سقف هاي کاذب، به منظور 191001

.نصب قطعات اکوستیک

69/64 98427,500 مترمربع

97252,000

 تهیه مصالح و زیر سازي به صورت شبکه عمود بر هم و اتصال نیم و نیم صلیبی با چوب نراد 191003

 سانتیمتر به فاصله یک متر از یکدیگر، به منظور نصب صفحات صاف آزبست 4×6خارجی، به ابعاد 

.سیمان درنما

71/91 98251,000 مترمربع

97146,000

 سانتیمتر یا مقطع معادل 12×6 تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به ابعاد اسمی 190104

.آن، با تمام مشتیهاي پیش بینی شده و زهوار لازم براي کتیبه

72/08 98391,500 مترطول

97227,500

 سانتیمتر داخل کلاف چوبی در، از چوب نراد 7×7 تهیه، ساخت و جا گذاري شبکه به ابعاد 190304

. میلیمتر6خارجی به ضخامت 

74/54 98336,000 مترمربع

97192,500

 سانتیمتر یا مقطع معادل 16×7 تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به ابعاد اسمی 190102

.آن، با تمام مشتیهاي پیش بینی شده و زهوار لازم براي کتیبه

77/14 98546,500 مترطول

97308,500
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 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با چوب نراد خارجی، 3,8×6 تهیه و ساخت کلاف در چوبی به ابعاد 190202

 سانتیمتر براي 20 سانتیمتر یا مقطع معادل آن، به طول 3,8×6همراه با دو قید چوبی به ابعاد 

.نصب قفل

78/75 98357,500 مترمربع

97200,000

 سانتیمتر شامل چوبهاي 60×30تهیه مصالح و زیر سازي با چوب نراد خارجی، براي نصب آردواز 191004

 سانتیمتر به 3×4 سانتیمتر و چوبهاي فرعی به ابعاد 80 سانتیمتر و به فاصله 4×6اصلی به ابعاد 

. سانتیمتر از یکدیگر20فاصله 

81/53 98437,500 مترمربع

97241,000

 سانتیمترشامل چوبهاي 20×30 تهیه مصالح و زیر سازي با چوب نراد خارجی، براي نصب آردواز 191005

 سانتیمتر و به 3×4 سانتیمتر و چوبهاي فرعی به ابعاد 80 سانتیمتر و به فاصله 4×6اصلی به ابعاد 

. سانتیمتر از یکدیگر10فاصله 

82/11 98733,000 مترمربع

97402,500

 3 تهیه مصالح و کوبیدن تخته زیر آبروي شیروانی و تخته هاي دستکی زیر کاه گل ازچوب 191305

.سانتیمتري نراد خارجی

91/15 981,167,000 مترمربع

97610,500

 تهیه و نصب چوبهاي ضربه گیر لبه سکوها، همراه با چوبهاي صلیبی داخل سکو، از چوب نراد 191701

.خارجی بر حسب حجم چوبهاي نصب شده

92/31 9834,839,000 مترمکعب

9718,116,000

کلافهاي تحتانی ( تهیه و نصب خرپاي چوبی با چهار تراش از چوب نراد خارجی شامل کش، لنگ 191302

، شاخه، تو حلقی، رکاب، کلاف روي دیوار، چوب دار و سایر اعضاي )پرلین(، لاپه )و فوقانی خرپا

.مشابه، به استثناي تخته کوبی ها، بر حسب حجم چوب نصب شده

95/00 9835,415,000 مترمکعب

9718,161,000

 10×20 تهیه و اجراي تیرریزي سقف با تیرهاي چوبی از نوع چهار تراش نراد خارجی به ابعاد 191307

.سانتیمتر با تمام لوازم و متعلقات مربوط

95/59 98777,500 مترطول

97397,500

54/64 :درصد رشد کلی فصل

کاشی وسرامیک کاري - 20 فصل 

 چنانچه در ردیف هاي کاشی بجاي ملات از چسب 200108 تا 200104اضافه  بها به ردیف هاي 200201

.استفاده شود

-11/38 9841,300 مترمربع

9746,600

-11/38 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي سنگی با سنگ پلاك - 22 فصل 

 سانتی متر 6، به ضخامت )سیاه( تهیه، حمل و نصب جدول هاي سنگی با سنگ لاشتر خاکستري 220805

.به همراه اجراي بتن تقویت و بند کشی با ملات ماسه سیمان

2/91 98972,500 مترمربع

97945,000
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5/79. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ گرانیت مشکی تویسرکان در سطوح افقی به ضخامت 220507 981,643,000 مترمربع

971,553,000

 سانتی متر به همراه 6 تهیه، حمل و نصب جدول هاي سنگی با سنگ چینی لایبید، به ضخامت 220803

.اجراي بتن تقویت و بند کشی با ملات ماسه سیمان

6/95 98923,000 مترمربع

97863,000

 2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك مرمریت گوهره خرم آباد در سطوح افقی به ضخامت 220301

.سانتیمتر

9/24 98597,000 مترمربع

97546,500

11/28. سانتیمتر از انواع سنگ چینی2 سانتیمتر و به ضخامت تا 10تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 220703 9876,900 مترطول

9769,100

 2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك مرمریت کرم و یا صورتی کرمان در سطوح افقی به ضخامت 220304

.سانتیمتر

11/62 98715,500 مترمربع

97641,000

 2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك مرمریت صورتی بجستان یا انارك در سطوح افقی به ضخامت 220305

.سانتیمتر

12/22 98661,000 مترمربع

97589,000

12/37. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك چینی ابري لایبید در سطوح افقی به ضخامت 220406 98608,500 مترمربع

97541,500

13/04. سانتیمتر از انواع سنگ مرمریت2 سانتیمتر و به ضخامت تا 10تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 220702 9852,000 مترطول

9746,000

15/22. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك سیاه نجف آباد در سطوح افقی به ضخامت 220202 98817,500 مترمربع

97709,500

17/33. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك سیاه لاشتر اصفهان در سطوح افقی، به ضخامت 220201 98555,000 مترمربع

97473,000

20/60. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك مرمریت بوژان در سطوح افقی به ضخامت 220308 98556,000 مترمربع

97461,000

24/60. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك چینی الیگودرز در سطوح افقی به ضخامت 220404 98797,500 مترمربع

97640,000

25/88. سانتیمتر از انواع سنگ گرانیت2 سانتیمتر و به ضخامت تا 10تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 220704 9888,500 مترطول

9770,300

26/54. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ گرانیت کرم نهبندان در سطوح افقی به ضخامت 220509 98829,500 مترمربع
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220509 97655,500

و آبچکان سنگ هاي پلاك بجز گرانیت براي ) چفت(گرد کردن لبه سنگ، پخ زدن، تعبیه شیار 220608

.هر مورد

27/12 9840,300 مترطول

9731,700

27/68. تهیه و نصب سنگ پلاك لاشه تراورتن براي کف220104 98410,500 مترمربع

97321,500

27/84. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ گرانیت یزد در سطوح افقی به ضخامت 220508 981,428,000 مترمربع

971,117,000

28/09. از سنگ مرمریت جوشقان15×30 تهیه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 220409 98599,500 مترمربع

97468,000

28/33. از تراورتن قرمز اصفهان و یا تراورتن سفید15×30 تهیه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 220408 98688,500 مترمربع

97536,500

 2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك مرمریت کرم و یا صورتی آباده در سطوح افقی به ضخامت 220303

.سانتیمتر

30/05 98766,000 مترمربع

97589,000

30/12. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك مرمریت گندمک در سطوح افقی به ضخامت 220309 98818,500 مترمربع

97629,000

30/17. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ گرانیت سفید نطنز در سطوح افقی به ضخامت 220505 98796,000 مترمربع

97611,500

و آبچکان سنگ هاي پلاك گرانیت براي هر ) چفت(گرد کردن لبه سنگ، پخ زدن، تعبیه شیار 220609

.مورد

31/42 9894,100 مترطول

9771,600

31/47. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب گرانیت سبز بیرجند در سطوح افقی به ضخامت 220503 981,320,000 مترمربع

971,004,000

 2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقی از نوع تراورتن لیمویی آذرشهر به  ضخامت 220102

.سانتیمتر

31/53 981,147,000 مترمربع

97872,000

 2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقی از نوع تراورتن قرمز آذر شهر به  ضخامت 220103

.سانتیمتر

31/53 981,147,000 مترمربع

97872,000

33/58. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ گرانیت گل پنبه اي در سطوح افقی به ضخامت 220504 98901,000 مترمربع
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220504 97674,500

34/10. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك چینی کریستال قروه درسطوح افقی به ضخامت 220402 98902,500 مترمربع

97673,000

35/77. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك مرمریت جوشقان در سطوح افقی به ضخامت 220306 98871,000 مترمربع

97641,500

36/49. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك چینی ازنا در سطوح افقی به ضخامت 220405 98993,000 مترمربع

97727,500

38/75. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ گرانیت مشکی نطنز در سطوح افقی به ضخامت 220506 981,323,000 مترمربع

97953,500

39/31. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب گرانیت سبز پیرانشهر در سطوح افقی به ضخامت 220502 981,320,000 مترمربع

97947,500

40/99. سانتیمتر از انواع سنگ تراورتن 2 سانتیمتر و به ضخامت تا 10تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 220701 98130,000 مترطول

9792,200

41/30. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه ونصب سنگ پلاك چینی نیریز در سطوح افقی به ضخامت 220403 981,028,000 مترمربع

97727,500

43/30. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به  ضخامت 220101 981,916,000 مترمربع

971,337,000

43/58. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ گرانیت شکلاتی خرم دره در سطوح افقی به ضخامت 220501 98901,000 مترمربع

97627,500

43/65. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك چینی سفید قروه در سطوح افقی به ضخامت 220401 98997,000 مترمربع

97694,000

 سانتی متر به همراه 6 تهیه، حمل و نصب جدول هاي سنگی با سنگ تراورتن سفید، به ضخامت 220801

.اجراي بتن تقویت و بند کشی با ملات ماسه سیمان

44/53 982,963,000 مترمربع

972,050,000

49/72. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك مرمریت سمیرم درسطوح افقی به ضخامت 220307 98817,500 مترمربع

97546,000

51/73. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك قرمز سنندج در سطوح افقی به ضخامت 220302 981,028,000 مترمربع

97677,500
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53/20. سانتیمتر2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك چینی سفید سیرجان درسطوح افقی به ضخامت 220407 981,290,000 مترمربع

97842,000

 2 تا 1,5 تهیه و نصب سنگ پلاك مرمریت کاشمر یا خور و بیابانک در سطوح افقی به ضخامت 220310

.سانتیمتر

54/35 981,082,000 مترمربع

97701,000

 سانتی متر در سطوح افقی با 10×10×10به ابعاد ) کیوبیک( تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی 220901

.سنگ تراورتن سفید، با ملات ماسه سیمان

79/70 98721,500 مترمربع

97401,500

 سانتی متر در سطوح افقی با 10×10×10به ابعاد ) کیوبیک( تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی 220903

.سنگ گرانیت کرم نهبندان، با ملات ماسه سیمان

80/57 98757,500 مترمربع

97419,500

 سانتی متر در سطوح افقی با 10×10×10به ابعاد ) کیوبیک( تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی 220902

.سنگ گرانیت شکلاتی خرم دره، با ملات ماسه سیمان

80/84 98769,500 مترمربع

97425,500

 سانتی متر در سطوح افقی با 10×10×10به ابعاد ) کیوبیک( تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی 220904

.سنگ گرانیت یزد، با ملات ماسه سیمان

84/29 98962,000 مترمربع

97522,000

33/63 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي پلاستیکی و پلیمري - 23 فصل 

13/63. میلیمتر5 به ازاي هر میلیمتر افزایش ضخامت تا 231601اضافه بها به ردیف 231602 98125,000 مترمربع

97110,000

 در صورت اجراي دیوارها در جدار خارجی 231802 و 231801به ردیف هاي اضافه بها231806

.ساختمان

20/45 9852,400 مترمربع

9743,500

20/71. متر باشد5/5 متر تا 3/5 درصورتی که ارتفاع دیوار بیش از 231801اضافه بها به ردیف 231805 9857,700 مترمربع

9747,800

 125 تا 90تهیه، ساخت و نصب لوله ناودانی از جنس پی وي سی براي مصرف روکار به قطر 230405

.میلیمتر

25/00 98150,000 مترطول

97120,000

25/00.تهیه و اجراي واتر استاپ بنتونیتی به طور کامل بر حسب مترطول درز230905 98230,000 مترطول

97184,000

تهیه مصالح و اجراي کفپوش اپوکسی با بنیان رزین اپوکسی و سخت کننده مربوط براي پوشش 231601

. میلیمتر در تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب یا ابنیه آبی3کفسازي هاي بتنی تا ضخامت 

27/65 98600,000 مترمربع

52

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

231601 97470,000

34/51. تهیه و جاگذاري غلاف پلاستیکی در بتن براي عبور لوله و سایر مصارف231001 98419,000 کیلوگرم

97311,500

  به منظور احداث مخازن مکعبی پیش GRPنصب و سوار کردن پانل  هاي پلیمري کامپوزیت 231902

ساخته مدولار روي نشیمن  فولاد ضدزنگ، اجراي مهاربندها و متعلقات به صورت آب بند به طور 

.کامل

35/00 98270,000 مترمربع

97200,000

35/51. میلی متر3 تهیه و نصب ورق هاي بدون موج پلی استایرن به ضخامت حدود 230502 9874,400 مترمربع

9754,900

36/36. تهیه، سوراخ کاري و جاگذاري لوله پلاستیکی براي زهکشی231002 98240,000 کیلوگرم

97176,000

 ساله در محیط خاکی 120؛) LTDS( تهیه مصالح و اجراي ژئوگرید دو سویه داراي مقاومت نهایی 231202

 جهت تثبیت بسترهاي سست ، باتلاقی و m/KN 5به میزان )  9 و کوچکتر از 4 بزرگتر از pHبا (

.غیره

38/68 9895,000 مترمربع

9768,500

39/39.تهیه و اجراي ماستیک آب بند پلی یورتان براي مصرف در درزها با پرداخت سطح به طور کامل230906 98460,000 لیتر

97330,000

40/85. متر مربع0,75، تا مساحت C.V.P.U تهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 231101 984,889,000 مترمربع

973,471,000

41/24. متر مربع2، به مساحت بیش از C.V.P.U تهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 231103 982,548,000 مترمربع

971,804,000

41/37. متر مربع2 تا 0,75، به مساحت بیش از C.V.P.U تهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 231102 983,280,000 مترمربع

972,320,000

50/27.سی. وي.  تهیه و نصب لبه پوشش پلاستیکی، از نوع پروفیل پی230402 9827,200 مترطول

9718,100

50/45. تهیه و نصب پله فولادي با روکش پروپیلن231003 98249,000 عدد

97165,500

52/77.سی. وي.  سانتیمتر، ازجنس پی15 تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 230901 98220,000 مترطول

97144,000

53/37. میلیمتر5 سانتیمتر و ضخامت 10 تهیه و نصب قرنیز پی وي سی فشرده به ارتفاع 230404 9872,700 مترطول
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230404 9747,400

54/31.سی. وي.  تهیه و نصب نبشی پلاستیکی، از نوع پروفیل پی230403 9830,400 مترطول

9719,700

 دسیمتر40 تا 30تهیه و نصب تایل هاي پی وي سی به مساحت 230225

.مربع به صورت مشبک با نصب خشک براي سقف کاذب

55/80 98382,500 مترمربع

97245,500

57/94. میلیمتر 3 تهیه و نصب ورقهاي بدون موج آکریلیک به ضخامت حدود 230503 981,093,000 مترمربع

97692,000

 گرم در متر مربع ، براي اطراف بتن و یا 150به وزن حدود) فیلم پلی اتیلن( تهیه و نصب نایلون 230701

.کارهاي مشابه آن، که نایلون الزاما در کارباقی بماند

58/57 9811,100 مترمربع

977,000

 2تهیه و نصب کفپوش پی وي سی، به صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پولکی و ضخامـت 230204

.میلیمتر

59/01 98551,000 مترمربع

97346,500

60/13. سانتیمتر، ازجنس لاستیک15 تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 230903 98237,000 مترطول

97148,000

61/34. میلیمتر2تهیه و نصب کفپوش پی وي سی، به صورت رول با طرح پولکی و با ضخامت 230201 98490,500 مترمربع

97304,000

61/51. میلیمتر2,5تهیه و نصب کفپوش پی وي سی، به صورت رول با طرح پولکی و با ضخامـت 230202 98512,000 مترمربع

97317,000

62/09. میلیمتر1,5 تهیه و نصب کف پوش لاستیکی، به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت 230304 98633,000 مترمربع

97390,500

62/16. به  ازاي افزایش هر سانتی متر عرض جان ناودانی231802به ردیف اضافه بها231809 9815,000 مترمربع

979,250

63/31. میلیمتر2,5 تهیه و نصب کف پوش لاستیکی آجدار، به صورت رول و با ضخامت 230301 98552,000 مترمربع

97338,000

 120؛ )LTDS( تهیه مصالح و اجراي ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاك داراي مقاومت نهایی 231201

 جهت ساخت 20m /KNبه میزان ) 9 و کوچکتر از 4 بزرگتر از pHبا (ساله در محیط خاکی 

.دیوارهاي حایل خاك مسلح و تسلیح شیب ها

63/52 98130,000 مترمربع

9779,500

65/58. میلیمتر0,9 تهیه و نصب ورقهاي پلاستیک تقویت شده با فایبرگلاس موجدار به ضخامت حدود 230801 98255,000 مترمربع
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230801 97154,000

67/91. میلیمتر2سی به ضخامت حدود . وي.  تهیه و نصب ورقهاي موجدار پی230501 98246,000 مترمربع

97146,500

 1,5 تهیه و نصب ورقهاي پلاستیک تقویت شده با فایبرگلاس بدون موج به ضخامت حدود 230802

.میلیمتر

70/38 98351,000 مترمربع

97206,000

 1,5 تهیه و نصـب ورقهاي پلاستیک تقویـت شده با فایبرگلاس موج دار به ضخامـت حدود 230804

.میلیمتر

70/38 98351,000 مترمربع

97206,000

72/05).منوفیلامنت(تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع تک رشته اي 230320 981,779,000 مترمربع

971,034,000

72/55).فیبریلیت(تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع چند رشته اي 230321 981,729,000 مترمربع

971,002,000

74/64.تهیه و نصب دیوارپوش پی وي سی230220 98430,500 مترمربع

97246,500

 میلی متر به  5 تا 4تهیه و نصب کفپوش ورزشی از نوع پی وي سی زیرفوم دار به ضخامت 230210

.صورت رول

74/74 981,183,000 مترمربع

97677,000

75/57. میلیمتر1,7تهیه و نصب کفپوش پی وي سی، به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت 230103 98456,500 مترمربع

97260,000

 میلی متر 6 تا 5تهیه و نصب کفپوش ورزشی از نوع پی وي سی زیرفوم دار به ضخامت بیش از 230211

.به  صورت رول

75/66 981,458,000 مترمربع

97830,000

76/92. میلیمتر1,5تهیه و نصب کفپوش پی وي سی، به صورت رول و با ضخامت 230101 98471,500 مترمربع

97266,500

77/58. میلیمتر2تهیه و نصب کفپوش پی وي سی، به صورت رول و با ضخامت 230102 98515,000 مترمربع

97290,000

 3تهیه و نصب کفپوش پی وي سی، به صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پولکی و ضخامـت 230205

.میلیمتر

78/13 98660,000 مترمربع

97370,500

78/43. میلیمتر3تهیه و نصب کفپوش پی وي سی، به صورت رول با طرح پولکی و با ضخامـت 230203 98629,000 مترمربع
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230203 97352,500

79/03. میلیمتر3 تهیه و نصب کف پوش لاستیکی آجدار، به صورت رول و با ضخامت 230302 98649,000 مترمربع

97362,500

79/44. میلیمتر4 تهیه و نصب کف پوش لاستیکی آجدار، به صورت رول و با ضخامت 230303 98716,000 مترمربع

97399,000

81/12. میلیمتر2تهیه و نصب کفپوش پی وي سی، به صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت 230104 98547,000 مترمربع

97302,000

 سانتی 20تهیه مصالح و اجراي قالب پانلی مانا دیواري، براي دیوار باربر بتنی به ضخامت دیوار تا 231801

 سانتی 5به ضخامت حداقل ( متر، از جنس پلی استایرن خودخاموش شو 3/5متر و ارتفاع دیوار تا 

.، به طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم)متر

83/16 981,523,000 مترمربع

97831,500

 میلی متر 7 تا 6تهیه و نصب کفپوش ورزشی از نوع پی وي سی زیرفوم دار به ضخامت بیش از 230212

.به  صورت رول

85/51 981,767,000 مترمربع

97952,500

 high density poly(از جنس پلی اتیلن سنگین ) زمین غشا( تهیه مصالح و اجراي ژئوممبراین 231206

ethylene ( میلیمتر براي عایق کاري سطوح و سازه هاي مختلف، مانند مخازن آب، 1به ضخامت 

.سدها، حوضچه هاي فاضلاب و استخرهاي کشاورزي

86/56 98250,000 مترمربع

97134,000

86/66.  مطابق مشخصات فنیGRPتهیه پانل هاي پلیمري کامپوزیت گرماسخت 231901 98280,000 کیلوگرم

97150,000

 سانتی 25 سانتی متر افزایش ضخامت دیوار باربر تا 5 به ازاي هر 231801 اضافه بها به ردیف231804

.متر

89/39 9825,000 مترمربع

9713,200

تهیه مصالح و اجراي دیوار غیرباربر پانلی مانا از جنس پلی استایرن خودخاموش شو، به ضخامت 231802

 متر، 6 سانتی متر، و ارتفاع دیوار تا 6 سانتی متر، با مقاطع ناودانی به عرض جان 6دیوار حداقل 

.به  طور کامل با تمام تجهیزات و وسایل لازم

101/14 98703,000 مترمربع

97349,500

 سانتی متر، از جنس پلی استایرن 20تهیه مصالح و اجراي قالب پانلی مانا سقفی، به ارتفاع 231803

 سانتی متر، به طور کامل با 12خودخاموش شو به صورت بلوك با مقاطع ناودانی به عرض جان 

.تمام تجهیزات و وسایل لازم

108/23 981,189,000 مترمربع

97571,000

140/78. سانتی متر32 به  ازاي هر سانتی متر افزایش ضخامت قالب تا 231803به ردیف اضافه بها231807 9854,900 مترمربع

9722,800

144/39. به  ازاي هر سانتی متر افزایش ضخامت پلی استایرن231802به ردیف اضافه بها231808 9856,700 مترمربع
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231808 9723,200

63/17 :درصد رشد کلی فصل

برش و نصب شیشه - 24 فصل 

 در صورت استفاده از لایه پلیمري پلی وینیل بوتیرال بین دو شیشه 080142اضافه بها به ردیف 240802

.به منظور تولید شیشه لایه دار ایمن

7/50 98215,000 مترمربع

97200,000

، در صورتی که بجاي چسب 240203 تا 240201 و 240106 تا 240101 کسر بها به ردیف هاي 240708

.سیلیکون از بطانه استفاده شود

24/62 98-32,900 مترمربع

97-26,400

25/34. میلیمتري ساده با چسب سیلیکون4 تهیه و نصب شیشه 240102 98316,500 مترمربع

97252,500

25/94. میلیمتري مشجر با چسب سیلیکون10 تهیه و نصب شیشه 240203 98767,000 مترمربع

97609,000

26/42. میلیمتري ساده با چسب سیلیکون6 تهیه و نصب شیشه 240104 98409,000 مترمربع

97323,500

26/85. میلیمتري مشجر با چسب سیلیکون6 تهیه و نصب شیشه 240202 98444,000 مترمربع

97350,000

27/36. میلیمتري مشجر با چسب سیلیکون4 تهیه و نصب شیشه 240201 98323,500 مترمربع

97254,000

28/30. میلیمتري ساده با چسب سیلیکون5 تهیه و نصب شیشه 240103 98374,000 مترمربع

97291,500

30/60).مات کردن شیشه به طریق ماسه پاشی( سند بلاست کردن شیشه 240601 98151,500 مترمربع

97116,000

34/75.دو شیشه مسطح) Lamination( لایه کاري 240801 98285,000 مترمربع

97211,500

40/33. سانتی متر8 تهیه و نصب بلوکهاي شیشه اي تو خالی مخصوص نما به ابعاد مختلف و ضخامت 240503 984,662,000 مترمربع

973,322,000

44/69. میلیمتر با نوار پلاستیکی5به ضخامت ) سکوریت( تهیه و نصب شیشه نشکن 240302 98620,000 مترمربع

97428,500
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شبکه فلزي ( سانتیمتر با ملات دوغاب مربوط در کف 20×20 تهیه و نصب آجر شیشه اي به ابعاد 240502

).جداگانه پرداخت می شود

46/01 981,439,000 مترمربع

97985,500

51/15. میلیمتر با نوار پلاستیکی4به ضخامت ) سکوریت( تهیه و نصب شیشه نشکن 240301 98558,500 مترمربع

97369,500

53/87. میلیمتري ساده با چسب سیلیکون10 تهیه و نصب شیشه 240106 98754,000 مترمربع

97490,000

56/22. میلیمتري ساده با چسب سیلیکون8 تهیه و نصب شیشه 240105 98596,000 مترمربع

97381,500

57/12.رنگی) بازتابنده( میلیمتري رفلکتیو 4 تهیه و نصب شیشه 240401 98491,000 مترمربع

97312,500

58/70.رنگی) بازتابنده( میلیمتري رفلکتیو 6 تهیه و نصب شیشه 240402 98661,000 مترمربع

97416,500

65/30. میلیمتر با نوار پلاستیکی8به ضخامت ) سکوریت( تهیه و نصـب شیشه نشکن 240304 98893,500 مترمربع

97540,500

67/09. میلیمتر با نوار پلاستیکی6به ضخامت ) سکوریت( تهیه و نصب شیشه نشکن 240303 98779,500 مترمربع

97466,500

70/12. میلیمتر با نوار پلاستیکی10به ضخامت ) سکوریت( تهیه و نصـب شیشه نشکن 240305 981,048,000 مترمربع

97616,000

 میلیمتر که در داخل 10اعم از ثابت با بازشو به ضخامت ) سکوریت( تهیه و نصـب شیشه نشکن 240306

.قاب نصب نمی شود بدون لولا، یراق آلات و اتصالات

111/56 981,390,000 مترمربع

97657,000

45/49 :درصد رشد کلی فصل

رنگ آمیزي - 25 فصل 

 تهیه مصالح و اجراي رنـگ آمیزي در نماهاي سیمانی و بتنی با رنگ رزینی اکریلیک و حلال آب 250703

.شامل یک قشر پرایمر یک قشر آستر و یک قشر رویه

-1/13 9870,500 مترمربع

9771,300

24/08. تهیه مصالح و اجراي رنگ لاك الکل روي کارهاي چوبی250403 98237,000 مترمربع

97191,000

29/66. تهیه مصالح و اجراي رنگ روغنی کامل روي اندود گچی دیوارها و سقفها250501 98153,000 مترمربع
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250501 97118,000

34/00. تهیه مصالح و اجراي رنگ پلاستیک کامل روي اندود گچی دیوارها و سقفها250502 98126,500 مترمربع

9794,400

37/62. تهیه مصالح و اجراي رنگ روغنی کامل روي کارهاي فلزي250304 98208,500 مترمربع

97151,500

38/26. تهیه مصالح و اجراي رنگ اکلیلی کامل روي کارهاي فلزي250305 98215,000 مترمربع

97155,500

54/48. تهیه مصالح و اجراي رنگ روغنی کامل روي در و سایر کارهاي چوبی250401 98241,000 مترمربع

97156,000

58/26.تهیه مصالح و اجراي سیلر و کلیرکاري کامل روي کارهاي چوبی250404 98282,500 مترمربع

97178,500

68/45.تهیه مصالح و اجراي رنگ نیمه پلاستیک کامل روي اندود گچی دیوارها و سقف ها250503 9856,600 مترمربع

9733,600

73/02. تهیه مصالح و اجراي رنگ آمیزي سطوح آسفالت و بتن با رنگ دوجزئی مانند خط عابر پیاده250603 98789,000 مترمربع

97456,000

73/77. تهیه مصالح و اجراي رنگ آمیزي با رنگ اکلیل نسوز، شامل آستر و رویه250506 9895,400 مترمربع

9754,900

، با رنگ )آزبست( تهیه مصالح و اجراي رنگ آمیزي روي سطوح صفحات سیمان و پنبه نسوز 250701

.روغنی شامل آستر و رویه

88/24 9881,700 مترمربع

9743,400

114/15. سانتیمتر، با رنگهاي ترافیکی12 تهیه مصالح و اجراي خط کشی منقطع و متناوب به عرض 250601 9822,700 مترطول

9710,600

117/64. سانتیمتر، با رنگهاي ترافیکی12 تهیه مصالح و اجراي خط کشی متصل و مداوم به عرض 250602 9822,200 مترطول

9710,200

3,588/17.اسکلتهاي فلزي و یا میلگرد) زنگ زدایی( سمباده یا برس زدن 250101 9834,300 کیلوگرم

97930

179/63 :درصد رشد کلی فصل

زیراساس و اساس - 26 فصل 
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 50 میلیمتر، وقتی که حداقل 50 تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي با دانه بندي صفر تا260301

. در یک وجه شکسته باشد4درصد مصالح مانده روي الک نمره 

43/87 98352,500 مترمکعب

97245,000

 50 میلیمتر، وقتی که حداقل 25 تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي با دانه بندي صفر تا 260303

. در یک وجه شکسته باشد4درصد مصالح مانده روي الک نمره 

45/82 98375,500 مترمکعب

97257,500

47/26. میلیمتر50 تهیه مصالح زیراساس ازمصالح رودخانه اي با دانه بندي صفر تا 260101 98296,000 مترمکعب

97201,000

 50 میلیمتر، وقتی که حداقل 38 تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي با دانه بندي صفر تا 260302

. در یک وجه شکسته باشد4درصد مصالح مانده روي الک نمره 

48/57 98364,000 مترمکعب

97245,000

49/13. میلیمتر38 تهیه مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه اي با دانه بندي صفر تا 260102 98302,000 مترمکعب

97202,500

49/13. میلیمتر25 تهیه مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه اي با دانه بندي صفر تا 260103 98302,000 مترمکعب

97202,500

 سانتیمتر، با حداقل 15 پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهاي زیر اساس به ضخامت تا 260602

. درصد تراکم به روش آشو اصلاحی95

49/43 9839,900 مترمکعب

9726,700

 سانتیمتر، با 15 پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهاي زیر اساس به ضخامت بیشتر از 260603

. درصد تراکم به روش آشو اصلاحی100حداقل 

50/00 9847,400 مترمکعب

9731,600

 سانتیمتر، با 15 تا 10 پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهاي اساس به ضخامت بیشتر از 260605

. درصد تراکم به روش آشو اصلاحی100حداقل 

50/23 9865,200 مترمکعب

9743,400

 سانتیمتر، با حداقل 15 پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهاي زیر اساس به ضخامت تا 260601

. درصد تراکم به روش آشو اصلاحی100

50/27 9853,800 مترمکعب

9735,800

 100 سانتیمتر، با حداقل 10 پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهاي اساس به ضخامت تا 260604

.درصد تراکم به روش آشو اصلاحی

50/52 9871,500 مترمکعب

9747,500

براي تحکیم بستر راه و محوطه، یا اجراي قشر تقویتی در زیر ) تونان( تهیه مصالح رودخانه اي 260701

.سازي راه و محوطه

52/39 98254,500 مترمکعب

97167,000

48/89 :درصد رشد کلی فصل
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آسفالت - 27 فصل 

، در صورتی که آسفالت در پیاده روها و معابر با عرض 270306 تا270303 اضافه بها به ردیف هاي 270404

. متر اجرا شود2کمتر از 

24/55 9820,800 مترمربع

9716,700

50/00. تهیه مصالح و پرکردن درزهاي کف سازي هاي بتنی با ماسه آسفالت270503 9819,500 دسیمتر مکعب

9713,000

75/60. سانتیمتر2 تهیه و اجراي آسفالت بام، به انضمام پخش و کوبیدن آن به ضخامت 270501 98216,000 مترمربع

97123,000

 تهیه و اجراي بتن آسفالتی باسنگ شکسته ازمصالح رودخانه اي براي قشر اساس قیري، هر گاه 270301

. میلیمتر باشد، به ازاي هر سانتیمترضخامت آسفالت37,5دانه بندي مصالح صفر تا 

98/16 9875,700 مترمربع

9738,200

، هر )بیندر( تهیه و اجراي بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي براي قشر آستر 270303

. میلیمتر باشد، به ازاي هر سانتیمتر ضخامت آسفالت25گاه دانه بندي مصالح صفر تا 

101/25 9880,500 مترمربع

9740,000

 تهیه و اجراي بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي براي قشر اساس قیري، هر گاه 270302

. میلیمتر باشد، به ازاي هر سانتیمتر ضخامت آسفالت25دانه بندي مصالح صفر تا 

102/84 9878,300 مترمربع

9738,600

107/17.با قیر محلول) تک کت( تهیه مصالح و اجراي اندود سطحی 270201 9846,200 کیلوگرم

9722,300

108/67.با قیر محلول) پریمکت( تهیه مصالح و اجراي اندود نفوذي 270101 9845,700 کیلوگرم

9721,900

، هر گاه )بیندر( تهیه و اجراي بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي براي قشر آستر 270304

. میلیمتر باشد، به ازاي هر سانتیمتر ضخامت آسفالت19دانه بندي مصالح صفر تا 

113/03 9885,000 مترمربع

9739,900

، هر گاه )توپکا( تهیه و اجراي بتن آسفالتی با سنگ شکسته ازمصالح رودخانه اي براي قشر رویه 270305

. میلیمتر باشد، به ازاي هر سانتیمتر ضخامت آسفالت19دانه بندي مصالح صفر تا 

118/33 9889,300 مترمربع

9740,900

 کیلوگرم قیر مصرفی در هر 0,1، بابت کسر هر 270306 تا 270301 کسربها به ردیف هاي 270403

.مترمربع آسفالت به ازاي هر سانتیمتر ضخامت

130/30 98-3,040 مترمربع

97-1,320

، هر گاه )توپکا( تهیه و اجراي بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي براي قشر رویه 270306

. میلیمتر باشد، به ازاي هر سانتیمتر ضخامت آسفالت12,5دانه بندي مصالح صفر تا 

130/63 9894,100 مترمربع

9740,800
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93/66 :درصد رشد کلی فصل

حمل و نقل - 28 فصل 

15/13 مایل دریایی10حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی تا فاصله 280501 9810,880 مایل - تن 

دریایی

979,450

 مایل 30 مایل تا فاصله 10حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 280502

دریایی

16/57 983,060 مایل - تن 

دریایی

972,625

 مایل 60 مایل تا فاصله 30حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 280503

دریایی

17/61 982,470 مایل - تن 

دریایی

972,100

 مایل 90 مایل تا فاصله 60حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 280504

دریایی

23/24 982,200 مایل - تن 

دریایی

971,785

 مایل 150 مایل تا فاصله 90حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 280505

دریایی

23/24 982,200 مایل - تن 

دریایی

971,785

48/38. کیلومتر50 کیلومتر تا فاصله 2حمل آب نسبت به مازاد 280401 987,440 -  مترمکعب 

 کیلومتر

975,014

50/76. کیلومتر750 حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر280206 98490  کیلومتر-  تن 

97325

51/28. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450 حمل آجر ومصالح سنگی نسبت به مازاد بر 280205 98590  کیلومتر-  تن 

97390

51/64. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300 حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 280204 98690  کیلومتر-  تن 

97455

51/81. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150 حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 280203 98835  کیلومتر-  تن 

97550

52/00. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75 حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 280202 981,330  کیلومتر-  تن 

97875

52/71. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30 حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 280201 981,970  کیلومتر-  تن 

971,290
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57/97. کیلومتر75 کیلو متر تا فاصله 30 حمل آسفالت نسبت به مازاد280301 983,270  کیلومتر-  تن 

972,070

60/22. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله300 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 280104 98705  کیلومتر-  تن 

97440

60/31. کیلومتر750 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر280106 98505  کیلومتر-  تن 

97315

60/94. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 280102 981,360  کیلومتر-  تن 

97845

61/33. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر280105 98605  کیلومتر-  تن 

97375

61/60. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر280101 982,020  کیلومتر-  تن 

971,250

62/26. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر280103 98860  کیلومتر-  تن 

97530

46/26:درصد رشد کلی فصل

کارهاي دستمزدي - 29 فصل 

18/01.عملیات شستشو و ضدعفونی کردن سطوح بتنی در تماس با آب اعم از کف، دیوار، ستون وسقف290301 983,800 مترمربع

973,220

پمپاژ آب بین واحدهاي فرایندي تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب براي شستشو و ضدعفونی کردن 290401

.یا آزمون آب بندي

18/24 981,400 مترمکعب

971,184

تهیه آب براي شستشو و ضدعفونی کردن یا آزمون آب بندي واحدهاي فرایندي تصفیه خانه هاي 290101

.آب و فاضلاب

233/33 9835,000 مترمکعب

9710,500

89/86:درصد رشد کلی فصل

مصالح پایکار - 41 فصل 

2/68. آجر فشاري410701 981,530 قالب

971,490
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10/85. انواع آجر ماشینی سوراخدار410702 981,430 قالب

971,290

11/95. سانتیمتر2 انواع سنگ پلاك سیاه به ضخامت 410404 98566,500 مترمربع

97506,000

11/98. گچ پاکتی410601 98724,000 تن

97646,500

12/63. سانتیمتر2 انواع سنگ پلاك لاشتر به ضخامت 410403 98316,500 مترمربع

97281,000

13/63).سقفی( انواع بلوك سفال 410802 9815,000 قالب

9713,200

15/13. سیمان سفید پاکتی410508 982,966,000 تن

972,576,000

15/22. سانتیمتر2 انواع سنگ پلاك مرمریت به ضخامت 410405 98454,000 مترمربع

97394,000

15/69. انواع آجر قزاقی410703 984,940 قالب

974,270

17/06. ماسه شسته410202 98391,000 مترمکعب

97334,000

18/58).آجر تیغه( انواع بلوك سفال 410801 983,190 قالب

972,690

22/72. میلیمتر4 انواع شیشه به ضخامت 413002 98148,500 مترمربع

97121,000

25/05. سانتیمتر2 انواع سنگ قرنیز به ضخامت 410408 9856,400 مترطول

9745,100

25/80. انواع بلوك سیمانی دیواري410803 9815,600 قالب

9712,400

26/54. سیمان پرتلند فله410502 981,478,000 تن

971,168,000
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27/84. گچ فله410602 98675,000 تن

97528,000

29/05. شن شسته410203 98302,000 مترمکعب

97234,000

29/54. سنگ قلوه410204 98256,500 مترمکعب

97198,000

31/90. سنگ لاشه410301 98401,000 مترمکعب

97304,000

32/03. انواع سنگ دوتیشه ریشه دار410306 98220,500 مترمربع

97167,000

32/14. سانتیمتر2 انواع سنگ پلاك تراورتن رنگی به  ضخامت 410402 98873,500 مترمربع

97661,000

34/50. سنگ بادبر410305 98497,000 مترمربع

97369,500

34/77. انواع بلوك سیمانی سقفی410804 9813,100 قالب

979,720

35/12. سنگ لاشه قواره شده موزاییکی410302 98440,500 مترمکعب

97326,000

35/12. سنگ لاشه قواره شده موزاییکی درز شده410303 98440,500 مترمکعب

97326,000

36/17. سانتیمتر2 انواع سنگ لاشه تراورتن به ضخامت 410407 981,308,000 تن

97960,500

36/53. سیمان پرتلند پاکتی410501 981,820,000 تن

971,333,000

37/52. سانتیمتر2 انواع سنگ پلاك چینی به ضخامت 410406 98700,000 مترمربع

97509,000

38/88. کلوخه آهک زنده410603 981,193,000 تن

97859,000
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46/01. سانتیمتر2 انواع سنگ پلاك تراورتن سفید به  ضخامت 410401 981,612,000 مترمربع

971,104,000

46/24. مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه اي410206 98321,000 مترمکعب

97219,500

48/34. مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه اي410205 98268,500 مترمکعب

97181,000

51/30. میلیمتر و بیشتر6 انواع شیشه به ضخامت 413003 98289,000 مترمربع

97191,000

53/20. انواع تیرآهن410901 9840,600 کیلوگرم

9726,500

58/60. انواع چهارچوب چوبی412502 98272,000 مترطول

97171,500

59/55. انواع درچوبی پیش ساخته412501 98538,500 مترمربع

97337,500

59/88. تخته و الوار ایرانی412002 9812,180,000 مترمکعب

977,618,000

59/90. تراورس ایرانی412001 9815,380,000 مترمکعب

979,618,000

59/97. انواع تخته سه لایی ایرانی412301 9867,380,000 مترمکعب

9742,118,000

62/22. انواع ناودانی410903 9843,800 کیلوگرم

9727,000

62/22. انواع سپري410905 9843,800 کیلوگرم

9727,000

67/78. انواع رنگ روغنی413101 98174,500 کیلوگرم

97104,000

69/67. انواع نئوپان412201 9810,340,000 مترمکعب

976,094,000

66

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

69/83. انواع فیبر412101 9821,547,000 مترمکعب

9712,687,000

73/91. انواع ورق سیاه410908 9844,000 کیلوگرم

9725,300

74/60. انواع تسمه410907 9844,000 کیلوگرم

9725,200

77/06. و پروفیل چهارچوبZ انواع پروفیلهاي توخالی، پروفیل 411101 9849,400 کیلوگرم

9727,900

77/61. انواع قوطی410906 9849,200 کیلوگرم

9727,700

78/87. انواع پوکه412801 98381,000 مترمکعب

97213,000

80/61. انواع کف پوش لاستیکی412701 98526,500 مترمربع

97291,500

82/59. انواع شبکه جوشی فولادي411003 9861,900 کیلوگرم

9733,900

83/57. انواع میل گردآجدار411002 9838,000 کیلوگرم

9720,700

87/30. انواع در و پنجره آلومینیومی411407 98243,500 کیلوگرم

97130,000

89/06. انواع میل گرد ساده411001 9846,700 کیلوگرم

9724,700

91/16. انواع کف پوش پلاستیکی412601 98411,000 مترمربع

97215,000

98/61. انواع پروفیل آلومینیومی411405 98215,500 کیلوگرم

97108,500

99/57. تخته نراد خارجی411902 9826,180,000 مترمکعب

9713,118,000
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99/60. تراورس خارجی411901 9828,180,000 مترمکعب

9714,118,000

102/33. انواع عایق هاي پیش ساخته رطوبتی411701 98156,000 مترمربع

9777,100

103/92. انواع رنگ پلاستیک413102 98119,500 کیلوگرم

9758,600

104/53. انواع ورقهاي گالوانیزه411202 9876,700 کیلوگرم

9737,500

107/67. انواع رابیتس411304 9875,800 مترمربع

9736,500

108/57. انواع نبشی410904 9843,800 کیلوگرم

9721,000

109/09. انواع ورق آلومینیومی411406 98253,000 کیلوگرم

97121,000

109/09. انواع قیر412401 9832,200 کیلوگرم

9715,400

110/09. انواع توري سیمی411303 9845,800 کیلوگرم

9721,800

127/76. انواع تیرآهن بال پهن410902 9884,500 کیلوگرم

9737,100

189/10. انواع چتایی412901 9874,300 مترمربع

9725,700

61/30 :درصد رشد کلی فصل
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عملیات تخریب - 1 فصل 

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیري با ماشین مخصوص آسفالت تراش و بارگیري، به ضخامت 010501

. متر50 سانتی متر و به طول حداکثر 5تا 

0/87 9823,100 متر مربع

9722,900

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیري با ماشین مخصوص آسفالت تراش و بارگیري، به ضخامت 010503

. متر50 سانتی متر و به طول بیش از 5تا 

1/19 9816,900 مترمربع

9716,700

 تفکیک، دسته بندي و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگ ها و مصالح مشابه حاصل از تخریـب، بر 010310

.حسـب حجم ظاهري مصالح چیده شده

24/14 98254,500 مترمکعب

97205,000

 کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 010102

 سانتی 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد، به ازاي هر 15درخت در سطح زمین تا 

.و حمل آن به خارج محل عملیات) متر به تناسب محاسبه می شود

24/27 9812,800 اصله

9710,300

24/86. تخریـب بنایی از سنـگ تراش که سنگهاي آن سالم از کار درآید و دسته کردن آنها010306 98457,000 مترمکعب

97366,000

25/08. تخریـب کلی ساختمان هاي خشتی ، گلی و چینه اي، شامل تمام عملیات تخریـب010201 98369,000 متر مربع

97295,000

 تخریـب کلی ساختمان هاي آجري، سنگی و بلوکی با ملاتهاي مختلـف، شامل تمام عملیات 010202

.تخریـب

25/11 98418,500 متر مربع

97334,500

26/26. تخریـب بناییهاي آجري و بلوکی که باملات ماسه و سیمان یا با تارد چیده شده باشد010302 98199,500 مترمکعب

97158,000

26/26. تخریـب بناییهاي سنگی که با ملات ماسه سیمان یا با تارد چیده شده باشد010304 98199,500 مترمکعب

97158,000

 تخریـب بناییهاي آجري و بلوکی که با ملات گل وآهک یاگچ و خاك و یا ماسه وآهک چیده 010303

.شده باشد

26/66 98171,000 مترمکعب

97135,000

26/66. تخریـب بناییهاي سنگی که با ملات گل آهک یا ماسه آهک یاگچ و خاك چیده شده باشد010305 98171,000 مترمکعب

97135,000

27/70.).چینه باغی( تخریـب بنایی هاي خشتی یا چینه هاي گلی 010301 98118,000 مترمکعب

9792,400
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تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها با استفاده از کمپرسور، چنانچه بخشی از 010308

.سازه تخریب شود

30/44 982,965,000 مترمکعب

972,273,000

 سانتیمتر براي اجراي 10 سانتیمتر و عمق تا 8 شیار انداختن و کندن آسفالـت به عرض تا 010403

.کارهاي تاسیساتی با ماشین شیار زن

30/55 9837,600 متر طول

9728,800

30/56. برچیدن جدولهاي بتنی پیش ساخته010311 9873,900 متر طول

9756,600

تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان با استفاده از کمپرسور، چنانچه بخشی از سازه 010307

.تخریب شود

32/04 981,908,000 مترمکعب

971,445,000

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010113

. سانتی متر باشد60 تا 30بیش از 

32/83 98178,000 اصله

97134,000

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010114

. سانتی متر باشد90 تا 60بیش از 

32/86 98285,000 اصله

97214,500

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010112

. سانتی متر باشد30 تا 15بیش از 

33/08 9853,900 اصله

9740,500

33/33).اندازه گیري بر حسب طول هر خط برش( سانتیمتر 7 برش آسفالت با کاتر به عمق تا 010405 9812,600 متر طول

979,450

با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور )  متر1,5با فاصله حداکثر ( تخریب آسفالت بین دو خط برش 010409

. سانتیمتر و برداشتن آن7یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا 

33/47 986,300 متر مربع

974,720

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010111

 سانتیمتر، به تناسـب محاسبه 5کسر ( سانتیمتر محیط تنه 5 سانتیمتر باشد به ازاي هر 15تا 

.).می شود

33/57 9810,900 اصله

978,160

49/36. سانتیمتر5 تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیري به ضخامت تا 010407 9823,600 متر مربع

9715,800

51/16. بوته کنی در زمینهاي پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه هاي آن از محل عملیات010101 98325 متر مربع

97215

26/87 :درصد رشد کلی فصل
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عملیات خاکی بادست - 2 فصل 

 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهاي غیر سنگی تا 1,2 حفر میله چاه به قطرتا 020301

. متر از دهانه چاه10 متر از دهانه چاه وحمل خاکهاي حاصله تا فاصله 20عمق 

23/20 98910,500 مترمکعب

97739,000

23/96. تسطیح و رگلاژ کـف پی ها و کانالهاي کنده شده 020501 986,570 متر مربع

975,300

 ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها و کانالها، به درون پی ها و کانالها در 020502

 درصد کوبیدگی و تسطیح 90 سانتیمتر در هرعمق پخـش، تراکم با حداقل 15قشرهاي حداکثر 

.لازم

24/08 9851,000 مترمکعب

9741,100

 متر و تخلیه 20 بارگیري مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا 020401

.آن در مواردي که استفاده از ماشین براي حمل ممکن نباشد

24/74 98121,500 مترمکعب

9797,400

 درصد به 90 سانتیمتر با تراکم 15 آب پاشی و کوبیدن خاکهاي پخـش شده در قشرهاي حداکثر 020503

.روش آشتوي اصلاحی در هرعمق

25/62 98100,000 مترمکعب

9779,600

 متر و ریختن خاك هاي 2 خاکبرداري، پی کنی و کانال کنی در زمین هاي غیر سنگی تا عمق 020101

.کنده شده، به کنار محل هاي مربوط

28/00 98144,000 مترمکعب

97112,500

25/13 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی باماشین - 3 فصل 

 چنانچه در انفجار از سیستم نانل به جاي چاشنی الکتریکی استفاده 030201اضافه بها به ردیف 030204

.شود

13/82 983,870 مترمکعب

973,400

 متر از مرکز ثقل برداشـت و 20، حمل آن تا فاصله )ریزش برداري( برداشـت مواد ناشی از ریزش 030401

ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن، براي آن قسمـت از ریزش که مربوط به سنگهاي بزرگ 

.غیر قابل حمل باشد و براي خرد کردن آنها ازمواد منفجره یا روشهاي دیگر استفاده شود

23/70 9850,100 مترمکعب

9740,500

 وقتی در عملیات خاکی براي مسلح کردن خاك از 031104 تا 031101 اضافه بها به  ردیفهاي 031107

جوشن به  شکل تسمه هاي فولادي استفاده گردد و ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتی متر باشد37,5شدن حداکثر 

24/60 9811,900 مترمکعب

979,550

 بزرگتر از GSIیا زمین هاي سنگی با (خاکبرداري در زمین هاي سنگی با استفاده از مواد سوزا 030201

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20، حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله  )05

29/18 98119,500 مترمکعب

9792,500
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 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده در راههاي آسفالتی، در صورتیکه فاصله 030903

 متر اول، کسر کیلومتر، 500 کیلومتر باشد، براي هر کیلومتر اضافه بر 10 متر تا500حمل بیـش از

.به تناسـب محاسبه می شود

32/97 983,750 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,820

 متر و حمل و تخلیه مواد 2 پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهاي لجنی تا عمق 030702

. متر از مرکز ثقل برداشت20کنده شده تا فاصله 

33/00 9867,700 مترمکعب

9750,900

 حمل مواد حاصل از عملیات ترانشه برداري براي مصرف در خاکریزي در راه ها ي آسفالتی، د ر 030905

 30 کیلومتر باشد، براي هرکیلومتر اضافه بر 05 کیلومتر تا 30صورتی که فاصله حمل بیش ا ز 

.کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود

33/17 982,890 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,170

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده در راههاي  آسفالتی، در صورتی که 030904

 کیلومتر، کسر 10 کیلومتر باشد، براي هر کیلومتر اضافه بر30 کیلومتر تا 10فاصله حمل بیـش از

.کیلومتر به تناسـب محاسبه می شود

33/19 983,170 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,380

 متر و ریختن خاك کنده 2 پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهاي خاکی تا عمق 030701

.شده به کنار محلهاي مربوط

33/33 9836,000 مترمکعب

9727,000

 100 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده ، وقتی که فاصله حمل بیـش از 030902

 متر اول، کسر صدمتر به تناسب 100 مترمازاد بر100 متر باشد به ازاي هر 500متر و حداکثر تا 

.محاسبه می شود

33/56 981,950 مترمکعب

971,460

 درصد، به روش 90 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها و مانند آنها، با تراکم 031003

. سانتیمتر15آشتو اصلاحی تا عمق 

34/18 981,570 متر مربع

971,170

 درصد، به روش 85 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها و مانند آنها، با تراکم 031002

. سانتیمتر15آشتو اصلاحی تا عمق 

36/19 981,110 متر مربع

97815

 15 غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادي خشک در بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها تا عمق 031006

.سانتیمتر

37/01 982,480 متر مربع

971,810

 درصد، به روش 100 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها و مانند آنها، با تراکم 031005

. سانتیمتر15آشتو اصلاحی تا عمق 

38/23 983,290 متر مربع

972,380

 درصد، به روش 95 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کـف ترانشه ها و مانند آنها، با تراکم 031004

. سانتیمتر15آشتو اصلاحی تا عمق 

38/66 982,080 متر مربع

971,500
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 بارگیري مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع 030901

).صرفا براي یک بار( متري مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن 100وسیله مکانیکی دیگر، تا فاصله 

39/18 9823,800 مترمکعب

9717,100

 حمل آب در صورتی که فاصله حمل بیـش از یک کیلومتر باشد، براي هر کیلومتر اضافه بر یک 030910

).کسرکیلومتر به تناسـب محاسبه می شود. (کیلومتر اول

40/11 987,440 -  مترمکعب 

 کیلومتر

975,310

 پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، و کوبیدن قشرهاي خاکریزي سنگی، وقتی که 031105

 سانتیمتر باشد و مشخصات فنی 60ضخامـت قشرهاي خاکریزي پـس از کوبیده شدن، حداکثر

.کار با انجام آزمایش بارگذاري صفحه تایید شده باشد

40/33 9813,500 مترمکعب

979,620

 متر و باراندازي درمحل 500 تهیه ماسه بادي خشک، شامل کندن، بارگیري و حمل تا فاصله 031303

.مصرف

40/56 9849,900 مترمکعب

9735,500

 متر و باراندازي در محل 500 تهیه ماسه بادي مرطوب، شامل کندن، بارگیري و حمل تا فاصله 031301

.مصرف

40/93 9845,100 مترمکعب

9732,000

41/28 .  سانتیمتر 15 شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا 030101 98770 متر مربع

97545

42/33. پخـش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادي خشک براي ساختمان بدنه راه031304 9854,800 مترمکعب

9738,500

42/43. پخـش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادي مرطوب براي ساختمان بدنه راه031302 9843,300 مترمکعب

9730,400

43/12. پخـش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادي، براي تحکیم بستر راه031305 9837,500 مترمکعب

9726,200

 85 پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان با 031101

درصد کوبیدگی، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامـت قشرهاي خاکریزي پـس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

43/50 9822,100 مترمکعب

9715,400

 متر و 2 پی کنی، کانال کنی و گودبرداري با چکش هیدرولیکی در زمینهاي سنگی تا عمق 030703

. متر از مرکز ثقل برداشت20حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله 

44/15 98364,000 مترمکعب

97252,500

 90 پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان با 031102

درصد کوبیدگی، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامـت قشرهاي خاکریزي پـس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

44/18 9824,800 مترمکعب

9717,200
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 95 پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان با 031103

درصد کوبیدگی، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامـت قشرهاي خاکریزي پـس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

45/45 9827,200 مترمکعب

9718,700

GSIیا زمین هاي سنگی خرد شده با (خاکبرداري در زمین هاي خاکی نرم 030103

 متر از مرکز 20با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله  ) 20کوچکتر از 

.ثقل برداشت و توده کردن آن

46/64 989,180 مترمکعب

976,260

 100 پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان با 031104

درصد کوبیدگی، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامـت قشرهاي خاکریزي پـس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

46/77 9836,400 مترمکعب

9724,800

48/40. پخـش خاکهاي نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محلهاي مورد نظر031203 985,120 مترمکعب

973,450

GSIیا زمین هاي سنگی با (خاکبرداري در زمین هاي سنگی 030105

با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل ازخاکبرداري تا  ) 05 و کوچکتر مساوي 53بزرگتر از 

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20فاصله 

49/33 9889,600 مترمکعب

9760,000

GSIیا زمین هاي سنگی با (خاکبرداري در زمین هاي خاکی سخت 030104

با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل ازخاکبرداري تا  ) 53 و کوچکتر مساوي 20بزرگتر از 

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20فاصله 

50/00 9822,500 مترمکعب

9715,000

 تنی و کشنده 60 پروف رولینـگ در سواره روي فرودگاهها با غلطک چرخ لاستیکی حداقل 031206

این ردیـف حداکثر براي ده بار عبور براي هر مترمربع قابل (مربوط به ازاي هر بار عبور غلطک 

).پرداخـت اسـت

51/02 98370 متر مربع

97245

51/35. تسطیح بستر خاکریزها با گریدر031001 98560 متر مربع

97370

51/73.رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و قنوهاي کنار راه در ترانشه ها030501 984,370 متر مربع

972,880

 متر از مرکز 20، حمل آن تا فاصله )ریزش برداري( برداشـت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 030301

.ثقل برداشـت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن

51/81 987,940 مترمکعب

975,230

51/82. اختلاط دو یا چند نوع مصالح، به منظورساختن زیرسازي راه یا تقویـت بستر031202 987,500 مترمکعب

974,940
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 متر از مرکز ثقل 20 لجن برداري در زمینهاي لجنی با هر وسیله مکانیکی، و حمل مواد تا فاصله 030102

.برداشـت و تخلیه آن

51/92 9855,300 مترمکعب

9736,400

 ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنارپی ها و کانالها به درون آنها با ماشین، پخش و تراکم 031201

. درصد کوبیدگی90تا 

51/92 985,530 مترمکعب

973,640

51/98. ترمیم و تسطیح راههاي انحرافی با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی031205 984,549,000 ماه- کیلومتر 

972,993,000

52/11. پخـش مصالح حاصل از خاك برداري، که درمحلهاي تعین شده دپو شده باشند، با هر ضخامـت031204 983,590 مترمکعب

972,360

41/38 :درصد رشد کلی فصل

حفاري تونل - 4 فصل 

اضافه بها به ردیف هاي حفاري در زمین هاي پایدار و نیمه پایدار چنانچه در انفجار از سیستم 040214

.نانل به جاي چاشنی الکتریکی استفاده شود

13/90 9834,400 مترمکعب

9730,200

واگرا سنج در ) Extenso Meter( انجام تمامی عملیات لازم براي نصب و قرائت هر نوع  ابزار دقیق 040604

. متر5تونل حین عملیات حفاري، براي طول تا 

29/41 982,965,000 متر طول

972,291,000

37/52. متري دهانه تونل100 حفاري در زمین هاي پایدار و حمل مصالح حاصل از حفاري تا 040101 98782,500 مترمکعب

97569,000

38/13. متري دهانه تونل100 حفاري در زمین هاي نیمه پایدار و حمل مصالح حاصل از حفاري تا 040102 98791,500 مترمکعب

97573,000

 مترمربع، در زمین سنگی، با استفاده از هر نوع 40 حفاري تونل هاي با سطح مقطع حفاري 040105

.TBMدستگاه 

40/14 982,468,000 متر مکعب

971,761,000

 انجام تمامی عملیات لازم براي نصب ابزار دقیق همگرایی سنج سه نقطه اي در تونل در حین 040601

.عملیات حفاري

41/28 98794,000 ) عدد3(سري 

97562,000

41/90. میلی متر56 حفر سوراخ هاي آبچکان به قطر 040701 98342,000 متر طول

97241,000

 بارگیري هر نوع مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا 040301

. متري دهانه100

42/52 9855,300 مترمکعب

9738,800
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 انجام تمامی عملیات لازم براي قرائت ابزار دقیق همگرایی سنج براي هر نقطه در تونل در حین 040602

.عملیات حفاري

45/03 98299,500 قرائت

97206,500

 میلیمتر در داخل سنگ، تهیه مصالح 56 آماده نمودن، استقرار دستگاه و حفاري به قطر حداکثر 040501

.و تزریق جهت انجام تزریق اتصالی و پرکننده با هر زاویه نسبت به افق

45/56 981,559,000 متر طول

971,071,000

 مترمربع، در زمین غیرسنگی، با استفاده از هر نوع 40 حفاري تونل هاي با سطح مقطع حفاري 040104

.TBMدستگاه 

46/08 983,230,000 متر مکعب

972,211,000

46/63. متري دهانه تونل100 حفاري در زمین هاي ناپایدار و حمل مصالح حاصل از حفاري تا 040103 981,069,000 مترمکعب

97729,000

 میلی متر و کمتر در داخل 25  حفاري و تهیه تمامی مصالح و اجراي میل مهار تنیده به قطر 040403

. متر در هر زاویه و ارتفاع3تونل به طول 

48/02 98732,000 متر طول

97494,500

 32 میلی متر و تا 25  حفاري و تهیه تمامی مصالح و اجراي میل مهار تنیده به قطر بیش از 040404

. متر در هر زاویه و ارتفاع3میلی متر به طول 

48/52 98907,500 مترطول

97611,000

 میلیمتر در داخل سنگ، تهیه مصالح 56 آماده نمودن، استقرار دستگاه و حفاري به قطر حداکثر 040502

.و تزریق جهت انجام تزریق تحکیمی و پرکننده با هر زاویه نسبت به افق

48/52 981,714,000 متر طول

971,154,000

 میلی متر و کمتر در 25 حفاري و تهیه تمامی مصالح و اجراي میل هاي مهاري ناتنیده به قطر 040401

. متر در هر زاویه و ارتفاع3داخل تونل به طول 

48/78 98642,000 متر طول

97431,500

 32 میلی متر و تا 25 حفاري و تهیه تمامی مصالح و اجراي میل مهار ناتنیده به قطر بیش از 040402

. متر در هر زاویه و ارتفاع3میلی متر در داخل تونل به طول 

50/70 98802,500 متر طول

97532,500

41/92 :درصد رشد کلی فصل

حفاري، شمع کوبی و سپرکوبی - 5 فصل 

 متر، 6به هر قطر تا عمق  ) CASING(  تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاري لوله هاي فلزي 050601

.براي آن قسمـت ازحفاري که به لوله گذاري نیاز دارد و خارج کردن لوله درحین بتن ریزي

26/64 98164,000 متر مربع

97129,500

بین قطعات مختلـف ) درز انقطاع( تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاري لوله هاي محل درزها 050603

.دیوارهاي زیرزمینی به صورت قایم، و بیرون کشیدن آن پـس از انجام بتن ریزي

32/06 98278,000 متر مربع

97210,500
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 بارگیري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلف تهیه شده توسط کارفرما از پاي کار، استقرار در محل 051305

 122 متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع 12سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق 

.باشد25  کوچکتر یا برابر Nکیلوگرم باشد در زمینهایی که 

43/94 98725,500 متر مربع

97504,000

44/01. خارج کردن سپر فلزي051311 98222,500 متر مربع

97154,500

 بارگیري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلف تهیه شده توسط کارفرما از پاي کار، استقرار در محل 051307

 122 متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع 12سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق 

. باشد25  بزرگتر از Nکیلوگرم باشد در زمینهایی که 

44/09 981,160,000 متر مربع

97805,000

 بارگیري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلـف تهیه شده توسط کارفرما، از پاي کار، استقرار در 051301

 متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند و 12محل سپرکوبی و کوبیدن تا عمق 

. باشد25  کوچکتر یا برابر N کیلوگرم باشد در زمین هایی که 122وزن سپر هر مترمربع 

44/23 98412,500 متر مربع

97286,000

 تهیه، بارگیري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلـف از پاي کار، استقرار در محل سپرکوبی و 051302

 متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر 12کوبیدن تا عمق 

هزینه تهیه سپر مطابق .( باشد25 کوچکتر یا برابر N کیلوگرم باشد در زمینهایی که 122مترمربع 

). مقدمه فصل دهم7بند 

44/23 98412,500 متر مربع

97286,000

 بارگیري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلـف تهیه شده توسط کارفرما از پاي کار، استقرار در محل 051303

 متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند و وزن 12سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق 

. باشد25 بزرگتر از N کیلوگرم باشد در زمین هایی که 122سپر هر مترمربع 

44/29 98816,000 متر مربع

97565,500

 تهیه، بارگیري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلف از پاي کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن 051304

 متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع 12آن تا عمق 

 مقدمه 7هزینه تهیه سپر مطابق بند .( باشد25  بزرگتر از N کیلوگرم باشد در زمینهایی که 122

).فصل دهم پرداخت می گردد

44/29 98816,000 متر مربع

97565,500

 سانتیمتر و یا شمع هاي توخالی ساخته شده با 24 بارگیري شمع فلزي از لوله به قطر خارجی تا 051002

سپر فلزي یا ورق که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد حمل از پاي کار، استقرار در محل 

. باشدN=25 متر در زمینهایی که درآنها 12شمع و کوبیدن آن به طور عمودي تا عمق 

44/62 98444,000 متر طول

97307,000

 سانتیمتر، یاشمع هاي تو خالی ساخته شده با 24 بارگیري شمع فلزي از لوله به قطر خارجی تا 051004

سپر فلزي و یا ورق، که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد حمل از پاي کار، استقرار در محل 

. باشدN 25 متر در زمینهایی که در آنها 12شمع و کوبیدن آن به طور عمودي تا عمق 

44/65 98866,500 متر طول

97599,000
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 سانتیمتر و یا شمع هاي ساخته شده از تیر 24 تا نمره H بارگیري شمع فلزي از تیر آهن نوع 051003

 نظیر باشد، Hآهن، ورق، ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن 

 متر در زمینهایی 12حمل از پاي کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودي تاعمق 

. باشد N   25که در آنها 

44/73 98577,500 متر طول

97399,000

 سانتیمتر و یا شمع هاي ساخته شده از تیر 24 تا نمره H بارگیري شمع فلزي از تیر آهن نوع 051001

 نظیر باشد، Hآهن، ورق، ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن 

 متر در 12حمل از پاي کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودي تا عمق 

. باشدN=25زمینهایی که در آنها 

44/74 98296,000 متر طول

97204,500

 سانتیمتر، حمل ازدپوي محل ساخـت تا پاي 30×30 بارگیري شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 051201

. متر11کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طورعمودي تا عمق 

45/28 98470,000 متر طول

97323,500

 بارگیري سپربتنی مسلح به ابعاد مختلـف، حمل از دپوي محل ساخـت، استقرار در محل 051401

. متر6سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق 

45/30 981,044,000 متر مربع

97718,500

به هر قطر از پاي کار تا محل حفاري، تهیه تمام  ) CASING(  بارگیري و حمل لوله هاي فلزي 050602

 متر، براي آن قسمـت از حفاري که به لوله گذاري نیاز دارد 6وسایل لازم و جاگذاري آنها تا عمق 

.و لوله ها الزاما باید در محل باقی بمانند

46/05 98107,500 متر مربع

9773,600

 20 سانتمتر، به طورعمودي تا عمق 150 حفاري ماشینی محل شمع، با مقطع دایره اي و به قطر050105

   باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا فاصله N=50متر در زمین هایی که درآن ها  

. متري مرکز ثقل محل حفاري، با هر وسیله ، و تمیز کردن محل عملیات50

47/86 982,731,000 متر طول

971,847,000

 60ضخامـت ( متر و به عرض 20 اجراي حفاري محل دیوار زیرزمینی به طور قایم تا عمق 050401

  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آنها به دپو تا N=50، در زمینهایی که درآنها )سانتیمتر

. متري مرکز ثقل محل حفاري، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات50فاصله 

48/02 981,125,000 متر مربع

97760,000

 سانتیمتر به طورعمودي 260 تا180و طولهاي  ) 80ضخامـت ( اجراي حفاري محل بارت باعرض 050302

   باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آنها به محل N=50 متر در زمینهایی که درآنها 20تا عمق 

. متري مرکز ثقل محل حفاري، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات50دپو تا فاصله 

48/03 981,091,000 متر مربع

97737,000

 سانتیمتر به طور 260 تا180وطولهاي ) 100ضخامـت ( اجراي حفاري محل بارت با عرض 050303

  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آنها به N=50 متر در زمینهایی که درآنها 20عمودي تا عمق 

. متري مرکز ثقل محل حفاري ، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات50محل دپو تا فاصله 

48/06 981,186,000 متر مربع

97801,000

) 80ضخامـت ( متر و به عرض 20 اجراي حفاري محل دیوار زیر زمینی به طور قایم تا عمق 050402

   باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آنها به دپو تا N=50سانتیمتر، در زمینهایی که در آنها 

. متري مرکز ثقل محل حفاري ، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات50فاصله 

48/08 981,255,000 متر مربع
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050402 97847,500

) 100ضخامـت ( متر و به عرض 20 اجراي حفاري محل دیوار زیرزمینی به طور قایم تا عمق 050403

   باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آنها به دپو تا N=50سانتیمتر، در زمینهایی که درآنها  

. متري مرکز ثقل محل حفاري با هر وسیله و تمیزکردن محل عملیات50فاصله 

48/09 981,364,000 متر مربع

97921,000

48/11. خارج کردن انواع شمعهاي فلزي051107 98235,500 متر طول

97159,000

 20 سانتیمتر، به طورعمودي تا عمق 100 حفاري ماشینی محل شمع، با مقطع دایره اي و به قطر050103

 50 باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا فاصله N=50متر در زمین هایی که در آن ها

.متري مرکز ثقل محل حفاري، با هر وسیله، و تمیز کردن محل عملیات

48/15 982,046,000 متر طول

971,381,000

 20 سانتیمتر، به طور عمودي تا عمق 60 حفاري ماشینی محل شمع، با مقطع دایره اي و به قطر050101

 50 باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا فاصله N=50متر در زمینهایی که درآنها

.متري مرکز ثقل محل حفاري، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات

48/18 981,553,000 متر طول

971,048,000

 20 سانتیمتر، به طورعمودي تا عمق 120 حفاري ماشینی محل شمع، با مقطع دایره اي و به قطر050104

 50  باشد، بیرون آوردن مصالح وحمل آن ها به دپو تا فاصله N=50متر در زمین هایی که درآن ها 

.متري مرکز ثقل محل حفاري، با هر وسیله ، و تمیز کردن محل عملیات

48/20 982,306,000 متر طول

971,556,000

 سانتیمتر به طورعمودي تا 260 تا180وطولهاي ) 60ضخامـت ( اجراي حفاري محل بارت باعرض 050301

  باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آنها به محل N=50 متر در زمینهایی که درآنها  20عمق 

. متري مرکز ثقل محل حفاري، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات50دپو تا فاصله 

48/22 98979,000 متر مربع

97660,500

 20 سانتیمتر، به طور عمودي تا عمق 80 حفاري ماشینی محل شمع، با مقطع دایره اي و به قطر050102

 باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا فاصله N= 50متر در زمین هایی که درآن ها 

. متري مرکز ثقل محل حفاري، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات50

48/29 981,738,000 متر طول

971,172,000

 متر، به ازاي 20، براي حفاري در عمق هاي بیشتر از 050102 و 050101 اضافه بها به ردیف هاي 050201

 متر دوبار 30 تا25 متر یک بار، براي عمق 25 تا 20 متر اولیه براي عمق 20هر متر طول مازاد بر 

.و به همین ترتیب براي عمق هاي بیشتر

48/51 98150,000 متر طول

97101,000

 تهیه، بارگیري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلف از پاي کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن 051308

 کیلوگرم باشد در 122 متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع 12آن تا عمق 

.باشد25  بزرگتر از Nزمینهایی که 

50/08 981,338,000 متر مربع

97891,500

 تهیه، بارگیري و حمل سپرفلزي به ابعاد مختلف از پاي کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن 051306

 کیلوگرم باشد در 122 متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع 12آن تا عمق 

.باشد25  کوچکتر یا برابر Nزمینهایی که  

51/09 98859,000 متر مربع
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051306 97568,500

 و حداکثر 50 بیشتر از N اضافه بها به ردیف هاي حفاري محل شمع، بارت یا دیوار زیرزمینی که 050703

. باشد100برابر 

52/02 983,565,000 مترمکعب

972,345,000

45/69 :درصد رشد کلی فصل

عملیات بنایی باسنگ - 6 فصل 

1:3.10/39 بنایی باسنـگ سر تراش و ملات ماسه سیمان 060501 982,804,000 مترمکعب

972,540,000

1:3.10/59 بنایی با سنـگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان 060502 982,986,000 مترمکعب

972,700,000

 کسربها به ردیفهاي بنایی با سنـگ، در صورتی که از مصالح سنـگ لاشه حاصل از کوه بري 060605

.ترانشه هاي واقع در مسیر استفاده شود

20/57 98-252,000 مترمکعب

97-209,000

23/35. در پی1:5 بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان 060201 981,294,000 مترمکعب

971,049,000

23/53. در پی1:4 بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان 060202 981,328,000 مترمکعب

971,075,000

23/73. در پی1:3 بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان 060203 981,371,000 مترمکعب

971,108,000

23/75.اضافه بها به ردیف هاي بنایی با سنگ لاشه، براي سطوح شیب دار در شیروانی ها060403 9832,300 مترمربع

9726,100

28/89.با قلوه سنگ یا سنگ لاشه) درناژ(سنگ ریزي پشت دیوارها و پل ها 060101 98169,500 مترمکعب

97131,500

32/87. کیلومتر30 کیلومتر تا 10در راه هاي آسفالتی، بیش از ) طبق مقدمه فصل( حمل مصالح 060702 983,880 مترمکعب 

کیلومتر-

972,920

32/92. کیلومتر50 تا 30در راه هاي آسفالتی، بیش از ) طبق مقدمه فصل( حمل مصالح 060703 983,230 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,430

33/03. کیلومتر10در راه هاي آسفالتی، بیش از یک کیلومتر تا ) طبق مقدمه فصل( حمل مصالح 060701 984,390 -  مترمکعب 

 کیلومتر
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060701 973,300

48/61. تعبیه درز انقطاع در بناییهاي سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل060606 98188,000 متر مربع

97126,500

52/74.با تور سیمی گالوانیزه و سنـگ لاشه) گابیون( تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 060106 981,584,000 مترمکعب

971,037,000

67/58.با تور سیمی گالوانیزه و قلوه سنـگ) گابیون( تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 060105 981,246,000 مترمکعب

97743,500

31/32 :درصد رشد کلی فصل

اندود و بندکشی - 7 فصل 

 10 سانتی متر باشد به ازاي هر 50 ، هرگاه ارتفاع جدول ها بیش از 070301اضافه بها به ردیف 070302

). سانتی متر به تناسب محاسبه می شود10کسر . ( سانتی متر05سانتی متر ارتفاع مازاد بر ) ده(

23/42 982,160 مترمربع

971,750

 1:3 بندکشی نماي سنگی بادبر، سر تراش، نیم تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سیمان 070202

. متر5درسطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع 

23/78 9856,200 متر مربع

9745,400

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم ومورب، با ملات ماسه 1 اندود سیمانی به ضخامـت حدود 070101

 .  1:3سیمان 

23/80 98103,500 متر مربع

9783,600

 در سطوح افقی، قایم یا 1:3 بندکشی نماي سنگی با سنـگ لاشه موزاییک با ملات ماسه سیمان 070201

. متر5مورب تا ارتفاع 

24/01 9882,100 متر مربع

9766,200

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم ومورب، با ملات ماسه 2 اندود سیمانی به ضخامـت حدود 070102

.1:3سیمان 

24/42 98135,000 متر مربع

97108,500

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم ومورب، با ملات ماسه 5 اندود سیمانی به ضخامـت حدود 070104

.1:3سیمان 

24/61 98240,500 متر مربع

97193,000

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم ومورب، با ملات ماسه 3 اندود سیمانی به ضخامـت حدود 070103

.1:3سیمان 

24/71 98161,500 متر مربع

97129,500

تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول هاي بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی با ملات 070303

.، به ازاي طول بندکشی اجرا شده2:1پودرسنگ و سیمان 

25/09 986,630 مترطول

975,300
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تهیه مصالح لازم و پرکردن درزهاي تعبیه شده مابین، جدول هاي بتنی پرسی ماشینی با ملات 070301

. سانتی متر یا کمتر باشد05 چنانچه ارتفاع جدول 1:4ماسه و سیمان 

25/61 9887,300 مترمربع

9769,500

24/42 :درصد رشد کلی فصل

قالب بندي و چوب بست - 8 فصل 

32/03. تهیه وسایل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع براي بتن ریزي درجا080102 98204,000 متر مربع

97154,500

36/38. متر از خط پروژه2 تهیه وسایل و قالـب بندي بتن پوششی تونلها تا ارتفاع 081001 98596,000 متر مربع

97437,000

 متر، مرکـب از تیر و دال 20 متر تا12 تهیه وسایل و قالـب بندي تابلیه پلهاي با دهانه بیـش از 080307

. متر باشد3وقتی که ارتفاع آن تا زیر تیر حداکثر 

38/07 98616,500 متر مربع

97446,500

 متر، مرکـب از تیر و دال 20 متر تا12 تهیه وسایل و قالـب بندي تابلیه پلهاي با دهانه بیـش از 080310

. متر باشد10 متر و حداکثر7وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 

38/30 981,038,000 متر مربع

97750,500

 متر، مرکـب از تیر و دال 20 متر تا12 تهیه وسایل وقالـب بندي تابلیه پلهاي با دهانه بیـش از 080309

. متر باشد7 متر و حداکثر 5وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 

38/61 98822,000 متر مربع

97593,000

 متر، مرکـب از تیر و دال 20 متر تا12 تهیه وسایل و قالـب بندي تابلیه پلهاي با دهانه بیـش از080308

. متر باشد5 متر و حداکثر 3وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 

38/95 98720,500 متر مربع

97518,500

 تهیه وسایل و چوب بسـت براي تثبیـت جدار تونل در زمینهاي سنگی سخـت ترك دار و سنگی 080901

.فرسوده و غیر همگن

39/38 98295,500 مترمکعب

97212,000

 متر، که مرکـب از تیر و دال وقتی 12 متر تا 8 تهیه وسایل و قالـب بندي تابلیه پلهاي با دهانه 080303

. متر باشد3که ارتفاع تا زیر تیر حداکثر 

39/62 98551,500 متر مربع

97395,000

 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که 12 متر تا 8 تهیه وسایل و قالـب بندي تابلیه پلهاي با دهانه 080306

. متر باشد10 متر و حداکثر 7ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 

39/97 98949,000 متر مربع

97678,000

 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که 12 متر تا 8 تهیه وسایل و قالـب بندي تابلیه پلهاي با دهانه 080305

. متر باشد7 متر و حداکثر 5ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 

40/05 98743,000 متر مربع

97530,500

 متر، مرکـب از تیر و دال وقتی که 12 متر تا 8 تهیه وسایل و قالـب بندي تابلیه پلهاي با دهانه 080304

. متر باشد5 متر و حداکثر 3ارتفاع تا زیر تیر بیـش از 

40/38 98650,000 متر مربع
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080304 97463,000

40/47. تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی براي جلوگیري از ریزش خاك در پی ها در هر عمق080601 98354,000 متر مربع

97252,000

 تعبیه انواع درزها در کـف سازي هاي بتنی در موقع اجرا به انضمام وسایل لازم، بدون پرکردن 080502

.درز بر حسب حجم درز

41/54 9820,100 دسیمترمکعب

9714,200

با هر دهانه و هر عرض و هر ) طره اي( تهیه وسایل و قالب بندي تابلیه پلهاي به شکل صندوقه 080311

.ارتفاع صندوقه با دستگاه شاریو

41/76 982,057,000 متر مربع

971,451,000

42/85. متر که از دال ساده تشکیل شده باشد5 تهیه وسایل و قالـب بندي تابلیه پلهاي با دهانه تا 080301 98450,000 متر مربع

97315,000

 متر که از دال ساده تشکیل 10 متر تا 5 تهیه وسایل و قالـب بندي تابلیه پلهاي با دهانه بیـش از 080302

.شده باشد

43/34 98587,000 متر مربع

97409,500

 تهیه وسایل و قالـب بندي درز انبساط در بتن با تمام مصالح لازم، به استثناي کـف سازیهاي 080501

.بتنی بر حسب حجم درز

44/03 9831,400 دسیمترمکعب

9721,800

 3 متر و حداکثر 2 تهیه وسایل و قالـب بندي دیوارها و ستونهاي بتنی که، ارتفاع آنها بیـش از 080202

.متر باشد

44/18 98458,500 متر مربع

97318,000

44/27. متر باشد2 تهیه وسایل و قالـب بندي دیوارها و ستونهاي بتنی که، ارتفاع آنها حداکثر 080201 98435,000 متر مربع

97301,500

 تهیه وسایل و چوب بسـت براي تثبیـت جدار تونل در زمینهاي خاکی سخـت و یا غیر مقاوم و 080902

.ریزشی

44/38 98816,500 مترمکعب

97565,500

 5 متر و حداکثر 3 تهیه وسایل و قالـب بندي دیوارها و ستونهاي بتنی که، ارتفاع آنها بیـش از 080203

.متر باشد

45/77 98595,500 متر مربع

97408,500

 7 متر و حداکثر 5 تهیه وسایل و قالـب بندي دیوارها و ستونهاي بتنی که، ارتفاع آنها بیـش از 080204

.متر باشد

48/28 98669,500 متر مربع

97451,500

 10 متر و حداکثر 7 تهیه وسایل و قالـب بندي دیوارها و ستونهاي بتنی که، ارتفاع آنها بیـش از 080205

.متر باشد

50/40 98750,500 متر مربع

97499,000

52/79. تهیه وسایل و قالب بندي کله گی هاي قالب یک پارچه لاینیگ بدون قطع آرماتور081004 98958,000 مترمربع
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081004 97627,000

53/27 .  تهیه وسایل و قالـب بندي در پی ها080101 98362,500 متر مربع

97236,500

 متر از خط پروژه با استفاده از 2 تهیه وسایل و قالب بندي بتن پوششی تونل ها به ارتفاع بیش از 081002

.قالب یک پارچه

54/48 981,076,000 متر مربع

97696,500

61/16. تهیه وسایل و قالب بندي کله گی هاي قالب یک پارچه لاینیگ با قطع آرماتور081003 98761,500 مترمربع

97472,500

چنانچه تعداد ( تهیه وسایل و قالـب بندي تیرهاي پیـش ساخته بتنی با استفاده از قالب فلزي، 080701

). اعمال می شود080702 عدد باشد، کسر بهاي ردیف 24تیرهاي پیش ساخته بیشتر از 

61/97 98385,500 متر مربع

97238,000

 عدد باشد، به ازاي هر عدد 24 در صورتی که تعداد تیرها بیشتر از 080701 کسر بها به ردیـف 080702

 عدد، براي تیر بیست و پنجم یک بار، براي تیر بیست و ششم دو بار و به همین 24تیر مازاد بر 

.ترتیب براي تعداد تیرهاي بیشتر

72/41 98-2,000 متر مربع

97-1,160

44/17 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي با میلگرد - 9 فصل 

38/62. تهیه مصالح و وسایل و اجراي بست به وسیله تپانچه090504 9820,100 عدد

9714,500

49/72. تهیه و نصب میل مهار دوسر رزوه با پیچ و مهره090702 98109,000 کیلوگرم

9772,800

54/66. تهیه و نصب قلاب آهنگري شده براي نصب در قطعات پیش ساخته بتنی090104 9836,500 عدد

9723,600

56/45. تهیه و نصـب میل مهار با پیچ و مهره090502 9890,900 کیلوگرم

9758,100

از هر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و ) بولـت( تهیه، ساخـت و نصـب میل مهار دنده شده 090503

.کار گذاري در محلهاي لازم، قبل از بتن ریزي

57/95 9886,400 کیلوگرم

9754,700

 میلیمتر براي 10 به قطر تا AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 090204

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

65/70 9857,500 کیلوگرم

9734,700
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 میلیمتر براي بتن مسلح با 10 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر تا 090101

 . سیم پیچی لازم

65/92 9859,900 کیلوگرم

9736,100

 میلیمتر براي بتن 10 به قطر تا AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 090201

.مسلح با سیم پیچی لازم

67/05 9856,800 کیلوگرم

9734,000

68/03. تهیه و نصـب میل مهار با جوشکاري لازم090501 9873,600 کیلوگرم

9743,800

 میلیمتر 18 تا 12 به قطر AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 090205

.براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/11 9846,100 کیلوگرم

9727,100

 20 و بیـش از20 به قطرAIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 090206

.میلیمتر براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/42 9843,800 کیلوگرم

9725,700

 میلیمتر براي 18 تا 12 به قطر AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 090202

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

71/42 9845,600 کیلوگرم

9726,600

 20 و بیـش از20 به قطر AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 090203

.میلیمتر، براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

71/54 9843,400 کیلوگرم

9725,300

یا مانند آن، در صورتی که )   میکرون300(تهیه و اجراي داول از میل گرد ساده با رنگ اپوکسی 090602

باشد، براي استفاده در روسازي بتنی راه ها و باند فرودگاه و موارد ) Cap(داول داراي کلاهک 

.مشابه

75/47 9873,700 کیلوگرم

9742,000

یا مانند آن، براي )  میکرون300( تهیه و اجراي داول از میل گرد ساده با پوشش رنگ اپوکسی 090601

.استفاده در روسازي بتنی راه ها و باند فرودگاه و موارد مشابه

76/16 9868,000 کیلوگرم

9738,600

 میلیمتر براي بتن مسلح 18 تا 12 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر 090102

.با سیم پیچی لازم

80/06 9856,900 کیلوگرم

9731,600

 میلیمتر براي بتن 20 و بیش از 20 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر 090103

.مسلح با سیم پیچی لازم

82/78 9855,200 کیلوگرم

9730,200

66/00 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي سنگین - 10 فصل 
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ساخت و ) قاب( تهیه مصالح فلزي براي کلافبندي داخل تونلها از تیر آهن معمولی، و مانند آن100302

.نصب آنها به طور کامل، در حالی که در کار باقی بماند

46/00 9887,600 کیلوگرم

9760,000

53/34. تهیه و نصـب حفاظ فلزي نوك شمعها و سپرهاي بتنی پیـش ساخته100505 9882,500 کیلوگرم

9753,800

57/68. تهیه شمعهاي فلزي لوله اي به هر اندازه100502 9850,300 کیلوگرم

9731,900

ساخت و نصب آنها به طور ) لتیس( تهیه مصالح فلزي براي کلاف بندي از میل گرد و مانند آن 100303

.کامل داخل تونل، در حالی که در کار باقی بماند

59/16 9868,600 کیلوگرم

9743,100

 60 متر تا 48 تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهاي پلهاي فلزي به دهانه بیـش از 100104

.متر، در هر ارتفاع

60/23 9893,900 کیلوگرم

9758,600

 48 متر تا 36 تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهاي پلهاي فلزي به دهانه بیـش از 100103

.متر، در هر ارتفاع

61/01 9885,500 کیلوگرم

9753,100

 36 متر تا 24 تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهاي پلهاي فلزي به دهانه بیـش از 100102

.متر، در هر ارتفاع

61/03 9883,900 کیلوگرم

9752,100

61/74. متر، در هر ارتفاع24 تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهاي پلهاي فلزي به دهانه تا 100101 9879,900 کیلوگرم

9749,400

66/08. تهیه مصالح فلزي و ساخـت و نصـب پوشـش فلزي براي درز انبساط در پلها100403 9876,400 کیلوگرم

9746,000

68/30. تهیه شمع فلزي از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آنها100506 9851,500 کیلوگرم

9730,600

به هر قطر براي عملیات حفاري، در حالتی که لوله در محل  ) CASING(  تهیه لوله هاي فلزي 100504

.حفاري باقی بماند

69/09 9848,700 کیلوگرم

9728,800

83/09. تهیه شمع فلزي توخالی از سپر فلزي یا ورق100507 9852,000 کیلوگرم

9728,400

 60 متر تا 48 تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهاي پلهاي فلزي به دهانه بیـش از 100204

.متر، در هر ارتفاع

88/71 98135,500 کیلوگرم

9771,800
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میلی متر با پوشش گالوانیزه ) سه و نیم  ( 3/5تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 100701

گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه براي آبرو همسطح و با مقطع 

. متر 2نیم دایره به قطر 

90/00 9826,600,000 مترطول

9714,000,000

میلی متر با پوشش گالوانیزه گرم به ) دو (2تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 100702

همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه براي آبرو زیرخاکی و با مقطع نیم دایره 

. متر2به قطر 

90/00 9815,580,000 مترطول

978,200,000

میلی متر با پوشش گالوانیزه گرم به ) چهار  ( 4تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 100703

همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه براي آبرو همسطح و با مقطع 

. متر1 متر و ارتفاع 2مستطیلی دهانه 

90/00 9845,600,000 مترطول

9724,000,000

میلی متر با پوشش گالوانیزه ) دو و نیم  ( 2/5تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 100704

گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه براي آبرو زیرخاکی و با مقطع 

. متر1 متر و ارتفاع 2مستطیلی دهانه 

90/00 9834,200,000 مترطول

9718,000,000

میلی متر با پوشش گالوانیزه ) سه و نیم  ( 3/5تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 100705

گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه براي آبرو همسطح و با مقطع 

. متر3نیم دایره به قطر 

90/00 9844,650,000 مترطول

9723,500,000

میلی متر با پوشش گالوانیزه گرم به ) دو (2تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 100706

همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه براي آبرو زیرخاکی با مقطع نیم دایره 

. متر3به قطر 

90/00 9826,030,000 مترطول

9713,700,000

میلی متر با پوشش گالوانیزه گرم به ) چهار  ( 4تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 100707

همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه براي آبرو همسطح و با مقطع 

. متر1/20 متر و ارتفاع 3مستطیلی دهانه 

90/00 9866,500,000 مترطول

9735,000,000

میلی متر با پوشش گالوانیزه ) دو و نیم  ( 2/5تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 100708

گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه براي آبرو زیرخاکی و با مقطع 

. متر1/20 متر و ارتفاع 3مستطیلی دهانه 

90/00 9843,700,000 مترطول

9723,000,000

میلی متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه ) چهار  ( 4/0تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار 100709

پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه براي آبرو یا پل زیرگذر همسطح و مقطع 

. متر8/0 × 2/40مستطیلی با ابعاد 

90/00 98136,800,000 مترطول

9772,000,000

میلی متر با پوشش گالوانیزه ) دو و نیم (2/5تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت 100710

گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه براي آبرو یا پل زیرگذر 

. متر8/0 × 2/40زیرخاکی و مقطع مستطیلی با ابعاد 

90/00 9881,700,000 مترطول
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100710 9743,000,000

 48 متر تا 36 تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهاي پلهاي فلزي به دهانه بیـش از 100203

.متر، در هر ارتفاع

91/55 98127,000 کیلوگرم

9766,300

 36 متر تا 24 تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهاي پلهاي فلزي به دهانه بیـش از 100202

.متر، در هر ارتفاع

92/18 98125,500 کیلوگرم

9765,300

94/08. متر، در هر ارتفاع24 تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهاي پلهاي فلزي به دهانه تا 100201 98121,500 کیلوگرم

9762,600

105/95. تهیه سپرفلزي به هراندازه، در صورتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند100503 9848,400 کیلوگرم

9723,500

78/49 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي سبک - 11 فصل 

 تهیه و نصب لوله، سر ناودان و درپوشهاي چدنی، براي تخلیه آبهاي سطحی روي پلها و موارد 110301

.مشابه آن

32/88 9878,800 کیلوگرم

9759,300

 تهیه و نصـب تسمه هاي آجدار فولادي به ابعاد مختلف براي مسلح کردن خاك با پیچ و مهره 110103

.لازم

46/26 9890,100 کیلوگرم

9761,600

 تهیه درپوشهاي چدنی با قابهاي مربوط و نصـب آنها روي چاهکها، به انضمام تهیه و به کار بردن 110302

.مصالح لازم براي تحکیم قابها

53/41 9862,900 کیلوگرم

9741,000

54/22. تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با پروفیلهاي توخالی110204 9891,300 کیلوگرم

9759,200

55/03. تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با نبشی، ناودانی و مانند آنها110203 9886,200 کیلوگرم

9755,600

 تهیه و نصـب دریچه هاي فلزي و انواع پلهاي فلزي روي ابروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق 110303

.و سایر پروفیلهاي لازم با جوشکاري و ساییدن

55/62 9851,200 کیلوگرم

9732,900

58/30. تهیه مصالح فلزي و ساخـت و نصب تابلوهاي علایم ثابت خطی خطوط راه آهن110208 9882,000 کیلوگرم

9751,800

58/52.به هرشکل و اندازه و نصـب کامل آن) فنـس( تهیه مصالح فلزي پایه حفاظ تور سیمی 110202 9875,300 کیلوگرم
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110202 9747,500

ساخته شده از میل گرد آجدار داخل تونل ها، به انضمام ) مش( تهیه شبکه میل گرد پیش جوش 110404

.بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم پیچی و سیم انتظارلازم

60/85 98101,500 کیلو گرم

9763,100

 تهیه، ساخـت و کارگزاري پایه، دستک فلزي از نبشی، سپري، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، براي 110207

.نصـب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهاي مشابه

62/56 9858,200 کیلوگرم

9735,800

 تهیه مصالح فلزي پایه تابلوها و علایم راه به هرشکل و اندازه، ساخـت و نصـب کامل آنها به غیر 110201

.از صفحه تابلو

62/96 9866,000 کیلوگرم

9740,500

ساخته شده از میل گرد ساده داخل تونل ها، به انضمام ) مش( تهیه شبکه میل گرد پیش جوش 110403

.بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم پیچی و سیم انتظار لازم

64/11 98107,000 کیلو گرم

9765,200

 تهیه و جاگذاري زبانه هاي تسمه گیر فولادي در قطعات بتنی پیش ساخته براي مسلح کردن 110104

.خاك

67/83 9852,700 کیلوگرم

9731,400

ساخته شده از میل گردآجدار، به انضمام بریدن و کار ) مش( تهیه شبکه میل گرد پیش جوش 110402

.گذاشتن همراه با سیم پیچی لازم

75/88 9864,900 کیلوگرم

9736,900

ساخته شده از میل گرد ساده، به انضمام بریدن و کار ) مش( تهیه شبکه میل گرد پیش جوش 110401

.گذاشتن همراه با سیم پیچی لازم

80/56 9870,600 کیلوگرم

9739,100

از ورق گالوانیزه با پایه ها و اتصالات ) گاردریل(تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه 110102

.مربوط براي کناره هاي راه و پل ها

84/17 9898,900 کیلوگرم

9753,700

 تهیه و نصـب تور سیمی گالوانیزه حصاري براي حفاظ اطراف جاده ها پلها و مانند آنها با لوازم 110205

.اتصال

86/81 9882,200 کیلوگرم

9744,000

87/11. تهیه و نصـب سیم خاردار با اتصالات لازم110206 9879,900 کیلوگرم

9742,700

63/73 :درصد رشد کلی فصل

بتن درجا - 12 فصل 

96/43-.1 در بتن و یاملاتها به جاي سیمان نوع 5  اضافه بها براي مصرف سیمان نوع 120702 981 کیلوگرم

9728
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  اضافه بها به ردیفهاي بتن ریزي یا بتن پاشی، در صورتی که شن و ماسه بتن از سنـگ کوهی 120601

.تهیه شود

12/12 9814,800 مترمکعب

9713,200

22/81. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن100تهیه و اجراي بتن، با 120101 98982,500 مترمکعب

97800,000

23/44. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن150تهیه و اجراي بتن، با 120102 981,074,000 مترمکعب

97870,000

23/47. سانتیمتر یا کمتر اجرا شود15  اضافه بها به ردیفهاي بتن ریزي چنانچه بتن درضخامتهاي 120301 9891,000 مترمکعب

9773,700

24/09.  اضافه بها به ردیفهاي بتن ریزي درصورت مصرف بتن دربتن مسلح120310 9844,800 مترمکعب

9736,100

26/87. مگا پاسکال12تهیه و اجراي بتن، با مقاومت فشاري مشخصه 120103 981,192,000 مترمکعب

97939,500

27/43. مگا پاسکال16تهیه و اجراي بتن، با مقاومت فشاري مشخصه 120104 981,296,000 مترمکعب

971,017,000

27/55.  اضافه بها به ردیفهاي بتن درجا براي بتن ریزي تیرهاي تنیده پـس کشیده120306 98143,500 مترمکعب

97112,500

27/90. مگا پاسکال20تهیه و اجراي بتن، با مقاومت فشاري مشخصه 120105 981,389,000 مترمکعب

971,086,000

28/31. مگا پاسکال25تهیه و اجراي بتن، با مقاومت فشاري مشخصه 120106 981,473,000 مترمکعب

971,148,000

28/64. مگا پاسکال30تهیه و اجراي بتن، با مقاومت فشاري مشخصه 120107 981,554,000 مترمکعب

971,208,000

 کیلوگرم سیمان در 300 متر از خط پروژه داخل تونل، با 2تهیه و اجراي بتن، ارتفاع بیش از 120902

.مترمکعب بتن

31/40 981,636,000 مترمکعب

971,245,000

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب 300 متر از خط پروژه داخل تونل، با 2تهیه و اجراي بتن، تا ارتفاع 120901

.بتن

31/83 981,557,000 مترمکعب

971,181,000

براي حجم واقع در ضخامت بیشتر از ) RCCP(  تهیه تمام مصالح و اجراي رویه ي بتنی غلتکی 121102

. سانتی متر20

32/46 981,840,000 مترمکعب
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121102 971,389,000

32/87. کیلومتر30 کیلومتر تا 10در راههاي آسفالتی، بیش از ) طبق مقدمه فصل(  حمل مصالح 121002 983,880 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,920

32/92. کیلومتر30در راه هاي آسفالتی، بیش از ) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 121003 983,230 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,430

33/03. کیلومتر10در راههاي آسفالتی، بیش از یک کیلومتر تا ) طبق مقدمه فصل(  حمل مصالح 121001 984,390 مترمکعب 

کیلومتر-

973,300

33/75. سانتی متر20تا ضخامت ) RCCP(  تهیه تمام مصالح و اجراي رویه ي بتنی غلتکی 121101 982,009,000 مترمکعب

971,502,000

  اضافه بهاي هر نوع بتن ریزي که زیر سطح آب انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه 120307

.موتوري الزامی باشد

33/94 98183,500 مترمکعب

97137,000

 30 مگا پاسکال و مقاومت فشاري حداقل 4با مقاومت خمشی حداقل (تهیه مصالح، تولید بتن 120201

.و اجراي رویه بتنی ساده درزدار) مگا پاسکال

37/36 982,338,000 مترمکعب

971,702,000

و اجراي نیوجرسی با بتن )  مگاپاسکال30با مقاومت فشاري حداقل(تهیه مصالح و تولید بتن 120202

.درجا

39/20 982,528,000 مترمکعب

971,816,000

 کیلوگرم سیمان در هر متر 300  تهیه و اجراي بتن پاشی لایه هاي بعدي جداره تونل با بتن 120402

.مکعب، به ازاي هر سانتی متر ضخامت

42/25 9867,000 متر مربع

9747,100

 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب، لایه اول به 300  تهیه و اجراي بتن پاشی جداره تونل با بتن 120401

.ازاي هر سانتی متر ضخامت

43/92 9896,000 متر مربع

9766,700

، هرگاه ارتفاع تازیرتیر بیـش )دال ، تیر و تیرچه(  اضافه بهاي بتن ریزي تابلیه و پیاده روي پلها 120305

. متر باشد10 متر تا 5از 

44/83 98203,500 مترمکعب

97140,500

45/02. متر5  اضافه بهاي بتن ریزي ازپی به بالا در دیوارها و پایه پلها، براي حجمهاي واقع تا ارتفاع 120302 98153,000 مترمکعب

97105,500

  اضافه بهاي بتن ریزي از پی به بالادر دیوارها و پایه پلها، براي حجمهاي واقع در ارتفاع بیـش از 120303

. متر10 متر تا5

45/03 98285,000 مترمکعب

97196,500
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 5، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا )دال، تیر و تیرچه(  اضافه بهاي بتن ریزي تابلیه و پیاده روي پلها120304

.متر باشد

45/28 98132,500 مترمکعب

9791,200

.   حمل بتن با تراك میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف، به ازاي هریک کیلومتر120801

.کسر کیلومتر به تناسـب محاسبه می شود

51/35 9811,700 -  مترمکعب 

 کیلومتر

977,730

32/84 :درصد رشد کلی فصل

بتن پیش ساخته - 13 فصل 

اضافه بها به ردیف هاي تهیه و نصب جدول هاي بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی هرگاه بعد هم 130812

کسر (سانتی متر 10راستاي قطعات بتنی با مسیر جدول گذاري کمتر از نیم متر باشد، به ازاي هر 

. سانتی متر به تناسب محاسبه می شود10

23/23 98104,500 مترمکعب

9784,800

 تهیه و نصـب کولهاي بتنی مسلح پیـش ساخته متشکل ازسه قطعه در هر عمق، به منظور 131201

. کیلو سیمان در مترمکعـب بتن، به انضمام پرکردن پشـت کول350تحکیم قناتها با بتن به عیار 

26/67 982,294,000 متر طول

971,811,000

 کیلوگرم 250 مترمربع به عیار0,05 تهیه و نصـب جدولهاي بتنی پیـش ساخته با سطح مقطع تا 130801

.1:5سیمان در متر مکعـب با ملات ماسه سیمان 

28/11 984,101,000 مترمکعب

973,201,000

 کیلو سیمان در متر مکعـب، براي دال روي 300 تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته با عیار130804

.کانالها، درپوش چاهها و قناتها و موارد مشابه

28/94 984,486,000 مترمکعب

973,479,000

 کیلو گرم سیمان در متر 250، با بتن به عیار)گارد بلوك( تهیه و جاگذاري بلوکهاي حفاظ 130901

.مکعـب بتن

29/84 983,041,000 مترمکعب

972,342,000

 0,21 کیلو سیمان در متر مکعب و حجم تا 350 تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته با عیار130805

.متر مکعب براي مسلح کردن خاك

29/87 986,317,000 مترمکعب

974,864,000

 کیلو گرم 350، با بتن به عیار)نیوجرسی باریر( تهیه و نصـب بلوکهاي بتنی جدا کننده ترافیک 131001

.سیمان در متر مکعـب بتن

30/29 983,561,000 مترمکعب

972,733,000

 کیلو سیمان در متر مکعب و حجم بیش از 350 تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته باعیار130806

. متر مکعب براي مسلح کردن خاك0,60 تا 0,21

30/68 985,537,000 مترمکعب

974,237,000

 متر مربع، با بتن به 0,1 تهیه و نصـب جدولهاي بتنی پیـش ساخته با سطح مقطع بیـش از 130803

.1:5 کیلوگرم سیمان در متر مکعـب و ملات ماسه سیمان 250عیار

31/13 982,700,000 مترمکعب

972,059,000
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 سانتیمتر، بابتن به 8 سانتیمتر و ضخامـت جدار 60 تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 131108

. کیلو سیمان در متر مکعـب بتن350عیار

31/20 98851,500 متر طول

97649,000

0با سطح مقطع بیش از ) جدول(تهیه و نصب بتن هاي پیش ساخته پرسی 130810 0 تا 09 12 

 کیلوگرم 280 و با حداقل مقاومت استوانه اي استاندارد 1:5مترمربع با ملات ماسه سیمان 

 متر 50گذاري - برسانتی متر مربع، در صورتی که بعد هم راستاي قطعات بتنی با مسیر جدول

.باشد

31/32 983,664,000 مترمکعب

972,790,000

0با سطح مقطع تا ) جدول(تهیه و نصب بتن هاي پیش ساخته پرسی 130807  مترمربع با ملات ماسه 03

 کیلوگرم برسانتی متر مربع، در صورتی 280 و با حداقل مقاومت استوانه اي استاندارد 1:5سیمان 

. متر باشد50که بعد هم راستاي قطعات بتنی با مسیر جدول گذاري 

31/33 984,698,000 مترمکعب

973,577,000

60با سطح مقطع بیش از ) جدول(تهیه و نصب بتن هاي پیش ساخته پرسی 130809 0 تا 0 09 

 کیلوگرم 280 و با حداقل مقاومت استوانه اي استاندارد 1:5مترمربع با ملات ماسه سیمان 

 متر 50برسانتی متر مربع، در صورتی که بعد هم راستاي قطعات بتنی با مسیر جدول گذاري 

.باشد

31/34 983,805,000 مترمکعب

972,897,000

0با سطح مقطع بیش از ) جدول(تهیه و نصب بتن هاي پیش ساخته پرسی 130808 60 تا 03 0 

 کیلوگرم 280 و با حداقل مقاومت استوانه اي استاندارد 1:5مترمربع با ملات ماسه سیمان 

 متر 50برسانتی متر مربع، در صورتی که بعد هم راستاي قطعات بتنی با مسیر جدول گذاري 

.باشد

31/35 984,181,000 مترمکعب

973,183,000

0با سطح مقطع بیش از ) جدول(تهیه و نصب بتن هاي پیش ساخته پرسی 130811  مترمربع با ملات 12

 کیلوگرم برسانتی متر مربع، در 280 و با حداقل مقاومت استوانه اي استاندارد 1:5ماسه سیمان 

. متر باشد50صورتی که بعد هم راستاي قطعات بتنی با مسیر جدول گذاري 

31/35 983,523,000 مترمکعب

972,682,000

 مترمربع بابتن به 0,1 تا 0,05 تهیه و نصـب جدولهاي بتنی پیـش ساخته با سطح مقطع بیـش از 130802

.1:5 کیلو گرم سیمان در مترمکعـب و ملات ماسه سیمان 250عیار

31/45 983,573,000 مترمکعب

972,718,000

 سانتیمتر، با بتن 10 سانتیمتر و ضخامـت جدار80 تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 131109

. کیلو سیمان در مترمکعـب بتن350به عیار

32/95 98998,500 متر طول

97751,000

32/97. کیلومتر10در راه هاي آسفالتی، بیش از یک کیلو متر تا ) طبق مقدمه فصل( حمل مصالح 131501 983,750 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,820

33/17. کیلومتر30در راه هاي آسفالتی، بیش از ) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 131503 982,890 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,170
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33/19. کیلومتر30 تا 10در راه هاي آسفالتی، بیش از  ) طبق مقدمه فصل( حمل مصالح 131502 983,170 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,380

 کیلو سیمان 350 شکل با عیارU تهیه و نصـب پل هاي بتنی پیـش ساخته به شکل جعبه اي یا 131301

. متر و به  طول یک متر3در مترمکعـب و به دهانه  تا 

33/35 981,915,000 مترمکعب

971,436,000

 سانتیمتر، با بتن به 12 تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی یک متر و ضخامـت جدار 131110

. کیلو سیمان در متر مکعـب بتن350عیار

33/62 981,383,000 متر طول

971,035,000

 کیلو سیمان ، بارگیري و حمل به دپوي محل 400 تهیه تیرهاي بتنی پیـش ساخته با عیار130101

.ساخـت و باراندازي

34/35 982,112,000 مترمکعب

971,572,000

 کیلو سیمان در متر 300 سانتیمتر، با بتن به عیار 25 تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 131104

.مکعـب بتن

35/15 98309,500 متر طول

97229,000

 کیلو سیمان در متر 300 سانتیمتر، با بتن به عیار 40 تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 131106

.مکعـب بتن

35/64 98586,000 متر طول

97432,000

 کیلو سیمان در 300 سانتیمتر، با بتن به عیار 20 تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 131103

.مترمکعـب بتن

35/98 98264,500 متر طول

97194,500

 کیلو سیمان در متر 300 سانتیمتر، با بتن به عیار 30 تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 131105

.مکعـب بتن

36/49 98460,000 متر طول

97337,000

به منظور  ) PREDALL(  سانتیمتر5 تهیه و نصـب قطعات بتنی پیـش ساخته به ضخامـت 130701

.قالـب بندي دالهاي واقع بین تیرها، در پلهاي بزرگ

36/69 98380,000 متر مربع

97278,000

 کیلو سیمان در متر 300 سانتیمتر، با بتن به عیار50 تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی 131107

.مکعـب بتن

37/20 98780,000 متر طول

97568,500

 کیلو سیمان درمتر 300 سانتیمتر، با بتن به عیار 15 تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی 131102

.مکعـب بتن

38/22 98202,500 متر طول

97146,500

 کیلو سیمان در متر 300 سانتیمتر، با بتن به عیار 10 تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 131101

.مکعـب بتن

38/46 98189,000 متر طول

97136,500

براي نصب در تونل هاي حفاري شده با ) سگمنت( تهیه و نصب قطعات پیش ساخته بتنی 131401

.TBMدستگاه 

39/01 986,805,000 مترمکعب
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131401 974,895,000

 متر و کمتر، از دپوي محل ساخـت و حمل به 10 بارگیري تیرهاي بتنی پیـش ساخته به طول 130401

.محل نصـب و نصـب آن

42/06 981,621,000 مترمکعب

971,141,000

 متر، از دپوي محل ساخـت و 15 متر تا 10 بارگیري تیرهاي بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از130402

.حمل به محل نصـب و نصـب آن

44/53 989,792,000 عدد

976,775,000

 متر، از دپوي محل ساخـت و 20 متر تا15 بارگیري تیرهاي بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از 130403

.حمل به محل نصـب و نصـب آن

46/03 9816,222,000 عدد

9711,108,000

 متر، از دپوي محل ساخـت و 25 متر تا 20 بارگیري تیرهاي بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از130404

.حمل به محل نصـب و نصـب آن

47/30 9826,791,000 عدد

9718,188,000

 تیپ وسلو، براي استفاده در 70B تهیه تمامی مصالح و ساخت تراورس بتنی دیبلوك پیش تنیده 131602

.خطوط اسلب تراك، بارگیري، حمل تا یک کیلومتر، تخلیه و دپو در کارگاه مونتاژ خط

48/14 982,000,000 قطعه

971,350,000

 متر، از دپوي محل ساخـت و 30 متر تا25 بارگیري تیرهاي بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از 130405

.حمل به محل نصـب و نصـب آن براي دهانه اول

49/18 9845,244,000 عدد

9730,328,000

 متر، از دپوي محل ساخـت و 40 متر تا35 بارگیري تیرهاي بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از 130407

.حمل به محل نصـب و نصـب آن براي دهانه اول

49/39 9887,382,000 عدد

9758,490,000

 متر، از دپوي محل ساخـت و 35 متر تا 30 بارگیري تیرهاي بتنی پیـش ساخته به طول بیـش از130406

.حمل به محل نصـب و نصـب آن براي دهانه اول

49/71 9861,965,000 عدد

9741,390,000

 متر و کمتر و پل هاي جعبه اي بتنی پیش ساخته، در صورتی که 10 بهاي حمل تیرها به طول 130601

فاصله حمل از محل ساخـت تا محل دپو و از محل دپو تا محل نصـب بیـش از یک کیلو 

. مترباشد، براي هر کیلومتر اضافه بر یک کیلومتر اول بر حسب حجم فیزیکی تیر یا پل جعبه اي

.کسر کیلومتر به تناسـب محاسبه می شود

50/80 9814,900 مترمکعب

979,880

 تیپ وسلو، بارگیري، حمل تا یک 70B تهیه تمامی مصالح و ساخت تراورس بتنی پیش تنیده 131601

.کیلومتر، تخلیه و دپو در کارگاه مونتاژ خط

51/68 981,350,000 قطعه

97890,000

36/33 :درصد رشد کلی فصل

زیراساس،اساس وبالاست - 14 فصل 
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32/97. کیلومتر10در راههاي آسفالتی، بیش از یک کیلومتر تا ) طبق مقدمه فصل( حمل مصالح 141901 983,750 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,820

33/17. کیلومتر50 کیلومتر تا 25در راه  هاي آسفالتی، بیش از ) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 141903 982,890 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,170

33/19. کیلومتر25 کیلومتر تا 10در راه هاي آسفالتی، بیش از  ) طبق مقدمه فصل( حمل مصالح 141902 983,170 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,380

33/33.کیلومتر05حمل بالاست و یا آهک در راه هاي آسفالتی، بیش از 141904 981,880 -  مترمکعب 

 کیلومتر

971,410

 میلیمتر، بارگیري و حمل تا فاصله یک 60 تا20 تهیه بالاسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندي 141601

کیلومتري معدن و باراندازي و دپو در محلهاي تعیین شده به انضمام رگلاژ و پروفیله کردن به 

.شکل هندسی

35/09 98358,000 مترمکعب

97265,000

 میلیمتر، بارگیري و حمل تا فاصله یک 60 تا20 تهیه بالاسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندي 141602

.کیلومتري معدن، باراندازي روي خط، پخـش و پروفیله کردن آن

35/10 98331,000 مترمکعب

97245,000

، براي تحکیم بستر راه یا اجراي قشر تقویتی در زیرسازي راه، )تونان( تهیه مصالح رودخانه اي 141002

.بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلو متر، و باراندازي

35/18 9848,800 مترمکعب

9736,100

 تهیه مصالح زیر اساس، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و باراندازي در محل 140102

. میلیمتر باشد38مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

37/27 98130,000 مترمکعب

9794,700

تهیه مصالح زیر اساس، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و باراندازي در محل 140101

. میلیمتر باشد50مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا

37/29 98127,000 مترمکعب

9792,500

 میلیمتر، بارگیري و حمل تا 60 تا 20 تهیه بالاسـت از سنـگ قلوه رودخانه اي، بادانه بندي 141702

.فاصله یک کیلومتري معدن، باراندازي روي خط، پخـش و پروفیله کردن آن

37/74 98244,500 مترمکعب

97177,500

 تهیه مصالح زیراساس، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و باراندازي در محل 140103

. میلیمتر باشد25مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

37/93 98140,000 مترمکعب

97101,500

 میلیمتر، بارگیري و حمل تا 60 تا20 تهیه بالاسـت از سنـگ قلوه رودخانه اي، با دانه بندي 141701

فاصله یک کیلومتري معدن، باراندازي و دپو در محلهاي تعیین شده به انضمام رگلاژ و پروفیله 

.کردن به شکل هندسی

38/05 98263,000 مترمکعب

97190,500
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 تهیه مصالح اساس ازمصالح رودخانه اي، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و 140401

 درصد 75 میلیمتر باشد و حداقل 50باراندازي در محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

. در دو جبهه شکسته شود4مصالح مانده روي الک نمره 

38/06 98214,000 مترمکعب

97155,000

 تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و 140402

 درصد 75 میلیمتر باشد و حداقل 38باراندازي در محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

. در دو جبهه شکسته شود4مصالح مانده روي الک نمره 

38/27 98224,000 مترمکعب

97162,000

 تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و 140403

 درصد 75 میلیمتر باشد و حداقل 25باراندازي در محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

. در دو جبهه شکسته شود4مصالح مانده روي الک نمره 

38/95 98226,500 مترمکعب

97163,000

، براي روسازي راههاي انحرافی، بارگیري و حمل تا فاصله یک )تونان( تهیه مصالح رودخانه اي 141001

.کیلومتر، و باراندازي و پخـش ان روي راه

39/22 9868,500 مترمکعب

9749,200

تثبیت زیرسازي و روسازي راه و سطوح پروازي فرودگاه ها به وسیله اختلاط خاك یا مصالح بستر 141201

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب 05 سانتی متر و با عیار 51با سیمان پرتلند معمولی به ضخامت 

مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل سیمان، پخش و اختلاط، آب پاشی و 

. درصد100کوبیدن با تراکم 

39/37 98177,000 مترمکعب

97127,000

، چنانچه ضخامت لایه تقویت شده 141301 و 141201 و 141103 تا 141101 کسر بها به ردیف 141402

. سانتیمتر باشد15بیشتر از 

41/60 98-3,540 مترمکعب

97-2,500

 تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و باراندازي در 140601

 درصد مصالح مانده روي الک 100 میلیمتر باشد، و50محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

. در دو جبهه شکسته شود4نمره 

41/63 98372,500 مترمکعب

97263,000

تثبیت و تقویت زیرسازي راه و سطوح پروازي فرودگاه ها، به وسیله اختلاط خاك یا مصالح بستر 141101

 کیلوگرم آهک در متر مکعب مصالح تثبیت 05 سانتی متر، با عیار 51با آهک شکفته به ضخامت 

شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل آهک، سرند کردن، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با 

. درصد90تراکم 

41/63 98132,000 مترمکعب

9793,200

 تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و باراندازي در 140602

 درصد مصالح مانده روي الک 100 میلیمتر باشد، و 38محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

. در دو جبهه شکسته شود4نمره 

41/86 98388,000 مترمکعب

97273,500

تثبیت و تقویت زیرسازي راه و سطوح پروازي فرودگاه ها، به وسیله اختلاط خاك یا مصالح بستر 141102

 کیلوگرم آهک در مترمکعب مصالح تثبیت 05 سانتی متر، با عیار 51با آهک شکفته به ضخامت 

شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل آهک، سرندکردن، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با 

. درصد59تراکم 

41/96 98136,000 مترمکعب
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141102 9795,800

 تهیه مصالح اساس از سنـگ کوهی بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلو متري معدن و باراندازي 140603

 درصد مصالح مانده روي 100 میلیمتر باشد، و25در محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

. در دو جبهه شکسته شود4الک نمره 

42/25 98404,000 مترمکعب

97284,000

تثبیت و تقویت زیرسازي و زیراساس راه و سطوح پروازي فرودگاه ها، به وسیله اختلاط خاك یا 141103

کیلوگرم آهک در مترمکعب 05 سانتی متر، با عیار 51مصالح بستر با آهک شکفته به ضخامت 

مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل آهک، سرندکردن، پخش و اختلاط، آب 

 درصد100پاشی و کوبیدن با تراکم 

42/36 98144,500 مترمکعب

97101,500

48/85. تنظیم وآماده سازي سطح نهایی اساس سنگی به منظور اجراي آسفالـت سطحی140901 98975 متر مربع

97655

 سانتیمتر با حداقل 15 پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به ضخامـت بیشتر از 140702

. درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی100

49/00 9837,400 مترمکعب

9725,100

 100 سانتیمتر با حداقل 15 پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به ضخامـت تا 140701

.درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی

49/12 9842,800 مترمکعب

9728,700

 سانتی متر با 15 تا 10رطوبت دهی، پخش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از 140704

. درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی100حداقل 

49/43 9852,900 مترمکعب

9735,400

 100 سانتی متر با حداقل 10رطوبت دهی، پخش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامت تا 140703

.درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی

49/49 9858,900 مترمکعب

9739,400

 تثبیت  زیرسازي و روسازي راه و سطوح پروازي فرودگاه ها به وسیله اختلاط مصالح بستر با قیر 141301

 کیلوگرم قیر در متر مکعب مصالح تثبیت شده، 50 سانتی متر و با عیار 15محلول به ضخامت 

.شامل کندن زمین، تهیه و حمل قیر، پخش و اختلاط، هوا دهی و کوبیدن

104/62 982,036,000 مترمکعب

97995,000

43/37 :درصد رشد کلی فصل

آسفالت - 15 فصل 

  بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد، شامل تراش، خرد کردن کلوخه ها و مخلوط کردن آن 151002

با مواد اضافی مانند کف قیر، سیمان و آهک بدون محاسبه مواد اضافی و نیز پخش و کوبیدن آن 

.به ازاي هر سانتیمتر ضخامت آسفالت

-34/23 983,940 متر مربع

975,990

 میکرون و افزودنی شیمیایی 04 تا 0با سایز ) تولید داخل(تهیه، حمل و افزودن پودر لاستیک 150613

.مربوطه به قیر مصرفی

7/06 9825,000 کیلوگرم
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150613 9723,350

  بازیافت آسفالت تراشیده شده با دستگاه بازیافت سرد، شامل جمع آوري آسفالت کنده شده و 151001

خرد کردن کلوخه ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند قیر امولسیون، سیمان، آهک و 

سنگ دانه جدید به صورت شکسته بدون محاسبه مواد اضافی و نیز پخش با فینیشر و کوبیدن آن 

.به ازاي هر سانتیمتر ضخامت آسفالت

9/70 983,390 متر مربع

973,090

23/80.  بازیافت گرم در جاي آسفالت به ازاي هر یک سانتی متر ضخامت151101 9831,200 مترمربع

9725,200

28/22.  تهیه فیلر از سیمان و اضافه نمودن آن به مصالح آسفالت در کارخانه150901 981,590 کیلوگرم

971,240

 به ازاي هر کیلوگرم سیمان که به مخلوط آسفالت 151003 تا 151001  اضافه بها به ردیف هاي 151004

.بازیافت اضافه شود

31/38 981,800 کیلوگرم

971,370

، هرگاه از مصالح سنگ کوهی به جاي مصالح 150404 تا 150401  اضافه بها به ردیف هاي 150701

.رودخانه اي استفاده شود

32/90 98155,500 تن

97117,000

32/97. کیلومتر10در راه هاي آسفالتی، بیش از یک کیلو متر تا ) طبق مقدمه فصل(  حمل مصالح 151201 983,750 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,820

33/17. کیلومتر30در راه هاي آسفالتی، بیش از ) طبق مقدمه فصل(حمل مصالح 151203 982,890 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,170

33/19. کیلومتر30 تا 10در راه هاي آسفالتی، بیش از  ) طبق مقدمه فصل(  حمل مصالح 151202 983,170 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,380

و اجراي آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي، در دو ) به جز قیر(تهیه مصالح 150401

. مشخصات باشد4 و 2لایه، هرگاه دانه بندي مصالح از نوع 

35/14 98673,000 تن

97498,000

، هرگاه از 150612و 150608 ، 150606 تا 150601 و 150502، 150501اضافه بها به ردیف هاي 150702

.مصالح سنگ کوهی به جاي مصالح رودخانه اي استفاده شود

35/43 983,440 متر مربع

972,540

و اجراي آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي، در دو ) به جز قیر( تهیه مصالح 150402

. مشخصات باشد3 و 1لایه، هرگاه دانه بندي مصالح از نوع 

35/53 98770,500 تن

97568,500

 به ازاي هر کیلوگرم سنگ شکسته که به مخلوط آسفالت بازیافت 151001  اضافه بها به ردیف 151007

.اضافه شود

36/00 98170 کیلوگرم
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151007 97125

  تهیه مصالح سنگی و اجراي آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي، در یک 150404

. باشد5لایه، هرگاه دانه بندي مصالح از نوع 

36/99 98698,000 تن

97509,500

  تهیه مصالح سنگی و اجراي آسفالت سطحی با سنـگ شکسته از مصالح رودخانه اي، در یک 150403

. باشد4لایه، هرگاه دانه بندي مصالح از نوع 

37/13 98650,000 تن

97474,000

 به ازاي هر کیلوگرم آهک شکفته که به مخلوط 151003 تا 151001  اضافه بها به ردیف هاي 151005

.آسفالت بازیافت اضافه شود

48/76 981,800 کیلوگرم

971,210

 درصد در 55با حداقل قیر باقیمانده RSتهیه مصالح و اجراي اندود با قیر امولسیون آنیونیک150106

.آزمایش تقطیر

82/00 9827,300 کیلوگرم

9715,000

 درصد در 57 با حداقل قیر باقیمانده CSS  تهیه مصالح و اجراي اندود با قیرامولسیون کاتیونیک 150102

.آزمایش تقطیر

84/83 9839,000 کیلوگرم

9721,100

 درصد در 55با حداقل قیر باقیمانده MSتهیه مصالح و اجراي اندود با قیر امولسیون آنیونیک150107

.آزمایش تقطیر

85/14 9832,400 کیلوگرم

9717,500

 درصد در 57با حداقل قیر باقیمانده SSتهیه مصالح و اجراي اندود با قیر امولسیون آنیونیک 150105

.آزمایش تقطیر

85/48 9834,500 کیلوگرم

9718,600

 درصد در 60با حداقل قیر باقیمانده CRSتهیه مصالح و اجراي اندود با قیر امولسیون کاتیونیک150103

.آزمایش تقطیر

87/84 9834,000 کیلوگرم

9718,100

  تهیه و اجراي بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي و قیر مناسب از رده 150604

 میلی متر باشد، به 19، هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا )بیندر(، براي قشر آستر )PG(عملکردي 

.ازاي هر سانتی متر ضخامت آسفالت

90/40 9847,600 متر مربع

9725,000

  تهیه و اجراي بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي و قیر مناسب از رده 150606

 میلی متر باشد، به 12,5، هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا )توپکا(، براي قشر رویه )PG(عملکردي 

.ازاي هر سانتی متر ضخامت آسفالت

91/41 9851,300 متر مربع

9726,800

  تهیه و اجراي بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي و قیر مناسب از رده 150605

 میلی متر باشد، به 19، هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا )توپکا(، براي قشر رویه )PG(عملکردي 

.ازاي هر سانتی متر ضخامت آسفالت

92/10 9851,100 متر مربع

9726,600
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  تهیه و اجراي بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي و قیر مناسب از رده 150603

 میلی متر باشد، به 25،  هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا )بیندر(، براي قشر آستر )PG(عملکردي 

.ازاي هر سانتی متر ضخامت آسفالت

92/18 9846,700 متر مربع

9724,300

92/27.تهیه و اجراي ماسه آسفالتی از مصالح رودخانه اي به ازاي هر سانتی متر ضخامت آسفالت150612 9852,300 مترمربع

9727,200

  تهیه و اجراي بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي، براي قشر اساس قیري، 150602

. میلیمتر باشد، به ازاي هر سانتیمتر ضخامت آسفالت25هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا 

95/28 9837,300 متر مربع

9719,100

 بابت اجراي آسفالت در لکه گیري ها چنانچه 150612و 150606 تا 150601اضافه بها به ردیف هاي 150803

. مترمربع و کمتر باشد20مساحت لکه 

95/78 985,580 مترمربع

972,850

  تهیه و اجراي بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي، براي قشر اساس قیري، 150601

. میلیمتر باشد، به ازاي هر سانتیمتر ضخامت آسفالت37,5هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا 

96/27 9836,900 متر مربع

9718,800

 بابت اجراي آسفالت در لکه گیریها 150612 و 150606 تا 150601اضافه بها به ردیف هاي 150805

. مترمربع باشد50 مترمربع و کمتر از 20چنانچه مساحت لکه بیشتر از 

96/47 982,790 مترمربع

971,420

 بابت اجراي آسفالت در لکه گیریها 150612 و 150606 تا 150601اضافه بها به ردیف هاي 150806

. مترمربع باشد50چنانچه مساحت لکه بیشتر از 

96/49 98560 مترمربع

97285

97/22.  تهیه فیلر از پودر آهک شکفته و اضافه نمودن آن به مصالح آسفالت در کارخانه150902 981,420 کیلوگرم

97720

و اجراي آسفالت ماستیک سنگدانه اي ) PG(تهیه تمام مصالح و قیر مناسب از رده عملکردي 150608

SMAبه ازاي هر یک سانتی متر ضخامت .

104/12 9869,200 مترمربع

9733,900

با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي، ) ردمیکـس(  تهیه و اجراي آسفالت سرد مخلوط در محل 150501

 میلیمتر باشد، به ازاي هر سانتیمتر ضخامت 19هرگاه مصالح با دانه بندي پیوسته صفر تا 

.آسفالت

104/14 9839,400 متر مربع

9719,300

با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ) ردمیکـس(  تهیه و اجراي آسفالـت سرد مخلوط در محل 150502

 میلیمتر باشد، به ازاي هر سانتیمتر ضخامت 25اي، هرگاه مصالح بادانه بندي پیوسته صفر تا 

.آسفالت

105/26 9839,000 متر مربع

9719,000

105/76.با قیر محلول) پریمکت(  تهیه مصالح و اجراي اندود نفوذي 150101 9842,800 کیلوگرم

9720,800
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105/76.  تهیه مصالح و اجراي اندود قیر، براي انجام آسفالت سطحی با قیر محلول150201 9842,800 کیلوگرم

9720,800

 درصد 65با حداقل قیر باقیمانده CMSتهیه مصالح و اجراي اندود با قیر امولسیون کاتیونیک150104

.در آزمایش تقطیر

106/34 9842,300 کیلوگرم

9720,500

 به ازاي هر کیلوگرم قیر امولسیون که به مخلوط آسفالت بازیافت 151001  اضافه بها به ردیف 151008

.اضافه شود

108/53 9834,200 کیلوگرم

9716,400

 بابت 150612 و 150608، 150606 تا 150601 و 150502، 150501  اضافه بها به ردیف هاي 150801

کسر .( کیلوگرم قیر مصرفی در هر مترمربع آسفالت، به ازاي هر سانتیمتر ضخامت0,1اضافه هر 

) کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود0,1

126/71 983,310 متر مربع

971,460

 بابت کسر 150612 و 150608، 150606 تا 150601 و 150502، 150501  کسربها به ردیف هاي 150802

 0,1کسر .( کیلوگرم قیر مصرفی در هر مترمربع آسفالت، به ازاي هر سانتیمتر ضخامت0,1هر 

.)کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود

126/71 98-3,310 متر مربع

97-1,460

 به ازاي هر کیلوگرم قیر که به صورت کف قیر درآمده و به مخلوط 151002  اضافه بها به ردیف 151009

.آسفالت بازیافت اضافه شود

128/57 9835,200 کیلوگرم

9715,400

79/71 :درصد رشد کلی فصل

عایقکاري - 16 فصل 

83/56 .  عایق کاري رطوبتی با یک قشر اندود قیري160101 9879,300 متر مربع

9743,200

100/70. عایق کاري رطوبتی با دو قشر اندود قیري و یک لایه گونی160102 98283,000 متر مربع

97141,000

106/46. عایق کاري رطوبتی با سه قشر اندود قیري و دولایه گونی160103 98479,000 متر مربع

97232,000

96/91 :درصد رشد کلی فصل

تأسیسات تونلها،پلها، نقاط  مه گیر و سطوح پروازي - 17 فصل 

53/31 .  تهیه وسایل و اجراي عملیات تهویه تونلها براي دوره ساختمان170101 9850,900 مترمکعب

9733,200

71/41. تهیه و نصـب وسایل لازم و تامین روشنایی تونلها براي دوره ساختمان170201 981,529,000 متر طول
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170201 97892,000

62/36 :درصد رشد کلی فصل

ساختمان ها،علایم و تجهیزات ایمنی - 18 فصل 

با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلاسبید با ...  تهیه مصالح و خط کشی نقوش، فلش، خط نوشته، 180707

. ماهه برحسب سطح رنگ شده12دوام 

-81/36 9820,700 متر مربع

97111,000

 سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی 20 تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض بیشتر از 180306

. ماهه برحسب سطح رنگ شده18همراه با گلاسبید با دوام 

-72/42 9866,200 متر مربع

97240,000

 ماهه برحسب 18 تهیه مصالح و اجراي خط کشی با رنگ دوجزئی برپایه رزین آکریلیک با دوام 180901

.سطح رنگ شده

-38/93 98329,500 متر مربع

97539,500

 سانتیمتر با 15به روش اسکرید یا اکستروژن به عرض ) لقمه اي( تهیه مصالح خط کشی برجسته 180601

. میکرون6000 ماهه و ضخامت 36رنگ گرم ترافیکی همراه با گلاسبید با دوام 

5/73 98212,000 متر طول

97200,500

 سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی به روش 12 تهیه مصالح وخط کشی منقطع و متناوب به عرض 180401

. ماهه36اسکرید ساده همراه با گلاسبید با دوام 

29/48 9885,200 متر طول

9765,800

 سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با 12 تهیه مصالح وخط کشی منقطع و متناوب به عرض 180701

. ماهه12گلاسبید با دوام 

68/51 9818,200 متر طول

9710,800

 سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی همراه 12 تهیه مصالح خط کشی منقطع و متناوب به عرض 180301

. ماهه18باگلاسبید بادوام 

70/85 9855,700 متر طول

9732,600

 سانتیمتر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با 12 تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض 180702

. ماهه12گلاسبید با دوام 

222/54 9832,900 متر طول

9710,200

 سانتیمتر، با رنگ گرم ترافیکی به روش 12 تهیه مصالح خط کشی متصل و مداوم به عرض 180402

. ماهه36اسکرید ساده همراه با گلاسبید با دوام 

336/18 98270,000 متر طول

9761,900

 تهیه مصالح ، خط کشی و علامتگذاري سطوح پرواز با رنگهاي سرد ترافیکی، بدون مصرف 180801

.گلاسبید، برحسب سطح رنگ شده

1,159/77 981,256,000 متر مربع

9799,700

170/04 :درصد رشد کلی فصل

متفرقه - 19 فصل 
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تهیه و نصب تکیه گاه سازه اي مسلح با هسته سربی داراي قابلیت میراگري و اتصال مکانیکی به 190209

.سازه

10/65 981,350,000 دسیمتر مکعب

971,220,000

21/64.تهیه و نصب تکیه گاه سازه اي الاستومري مسلح داراي هسته سربی جهت افزایش میرایی190208 981,180,000 دسیمتر مکعب

97970,000

تهیه و نصب تکیه گاه سازه اي الاستومري مسلح با امکان اتصال مکانیکی به سازه و بدون ورق 190207

.اضافی

22/22 981,100,000 دسیمتر مکعب

97900,000

23/05 .  بریدن درزها در روسازیهاي بتنی پـس از بتن ریزي با وسایل و ابزار لازم190101 98181,500 دسیمترمکعب

97147,500

25/00.سطوح فلزي) زنـگ زدایی( سمباده یا برس زدن 190401 98750 کیلوگرم

97600

31/30. تهیه و نصب لوله جهت هدایت آب پمپاژ شده به بیرون تونل191102 98161,500 مترطول

97123,000

33/33.تهیه و نصب تکیه گاه سازه اي الاستومري با لایه هاي الاستومري و فولادي190206 98920,000 دسیمتر مکعب

97690,000

33/62).سندبلاسـت( زنـگ زدایی سطوح فلزي به روش ماسه پاشی 190402 983,100 کیلوگرم

972,320

34/51. تهیه و کارگذاري لوله پلاستیکی در ابنیه فنی براي عبور آب190501 98419,000 کیلوگرم

97311,500

35/67. تهیه مصالح و اجراي یک دسـت ضد زنـگ روي سطوح فلزي190403 981,160 کیلوگرم

97855

36/13. تهیه لوازم و انجام عملیات آبکشی داخل تونل ها191101 982,750 متر مکعب

972,020

36/36. تهیه ، سوراخ کاري و جاگذاري لوله پلاستیکی براي زهکشی190508 98240,000 کیلوگرم

97176,000

 تهیه مصالح و اجراي یک دسـت ضد زنـگ و دو دسـت اکلیل روغنی شامل آستر و و رویه روي 190404

.کارهاي فلزي

36/53 982,840 کیلوگرم

972,080

 تهیه مصالح و اجراي یک دسـت ضد زنـگ و دو دسـت رنـگ روغنی شامل آستر و رویه روي 190405

.کارهاي فلزي

37/00 982,740 کیلوگرم
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190405 972,000

 تهیه مصالح و اجراي دو قشرضد زنـگ مناسـب و دو دسـت رنـگ اپکسی شامل آستر و رویه 190406

.روي کارهاي فلزي

40/62 985,400 کیلوگرم

973,840

48/67. میلی متر320تهیه و نصب درز انبساط الاستومري با میزان جابجایی 191206 9855,900,000 مترطول

9737,600,000

50/38. تهیه مصالح و پرکردن درزهاي کـف سازیهاي بتنی با ماسه آسفالـت بر حسـب حجم درز190102 9819,400 دسیمترمکعب

9712,900

52/77. سانتیمتر از جنس پی وي سی15 تهیه ونصب واتراستاپ به عرض 190502 98220,000 متر طول

97144,000

53/19.تهیه و نصب تکیه گاه یا ضربه گیر سازه از مواد الاستومري و بدون لایه مسلح کننده190203 98720,000 دسیمتر مکعب

97470,000

53/71. سانتیمتر4×4 تهیه و نصب فوم پلی اورتان داراي سلول باز و با مقطع 190507 9818,600 متر طول

9712,100

60/13. سانتیمتر از جنس لاستیک15 تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 190504 98237,000 متر طول

97148,000

60/54. میلی متر220تهیه و نصب درز انبساط الاستومري با میزان جابجایی 191205 9847,200,000 مترطول

9729,400,000

 تهیه مصالح و اندود پرایمر و پرکردن درزهاي عمیق کـف سازیهاي بتنی با آئرولاستیک و مواد 190104

.پرکننده مانند پلاستوفوم، برحسـب حجم درز

61/99 9835,800 دسیمترمکعب

9722,100

66/82. میلی متر80تهیه و نصب درز انبساط الاستومري با میزان جابجایی 191202 9817,350,000 مترطول

9710,400,000

 تهیه مصالح و پرکردن درز هاي کـف سازیهاي بتنی با آیرولاستیک و لاستیک متراکم شونده و 190103

.یا مشابه آنها بر حسـب حجم درز

68/02 98226,000 دسیمترمکعب

97134,500

70/00. میلی متر110تهیه و نصب درز انبساط الاستومري با میزان جابجایی 191203 9825,500,000 مترطول

9715,000,000

70/99. سانتیمتر10×8,5×2 تهیه و نصب بالشتک تکیه گاهی از جنس کائوچو به ابعاد تقریبی 190506 9844,800 عدد

9726,200
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74/00. میلی متر150تهیه و نصب درز انبساط الاستومري با میزان جابجایی 191204 9834,800,000 مترطول

9720,000,000

74/69. میلی متر05تهیه و نصب درز انبساط الاستومري با میزان جابجایی 191201 9814,500,000 مترطول

978,300,000

83/16. تهیه و پخـش مواد بیتوپلاستیک در توقـف گاه هواپیما190301 98142,500 کیلوگرم

9777,800

تولید کارخانه ( بابت تسلیح با ورق فولادي به ضخامت ده میلی متر 190203اضافه بها به ردیف 190204

).اي

1,004/47 9874,000 دسیمتر مربع

976,700

تولید ( بابت تسلیح با ورق فولادي به ضخامت بیست میلی متر 190203اضافه بها به ردیف 190205

).کارخانه اي

1,186/95 98148,000 دسیمتر مربع

9711,500

116/38 :درصد رشد کلی فصل

حمل و نقل - 20 فصل 

15/13. مایل دریایی10حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی تا فاصله 200401 9810,880 مایل - تن 

دریایی

979,450

 مایل 30 مایل تا فاصله 10حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی مازاد بر 200402

.دریایی

16/57 983,060 مایل - تن 

دریایی

972,625

 مایل 60 مایل تا فاصله 30مازاد بر  حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی200403

.دریایی

17/61 982,470 مایل - تن 

دریایی

972,100

 مایل 90 مایل تا فاصله 60مازاد بر  حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی200404

.دریایی

23/24 982,200 مایل - تن 

دریایی

971,785

 مایل 150 مایل تا فاصله 90مازاد بر  حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی200405

.دریایی

23/24 982,200 مایل - تن 

دریایی

971,785

57/87. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30 حمل قیرفله نسبـت به مازاد200201 983,410  کیلومتر-  تن 

972,160

57/89. کیلومتر750 حمل قیر فله نسبـت به مازاد200206 98900  کیلومتر-  تن 

97570
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58/27. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75 حمل قیرفله نسبـت به مازاد 200202 982,390  کیلومتر-  تن 

971,510

58/37. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150 حمل قیرفله نسبـت به مازاد200203 981,560  کیلومتر-  تن 

97985

58/49. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300 حمل قیرفله نسبـت به مازاد 200204 981,260  کیلومتر-  تن 

97795

58/82. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450 حمل قیرفله نسبـت به مازاد200205 981,080  کیلومتر-  تن 

97680

60/22. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300 حمل آهن الات، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر200104 98705  کیلومتر-  تن 

97440

60/31. کیلومتر750 حمل آهن الات، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر200106 98505  کیلومتر-  تن 

97315

60/94. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75 حمل آهن الات، سیمان پاکتی نسبـت به مازاد بر 200102 981,360  کیلومتر-  تن 

97845

61/33. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450 حمل آهن الات، سیمان پاکتی نسبـت به مازاد بر200105 98605  کیلومتر-  تن 

97375

61/60 .  کیلومتر 75 کیلومتر تا فاصله 30 حمل آهن الات، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر 200101 982,020  کیلومتر-  تن 

971,250

62/26. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150 حمل آهن الات، سیمان پاکتی نسبـت به مازادبر 200103 98860  کیلومتر-  تن 

97530

47/77:درصد رشد کلی فصل

کارهاي دستمزدي - 21 فصل 

 انجام تمام عملیات مورد نیاز نقشه برداري براي اجراي روسازي راه آهن تازه احداث، بازسازي خط 210201

.یا بهسازي خطوط راه آهن، از جمله میخ کوبی، ریل نویسی و تهیه جدولهاي نیولمان

20/00 9825,860,000 کیلومتر

9721,550,000

20/00 :درصد رشد کلی فصل

ریل، سوزن و ملحقات - 22 فصل 

96/96. و بستهبندي در کارگاه14SKL تهیه فنر وسلو 220302 9865,000 عدد
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220302 9733,000

، با تراورس چوبی حمل و تخلیه در کارگاه 9 به 1 متر و تانژانت 190 با شعاع 60UIC تهیه سوزن 220204

.مونتاژ خط

98/15 983,760,000,000 دستگاه

971,897,500,000

، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه 9 به 1 متر و تانژانت 190 با شعاع 60UIC تهیه سوزن 220203

.مونتاژ خط

98/41 983,750,000,000 دستگاه

971,890,000,000

102/70بارگیري، حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خطA900 با گرید 60UIC تهیه ریل 220101 9875,000,000 تن

9737,000,000

118/18. تهیه پیچ سیستم پابند فنري وسلو و بستهبندي در کارگاه220301 9860,000 عدد

9727,500

، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه 9 به 1 متر و تانژانت 300 با شعاع 60UIC تهیه سوزن 220201

.مونتاژ خط

160/00 985,200,000,000 دستگاه

972,000,000,000

، با تراورس چوبی حمل و تخلیه در کارگاه 9 به 1 متر و تانژانت 300 با شعاع 60UIC تهیه سوزن 220202

.مونتاژ خط

161/36 985,260,000,000 دستگاه

972,012,500,000

215/78. تهیه پد پلاستیکی سیستم پابند وسلو و بسته بندي در کارگاه220304 9860,000 عدد

9719,000

225/58. تهیه گاید پلیت پلاستیکی سیستم پابند وسلو و بسته بندي در کارگاه220303 9870,000 عدد

9721,500

141/90 :درصد رشد کلی فصل

اجراي روسازي راه آهن - 23 فصل 

87/27-. تنظیم و تثبیت علایم ثابت خط در عملیات بهسازي خط231601 98866,000 کیلومتر

976,800,000

 تعویض موردي تراورس بتنی فرسوده در عملیات بهسازي خط به همراه بستن و سفت کردن 231307

.پیچ ها

-67/45 981,224,000 قطعه

973,760,000

در اجراي . 08 عملیات بالاست ریزي با واگن، تسطیح با خط آرا و رلواژ اول و دوم با زیرکوب 230401

.روسازي خط آهن تازه احداث شده

-46/87 98418,170,000 کیلومتر

97787,000,000

 متر و 3,5 بارگیري بالاست از محل دپو، حمل تا محل پخش و پخش قشر اول بالاست در عرض 230201

.در اجراي روسازي خط آهن تازه احداث شده.  سانتی متر، با فینیشر15ضخامت 

-16/43 9876,557,000 کیلومتر
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230201 9791,600,000

، رگلاژ شیروانی بالاست با خطآرا و تثبیت خط، توسط ماشین پایدارساز 09 رلواژ نهایی با زیرکوب 230601

.در اجراي روسازي خط آهن تازه احداث

-16/09 98429,580,000 کیلومتر

97511,900,000

9/12-. عملیات دمونتاژ سوزن با تراورس چوبی، جمعآوري، تسطیح بستر و غلتک زنی و تراکم231101 9817,240,000 دستگاه

9718,970,000

8/41-. تفکیک بالاست با دستگاه سرند در عملیات بهسازي خط231201 98915,270,000 کیلومتر

97999,300,000

12/25.اجراي عملیات جوشکاري ریل با جوش ترمیت به همراه کلیه ادوات و ملحقات230503 984,490,000 بند

974,000,000

 تخلیه و توزیع  تراورس هاي بتنی جهت تعویض تمامی تراورس هاي خط براي عملیات بهسازي 231301

.خط

20/82 9849,780,000 کیلومتر

9741,200,000

 شکستن هر قطعه تراورس بتنی فرسوده و انتقال ادوات حاصل از تعویض درعملیات بهسازي خط 231702

.به نزدیکترین ایستگاه

46/81 98161,500 قطعه

97110,000

 تعویض کلیه تراورس هاي چوبی خط با تراورس هاي بتنی نو با بستن و سفت کردن پیچها براي 231304

.عملیات بهسازي خط

47/15 98470,910,000 کیلومتر

97320,000,000

 جمع آوري کوپلاژهاي قدیمی و بالاست موجود، بارگیري و حمل و تخلیه در محلهاي مشخص 230901

. متر باشد400شده، تسطیح بستر و غلتک زنی در طولی از مسیر که شعاع افقی خط بیشتر از 

51/16 98194,700,000 کیلومتر

97128,800,000

54/95.، پی کنی و نصب آن)fix point( تهیه تمامی مصالح، ساخت قطعات نقاط ثابت خطی 230801 981,813,000 عدد

971,170,000

 تعویض کلیه تراورس هاي بتنی خط با تراورس هاي بتنی نو به همراه بستن و سفت کردن پیچ ها 231305

.براي عملیات بهسازي خط

60/75 98667,130,000 کیلومتر

97415,000,000

85/30. بارگیري و حمل خطوط بسته مستعمل به نزدیکترین ایستگاه،  تخلیه و دپوي آ ن ها231001 98184,748,000 کیلومتر

9799,700,000

 نصب انواع سوزن با تراورس چوبی و انجام تمامی اقدامات مورد نیاز از جمله باراندازي، مونتاژ، 230702

.نقشه برداري، بالاست ریزي و رلواژ سهگانه

113/72 98256,260,000 دستگاه

97119,900,000

 بارگیري خط بسته، تخلیه و نصب خط به روش منقطع با جرثقیل دروازه اي، تنظیم درز و بستن 230301

.در اجراي روسازي خط آهن تازه احداث شده. اتصالی

114/25 98533,290,000 کیلومتر
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230301 97248,900,000

 جمع آوري و انتقال هر اصله تراورس چوبی با ادوات مربوطه حاصل از تعویض در عملیات 231701

.بهسازي خط به نزدیکترین ایستگاه

120/75 98100,000 اصله

9745,300

121/11. تخلیه موردي تراورس بتنی و توزیع در محل مورد نیاز براي عملیات بهسازي خط231302 9879,600 قطعه

9736,000

 آماده سازي ریل ها و جوش کاري توسط ماشین جوش الکتریک، روزنی، بغلزنی و تنش زدایی 230501

.جوش طویل در اجراي روسازي خط آهن تازه احداث شده

128/37 9810,140,000 بند

974,440,000

128/96. تخلیه موردي تراورس چوبی و توزیع در محل مورد نیاز براي عملیات بهسازي خط231303 9866,400 اصله

9729,000

188/04. تعویض  هر شاخه ریل معیوب براي عملیات بهسازي خط231801 987,230,000 شاخه

972,510,000

 تعویض موردي تراورس چوبی فرسوده در عملیات بهسازي خط به همراه بستن و سفت کردن 231306

.پیچ ها

209/91 98750,000 اصله

97242,000

 نصب انواع سوزن با تراورس بتنی و انجام تمامی اقدامات مورد نیاز از جمله باراندازي، مونتاژ، 230701

.نقشه برداري، بالاست ریزي و رلواژ سهگانه

244/60 98578,250,000 دستگاه

97167,800,000

 تراورس بتنی و دپو در کنار خط براي 14SKLبا سیستم پابند وسلو ) کوبلاژ( تهیه خط بسته 230101

.استفاده در روسازي خط آهن تازه احداث شده یا بازسازي خط

308/11 98385,260,000 کیلومتر

9794,400,000

72/21 :درصد رشد کلی فصل

ژئوسنتتیک ها - 24 فصل 

 کیلونیوتن بر متر در هر دو جهت 7تهیه و اجراي ژئوتکستایل نبافته با مقاومت کششی حداقل 240301

.براي کاربرد در جداسازي، زهکشی و کنترل غوطه وري و نظایر آن

31/57 9850,000 مترمربع

9738,000

 ساله 120تهیه مصالح و اجراي ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاك داراي مقاومت نهایی 240101

)LTDS ( در محیط خاکی)باPH 20به میزان) 9 و کمتر از4بیشتر ازm/KN جهت ساخت 

.دیوارهاي حایل خاك مسلح و تسلیح شیب ها

36/84 98130,000 مترمربع

9795,000

با ) 9 و کمتر از4بیشتر از PHبا(تهیه مصالح و اجراي ژئوگرید دو سویه در محیط خاکی 240103

 جهت تثبیت بسترهاي سست، 10m/KNبه میزان) LTDS( ساله 120مقاومت کششی نهایی 

.باتلاقی و افزایش ظرفیت باربري خاك

50/00 98120,000 مترمربع

42

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته راه، باندفرودگاه و زیرسازي راه آهن رسته راه و ترابري 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

240103 9780,000

تهیه مصالح و اجراي ژئوگرید پلی استري براي مسلح سازي آسفالت با مقاومت کششی دو 240201

.50m /kNسویه

51/63 98185,000 مترمربع

97122,000

به ) LLDPE(از جنس پلی اتیلن سبک خطی ) زمین غشا(تهیه مصالح و اجراي ژئوممبرین 240703

 میلی متر براي عایق بندي سطوح و سازه هاي مختلف مانند مخازن آب، سدها، 1,5ضخامت 

.هاي فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال هاي انتقال آب، استخرهاي کشاورزي و غیره حوضچه

55/00 98310,000 مترمربع

97200,000

 کیلوگرم بر 5با وزن نهایی ) GCL(تهیه مصالح و اجراي عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده 240801

هاي  مترمربع براي عایق بندي سطوح و سازه هاي مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه

.هاي انتقال آب، استخرهاي کشاورزي و غیره فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال

57/44 98370,000 مترمربع

97235,000

به ضخامت ) HDPE(از جنس پلی اتیلن سنگین ) زمین غشا(تهیه مصالح و اجراي ژئوممبرین 240702

هاي   میلی متر براي عایق بندي سطوح و سازه هاي مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه1,5

.فاضلاب، کانال هاي انتقال آب، استخرهاي کشاورزي و غیره

60/22 98290,000 مترمربع

97181,000

 1,5به ضخامت ) PVC(از جنس پلی وینیل کلرید ) زمین غشا(تهیه مصالح و اجراي ژئوممبرین 240701

میلی متر براي عایق بندي سطوح و سازه هاي مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه هاي 

.فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال هاي انتقال آب، استخرهاي کشاورزي و غیره

68/69 98388,000 مترمربع

97230,000

مسلح ) یا پلی استر(تهیه مصالح و اجراي ژئوکامپوزیت متشکل از ژئوتکستایل نبافته پلی پروپیلن 240602

 کیلونیوتن بر متر و کرنش 50شده، با ژئوگرید الیاف شیشه و مقاومت کششی دو سویه 

.و داراي کاربرد در تسلیح و آب بندي آسفالت% 3گسیختگی حداکثر 

78/57 98250,000 مترمربع

97140,000

تهیه مصالح و اجراي ژئوگرید فایبرگلاس براي مسلح سازي آسفالت با کرنش گسیختگی کمتر از 240202

. بر متر50m/kN درصد و مقاومت کششی دو سویه3

83/33 98220,000 مترمربع

97120,000

 جهت 12GT گرم بر مترمربع مطابق استاندارد 300تهیه و اجراي ژئوتکستایل نبافته با وزن 240401

.محافظت از ژئوممبران

114/28 9845,000 مترمربع

9721,000

62/51 :درصد رشد کلی فصل

مصالح پایکار - 41 فصل 

63/84-. سنـگ تمام تراش410407 98726,500 مترمکعب

972,009,000

54/51-. سنـگ نیم تراش410406 98626,500 مترمکعب
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410406 971,377,000

52/24-. سنـگ سر تراش410405 98576,500 مترمکعب

971,207,000

43/48-. سنـگ بادبر410404 98396,500 مترمکعب

97701,500

8/31. شن شسته410102 98202,000 مترمکعب

97186,500

9/66. انواع چاشنی410603 9826,100 عدد

9723,800

13/02. انواع فتیله 410602 987,290 متر طول

976,450

13/54. مواد منفجره410601 9885,500 کیلوگرم

9775,300

17/08. سنـگ لاشه بنایی410401 98301,500 مترمکعب

97257,500

22/24 .  ماسه شسته410101 98272,000 مترمکعب

97222,500

24/87. فله5 سیمان پرتلند نوع 410506 981,481,000 تن

971,186,000

26/91. سیمان پرتلند نوع دو فله410504 981,471,000 تن

971,159,000

27/78. سیمان پرتلند نوع یک فله410502 981,481,000 تن

971,159,000

35/01. پاکتی5 سیمان پرتلند نوع 410505 981,824,000 تن

971,351,000

35/08. مصالح اساس شکسته از سنـگ کوهی410303 98373,500 مترمکعب

97276,500

35/29. بالاسـت ازسنـگ کوهی410202 98356,500 مترمکعب
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410202 97263,500

TBM. 36/51 سگمنت بتنی براي نصب در تونل هاي حفاري شده با411101 984,561,000 مترمکعب

973,341,000

37/00. سیمان پرتلند نوع دو پاکتی410503 981,814,000 تن

971,324,000

37/26.مصالح زیر اساس410301 98103,500 مترمکعب

9775,400

37/76. سیمان پرتلند نوع یک پاکتی410501 981,824,000 تن

971,324,000

38/24. مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه اي410302 98150,000 مترمکعب

97108,500

38/58. بالاسـت از قلوه سنـگ رودخانه اي410201 98255,000 مترمکعب

97184,000

38/78. مصالح سنگی آسفالـت ردمیکـس410308 98182,500 مترمکعب

97131,500

39/20. مصالح سنگی قشر بیندر410310 98316,000 مترمکعب

97227,000

4.39/31 و 2 مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  410304 98593,500 مترمکعب

97426,000

39/35. مصالح سنگی قشر توپکا410311 98343,500 مترمکعب

97246,500

39/74 .3 و 1 مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع  410305 98712,000 مترمکعب

97509,500

5.39/81 مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع 410307 98809,500 مترمکعب

97579,000

4.39/89 مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع 410306 98775,000 مترمکعب

97554,000

40/37).بلاك بیـس( مصالح سنگی اساس آسفالتی 410309 98189,500 مترمکعب
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410309 97135,000

53/20. انواع تیرآهن410701 9840,600 کیلوگرم

9726,500

62/22. انواع ناودانی410703 9843,800 کیلوگرم

9727,000

62/22. انواع سپري410705 9843,800 کیلوگرم

9727,000

73/91. انواع ورق سیاه410707 9844,000 کیلوگرم

9725,300

74/60. انواع تسمه410706 9844,000 کیلوگرم

9725,200

83/57. انواع میل گرد آجدار410802 9838,000 کیلوگرم

9720,700

89/06. انواع میل گردساده410801 9846,700 کیلوگرم

9724,700

106/60. انواع سپر فلزي410708 9843,800 کیلوگرم

9721,200

108/57. انواع نبشی410704 9843,800 کیلوگرم

9721,000

120/00.انواع قیرهاي محلول و امولسیونی410901 9836,300 کیلوگرم

9716,500

127/76. انواع تیرآهن بال پهن410702 9884,500 کیلوگرم

9737,100

129/54. سایرقیرها410902 9830,300 کیلوگرم

9713,200

40/85 :درصد رشد کلی فصل
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لوله هاي فولادي - 1 فصل 

 کلکتور، از لوله فولادي سیاه بدون درز، با کلیه اتصالات نوع جوشی، مصالح لازم براي ساخت، با 010402

.یک دست رنگ ضد زنگ

43/19 98152,500 کیلوگرم

97106,500

 کلکتور، از لوله فولادي سیاه درزدار با کلیه اتصالات نوع جوشی، مصالح لازم براي ساخـت، با یک 010401

.دسـت رنـگ ضد زنگ

46/80 98138,000 کیلوگرم

9794,000

53/93. میلیمتر2,6  و ضخامت جدار 21,3 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010201 98264,000 متر طول

97171,500

54/22. میلیمتر3,2 و ضخامت جدار 33,7 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010203 98328,500 متر طول

97213,000

54/24).یک دوم اینچ (15 لوله فولادي سیاه درز دار، به قطر نامی 010101 98254,500 متر طول

97165,000

54/77. میلیمتر8 و ضخامت جدار 355,6 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010215 984,795,000 متر طول

973,098,000

54/80. میلیمتر2,6 و ضخامت جدار 26,9 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010202 98298,000 متر طول

97192,500

55/31).یک دوم اینچ (15 لوله فولادي گالوانیزه، به قطر نامی 010301 98292,000 متر طول

97188,000

55/79).سه چهارم اینچ (20 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر نامی 010102 98289,000 متر طول

97185,500

56/11. میلیمتر8,8 و ضخامت جدار 406,4 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010216 986,037,000 متر طول

973,867,000

56/54. میلیمتر3,6 و ضخامت جدار 60,3 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010206 98598,000 متر طول

97382,000

56/89).یک اینچ (25 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر نامی 010103 98313,000 متر طول

97199,500

58/15).پنج اینچ (125 لوله فولادي گالوانیزه، به قطر نامی 010310 981,988,000 متر طول

971,257,000
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58/62. میلیمتر355,6 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر خارجی 010115 983,358,000 متر طول

972,117,000

59/20. میلیمتر7,1 و ضخامت جدار 323,9 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010214 984,383,000 متر طول

972,753,000

59/75. میلیمتر3,2 و ضخامت جدار 48,3 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010205 98512,000 متر طول

97320,500

60/91. میلیمتر3,2 و ضخامت جدار 42,4 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010204 98420,000 متر طول

97261,000

61/27).دو اینچ (50 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر نامی 010106 98558,000 متر طول

97346,000

61/70).یک و یک دوم اینچ (40 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر نامی 010105 98483,500 متر طول

97299,000

62/17. میلیمتر406,4 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر خارجی 010116 984,301,000 متر طول

972,652,000

62/57. میلیمتر323,9 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر خارجی 010114 983,458,000 متر طول

972,127,000

64/17. میلیمتر4,5 و ضخامت جدار 114,3 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010209 981,265,000 متر طول

97770,500

64/18).سه چهارم اینچ (20 لوله فولادي گالوانیزه، به قطر نامی 010302 98353,000 متر طول

97215,000

64/88).یک و یک چهارم اینچ (32 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر نامی 010104 98401,500 متر طول

97243,500

66/40).چهار اینچ (100 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر نامی 010109 981,149,000 متر طول

97690,500

66/40. میلیمتر4 و ضخامت جدار 88,9 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010208 98936,000 متر طول

97562,500

66/48).یک و یک دوم اینچ (40 لوله فولادي گالوانیزه، به قطر نامی 010305 98601,000 متر طول

97361,000
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67/31. میلیمتر5 و ضخامت جدار 139,7 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010210 981,633,000 متر طول

97976,000

67/35).سه اینچ (80 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر نامی 010108 98846,000 متر طول

97505,500

69/69. میلیمتر3,6 و ضخامت جدار 76,1 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010207 98823,000 متر طول

97485,000

69/89).پنج اینچ (125 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر نامی 010110 981,456,000 متر طول

97857,000

70/25. میلیمتر6,3 و ضخامت جدار 273 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010213 983,618,000 متر طول

972,125,000

71/28. میلیمتر6,3 و ضخامت جدار 219,1 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010212 982,917,000 متر طول

971,703,000

71/41).دو و یک دوم اینچ (65 لوله فولادي گالوانیزه، به قطر نامی 010307 98962,500 متر طول

97561,500

71/58).دو و یک دوم اینچ (65 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر نامی 010107 98761,000 متر طول

97443,500

71/70. میلیمتر5 و ضخامت جدار 168,3 لوله فولادي سیاه بدون درز، به قطر خارجی 010211 981,966,000 متر طول

971,145,000

74/30).دو اینچ (50 لوله فولادي گالوانیزه، به قطر نامی 010306 98753,000 متر طول

97432,000

76/66. میلیمتر273 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر خارجی 010113 982,915,000 متر طول

971,650,000

79/03).یک اینچ (25 لوله فولادي گالوانیزه، به قطر نامی 010303 98427,000 متر طول

97238,500

80/42).شش اینچ (150 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر نامی 010111 981,760,000 متر طول

97975,500

83/48. میلیمتر219,1 لوله فولادي سیاه درزدار، به قطر خارجی 010112 982,266,000 متر طول

971,235,000

3

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

83/96).چهار اینچ (100 لوله فولادي گالوانیزه، به قطر نامی 010309 981,664,000 متر طول

97904,500

85/18).یک و یک چهارم اینچ (32 لوله فولادي گالوانیزه، به قطر نامی 010304 98525,000 متر طول

97283,500

93/33).سه اینچ (80 لوله فولادي گالوانیزه، به قطر نامی 010308 981,218,000 متر طول

97630,000

65/14 :درصد رشد کلی فصل

سی و پلی پروپیلن.وي.لوله هاي پی - 3 فصل 

41/57. بار6 میلیمتر و فشار کار 40سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030301 9879,000 متر طول

9755,800

43/72. بار6 میلیمتر و فشار کار 50سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030302 9889,400 متر طول

9762,200

44/68. بار6 میلیمتر و فشار کار 63سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030303 98118,500 متر طول

9781,900

45/21. بار4 میلیمتر و فشار کار 75سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030401 98123,000 متر طول

9784,700

47/05. بار6 میلیمتر و فشار کار 75سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030304 98140,000 متر طول

9795,200

48/25. بار4 میلیمتر و فشار کار 90سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030402 98149,000 متر طول

97100,500

50/31. بار4 میلیمتر و فشار کار 140سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030405 98242,000 متر طول

97161,000

50/42. بار6 میلیمتر و فشار کار 90سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030305 98177,500 متر طول

97118,000

50/61. بار4 میلیمتر و فشار کار 110سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030403 98184,500 متر طول

97122,500

52/12. بار4 میلیمتر و فشار کار 125سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030404 98214,500 متر طول
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030404 97141,000

52/66. بار6 میلیمتر و فشار کار 110سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030306 98229,000 متر طول

97150,000

52/72. بار4 میلیمتر و فشار کار 160سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030406 98308,500 متر طول

97202,000

54/16. بار6 میلیمتر و فشار کار 140سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030308 98351,500 متر طول

97228,000

54/94. بار6 میلیمتر و فشار کار 125سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030307 98282,000 متر طول

97182,000

55/21. بار4 میلیمتر و فشار کار 180سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030407 98424,500 متر طول

97273,500

55/59. بار6 میلیمتر و فشار کار 160سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030309 98438,000 متر طول

97281,500

55/64. بار4 میلیمتر و فشار کار 200سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030408 98468,500 متر طول

97301,000

56/28. بار4 میلیمتر و فشار کار 250سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030409 98740,000 متر طول

97473,500

56/76. بار6 میلیمتر و فشار کار 180سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030310 98538,500 متر طول

97343,500

57/87. بار6 میلیمتر و فشار کار 200سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030311 98646,500 متر طول

97409,500

58/07. بار6 میلیمتر و فشار کار 250سی سخـت، به قطر خارجی .وي. لوله پی030312 98993,500 متر طول

97628,500

60/66. میلی متر40 لوله پلی پروپیلن، به قطر خارجی 030501 98169,500 مترطول

97105,500

69/69.میلی متر50 لوله پلی پروپیلن، به قطر خارجی 030502 98196,000 مترطول

97115,500

75/07.میلی متر75 لوله پلی پروپیلن، به قطر خارجی 030503 98291,500 مترطول
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030503 97166,500

79/73.میلی متر110 لوله پلی پروپیلن، به قطر خارجی 030504 98545,500 مترطول

97303,500

81/41.میلی متر125 لوله پلی پروپیلن، به قطر خارجی 030505 98654,000 مترطول

97360,500

89/43.میلی متر160 لوله پلی پروپیلن، به قطر خارجی 030506 981,112,000 مترطول

97587,000

57/03 :درصد رشد کلی فصل

لوله هاي پلی اتیلن - 4 فصل 

30/48. بار4 میلی متر و فشار کاري 36لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 040502 98160,500 متر طول

97123,000

30/65. بار4 میلی متر و فشار کاري 75لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 040503 98211,000 متر طول

97161,500

30/93. بار4 میلی متر و فشار کاري 110لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 040505 98372,500 متر طول

97284,500

31/02. بار4 میلی متر و فشار کاري 90لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 040504 98293,500 متر طول

97224,000

31/04. بار4 میلی متر و فشار کاري 125لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 040506 98468,500 متر طول

97357,500

31/05. بار4 میلی متر و فشار کاري 05لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 040501 98119,000 متر طول

9790,800

75/24. میلیمتر16 لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی 040201 98180,500 متر طول

97103,000

76/03. میلیمتر20 لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی 040202 98191,000 متر طول

97108,500

76/92. میلیمتر16 لوله پلی اتیلن دماي بالا ، پنج لایه به قطر خارجی 040401 98184,000 متر طول

97104,000
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80/27. میلیمتر25 لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی 040203 98260,500 متر طول

97144,500

86/44. میلیمتر32 لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی 040204 98344,000 متر طول

97184,500

94/30. میلیمتر20 لوله پلی اتیلن دماي بالا ، پنج لایه به قطر خارجی 040402 98239,000 متر طول

97123,000

103/06. میلیمتر25 لوله پلی اتیلن دماي بالا ، پنج لایه به قطر خارجی 040403 98298,500 متر طول

97147,000

129/05. میلیمتر32 لوله پلی اتیلن دماي بالا ، پنج لایه به قطر خارجی 040404 98410,000 متر طول

97179,000

64/75 :درصد رشد کلی فصل

لوله هاي مسی - 6 فصل 

53/28 .  و حداقل ضخامـت جدار یک میلیمتر12 لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 060101 98292,000 متر طول

97190,500

55/64. و حداقل ضخامـت جدار یک میلیمتر15 لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 060102 98372,000 متر طول

97239,000

57/82. و حداقل ضخامـت جدار یک میلیمتر18 لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 060103 98443,500 متر طول

97281,000

58/84. و حداقل ضخامـت جدار یک میلیمتر22 لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 060104 98548,000 متر طول

97345,000

65/77. میلیمتر1,5 وحداقل ضخامـت جدار 35 لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 060106 981,080,000 متر طول

97651,500

66/34. میلیمتر1,5 و حداقل ضخامـت جدار 28 لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 060105 98961,500 متر طول

97578,000

67/50. میلیمتر1,5 و حداقل ضخامـت جدار 42 لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 060107 981,340,000 متر طول

97800,000

68/21. میلیمتر2 و حداقل ضخامـت جدار 54 لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 060108 982,096,000 متر طول
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060108 971,246,000

69/26. میلیمتر2 و حداقل ضخامـت جدار 64 لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 060109 982,561,000 متر طول

971,513,000

69/52. میلیمتر2 و حداقل ضخامـت جدار 76,1 لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 060110 983,121,000 متر طول

971,841,000

63/22 :درصد رشد کلی فصل

شیرها - 7 فصل 

13/08).یک دوم اینچ (15 شیر یکطرفه دنده اي، به قطر نامی 070301 98423,500 عدد

97374,500

16/80).یک اینچ (25 شیر یکطرفه دنده اي، به قطر نامی 070303 98820,000 عدد

97702,000

19/95).دو اینچ (50 شیر یکطرفه دنده اي، به قطر نامی 070306 982,188,000 عدد

971,824,000

21/33).سه چهارم اینچ (20 شیر یکطرفه دنده اي، به قطر نامی 070302 98546,000 عدد

97450,000

38/32).یک و یک چهارم اینچ (32 شیر یکطرفه دنده اي، به قطرنامی 070304 981,200,000 عدد

97867,500

43/23).یک و یک دوم اینچ (40 شیر یکطرفه دنده اي، به قطر نامی 070305 981,875,000 عدد

971,309,000

44/85).سه چهارم اینچ (20 شیرفلکه کشویی دنده اي، به قطر نامی 070102 98739,500 عدد

97510,500

45/53).چهار اینچ (100 شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070704 987,258,000 عدد

974,987,000

47/38).یک هشتم اینچ (4 شیر هواگیري رادیاتور، به قطرنامی 070809 9842,300 عدد

9728,700

50/78).هشت اینچ (200 شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070707 9820,905,000 عدد

9713,864,000
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50/92).چهار اینچ (100 شیرفلکه کشویی دنده اي، به قطر نامی 070109 9810,645,000 عدد

977,053,000

51/00).سه اینچ (80 شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070703 986,377,000 عدد

974,223,000

51/12)..پنج اینچ (125 شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070705 9810,003,000 عدد

976,619,000

51/29).شش اینچ (150 شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070706 9812,889,000 عدد

978,519,000

53/10).چهارده اینچ (350 شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070510 9876,225,000 عدد

9749,786,000

53/28).سه اینچ (80 شیرفلکه کشویی دنده اي، به قطر نامی 070108 986,769,000 عدد

974,416,000

58/78).پنج اینچ (125 شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070505 9810,948,000 عدد

976,895,000

61/28).سه هشتم اینچ (10 شیر هواگیري رادیاتور، به قطرنامی 070810 9857,900 عدد

9735,900

63/02).دوازده اینچ (300 شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070709 9847,050,000 عدد

9728,860,000

64/34).دو و یک دوم اینچ (65 شیرفلکه کشویی دنده اي، به قطر نامی 070107 984,835,000 عدد

972,942,000

65/56).هشت اینچ (200 شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070507 9820,945,000 عدد

9712,651,000

65/87).چهارده اینچ (350 شیرفلکه کـف فلزي چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070610 98129,884,000 عدد

9778,301,000

68/20).شش اینچ (150 شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070506 9813,914,000 عدد

978,272,000

68/80).دو و یک دوم اینچ (65 شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070502 986,028,000 عدد

973,571,000
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68/95).سه اینچ (80 شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070503 987,275,000 عدد

974,306,000

69/71).شانزده اینچ (400 شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070511 9898,446,000 عدد

9758,007,000

70/91).دو اینچ (50 شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070501 985,372,000 عدد

973,143,000

71/06).ده اینچ (250 شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070708 9838,332,000 عدد

9722,408,000

71/28).یک دوم اینچ (15 زانوي رادیاتور، به قطرنامی 070805 98247,500 عدد

97144,500

72/16).دوازده اینچ (300 شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070509 9848,479,000 عدد

9728,158,000

72/88).دو اینچ (50 شیرفلکه کشویی دنده اي، به قطر نامی 070106 983,067,000 عدد

971,774,000

73/39).دو و یک دوم اینچ (65 شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070702 985,892,000 عدد

973,398,000

73/43).چهار اینچ (100 شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070504 988,698,000 عدد

975,015,000

74/12).یک دوم اینچ (15 شیرفلکه کشویی دنده اي، به قطر نامی 070101 98548,500 عدد

97315,000

75/77).ده اینچ (250 شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070508 9836,145,000 عدد

9720,563,000

76/50).سه چهارم اینچ (20 زانوي رادیاتور، به قطرنامی 070806 98278,000 عدد

97157,500

77/16).دو اینچ (50 شیرفلکه کـف فلزي دنده اي، به قطر نامی 070206 984,144,000 عدد

972,339,000

77/74).دو اینچ (50 شیرفلکه کـف فلزي چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070601 987,035,000 عدد

973,958,000
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81/14).سه اینچ (80 شیرفلکه کـف فلزي چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070603 9810,387,000 عدد

975,734,000

83/15).سه اینچ (80 شیر پروانه اي چدنی بدون فلنج، به قطر نامی 071203 983,881,000 عدد

972,119,000

83/56).دو اینچ (50 شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070701 984,813,000 عدد

972,622,000

86/36).یک اینچ (25 شیرفلکه کشویی دنده اي، به قطر نامی 070103 981,107,000 عدد

97594,000

88/69).شانزده اینچ (400 شیرفلکه کـف فلزي چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070611 98158,589,000 عدد

9784,047,000

90/63).یک دوم اینچ (15 شیرفلکه کـف فلزي دنده اي، به قطر نامی 070201 98824,500 عدد

97432,500

93/33).سه چهارم اینچ (20 زانو قفلی رادیاتور، به قطرنامی 070808 98406,000 عدد

97210,000

94/79).دو اینچ (50 شیر پروانه اي چدنی بدون فلنج، به قطر نامی 071201 982,620,000 عدد

971,345,000

95/87).سه چهارم اینچ (20 شیر ساده رادیاتور، به قطرنامی 070804 98451,500 عدد

97230,500

96/59).پنج اینچ (125 شیرفلکه کـف فلزي چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070605 9818,386,000 عدد

979,352,000

96/64).یک دوم اینچ (15 شیر دوبل رگلاژ براي رادیاتور، به قطر نامی 070801 98497,500 عدد

97253,000

96/86).چهار اینچ (100 شیرفلکه کـف فلزي چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070604 9814,025,000 عدد

977,124,000

97/76).شش اینچ (150 شیرفلکه کـف فلزي چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070606 9825,009,000 عدد

9712,646,000

98/92).چهار اینچ (100 شیر پروانه اي چدنی بدون فلنج، به قطر نامی 071204 985,003,000 عدد

972,515,000
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102/24).سه چهارم اینچ (20 شیرفلکه کـف فلزي دنده اي، به قطر نامی 070202 981,080,000 عدد

97534,000

106/05).سه چهارم اینچ (20 شیر دوبل رگلاژ براي رادیاتور، به قطرنامی 070802 98731,500 عدد

97355,000

108/50).پنج اینچ (125 شیر پروانه اي چدنی بدون فلنج، به قطر نامی 071205 986,324,000 عدد

973,033,000

109/53).شش اینچ (150 شیر پروانه اي چدنی بدون فلنج، به قطر نامی 071206 987,604,000 عدد

973,629,000

109/93).دو و یک دوم اینچ (65 شیرفلکه کـف فلزي چدنی فلنج دار، به قطرنامی 070602 989,680,000 عدد

974,611,000

111/15).یک اینچ (25 شیرفلکه کـف فلزي دنده اي، به قطر نامی 070203 982,083,000 عدد

97986,500

112/13).یک و یک چهارم اینچ (32 شیرفلکه کشویی دنده اي، به قطر نامی 070104 981,573,000 عدد

97741,500

113/26).یک و یک دوم اینچ (40 شیرفلکه کـف فلزي دنده اي، به قطر نامی 070205 983,103,000 عدد

971,455,000

115/02).یک و یک دوم اینچ (40 شیرفلکه کشویی دنده اي، به قطر نامی 070105 982,104,000 عدد

97978,500

115/32).یک و یک چهارم اینچ (32 شیرفلکه کـف فلزي دنده اي، به قطر نامی 070204 982,754,000 عدد

971,279,000

118/94).شانزده اینچ (400 شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070711 98107,846,000 عدد

9749,258,000

119/89).چهارده اینچ (350 شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070710 9893,379,000 عدد

9742,466,000

121/86).یک دوم اینچ (15 زانو قفلی رادیاتور، به قطرنامی 070807 98345,000 عدد

97155,500

121/93).یک دوم اینچ (15 شیر ساده رادیاتور، به قطر نامی 070803 98389,500 عدد

97175,500
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125/59).چهارده اینچ (350 شیر پروانه اي چدنی بدون فلنج، به قطر نامی 071210 9859,718,000 عدد

9726,471,000

126/67).هشت اینچ (200 شیرفلکه کـف فلزي چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070607 9840,095,000 عدد

9717,688,000

128/43).چهار اینچ (100 شیر یکطرفه دنده اي، به قطر نامی 070309 9817,852,000 عدد

977,815,000

128/61).دو و یک دوم اینچ (65 شیر یکطرفه دنده اي، به قطر نامی 070307 988,390,000 عدد

973,670,000

129/80).دو و یک دوم اینچ (65 شیر پروانه اي چدنی بدون فلنج، به قطر نامی 071202 983,477,000 عدد

971,513,000

130/89).ده اینچ (250 شیرفلکه کـف فلزي چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070608 9871,765,000 عدد

9731,081,000

133/49).دوازده اینچ (300 شیرفلکه کـف فلزي چدنی فلنج دار، به قطر نامی 070609 98104,923,000 عدد

9744,936,000

139/35).هشت اینچ (200 شیر پروانه اي چدنی بدون فلنج، به قطر نامی 071207 9813,186,000 عدد

975,509,000

140/31).ده اینچ (250 شیر پروانه اي چدنی بدون فلنج، به قطر نامی 071208 9822,926,000 عدد

979,540,000

154/78).سه اینچ (80 شیر یکطرفه دنده اي، به قطر نامی 070308 9811,147,000 عدد

974,375,000

155/87).دوازده اینچ (300 شیر پروانه اي چدنی بدون فلنج، به قطر نامی 071209 9834,361,000 عدد

9713,429,000

181/48).سه اینچ (80 شیرفلکه کـف فلزي دنده اي، به قطر نامی 070208 9820,616,000 عدد

977,324,000

192/67).چهار اینچ (100 شیرفلکه کـف فلزي دنده اي، به قطر نامی 070209 9838,557,000 عدد

9713,174,000

194/98).شانزده اینچ (400 شیر پروانه اي چدنی بدون فلنج، به قطر نامی 071211 9890,708,000 عدد

9730,750,000
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200/80).دو و یک دوم اینچ (65 شیرفلکه کـف فلزي دنده اي، به قطر نامی 070207 9816,159,000 عدد

975,372,000

90/45 :درصد رشد کلی فصل

)Expansion Joint(قطعه انبساط  - 8 فصل 

300.21/10 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080114 9813,730,000 عدد

9711,337,000

100.37/03 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080109 983,500,000 عدد

972,554,000

250.38/91 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080113 9810,926,000 عدد

977,865,000

200.42/95 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080112 988,327,000 عدد

975,825,000

65.44/90 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080107 982,401,000 عدد

971,657,000

150.47/33 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080111 987,203,000 عدد

974,889,000

80.47/80 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080108 982,990,000 عدد

972,023,000

50.50/92 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080106 982,045,000 عدد

971,355,000

125.51/98 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080110 986,084,000 عدد

974,003,000

150.71/58 قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی 080205 9812,438,000 عدد

977,249,000

32.82/53 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080104 981,944,000 عدد

971,065,000

125.84/40 قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی 080204 9811,254,000 عدد
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080204 976,103,000

15.84/50 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080101 981,786,000 عدد

97968,000

20.84/51 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080102 981,787,000 عدد

97968,500

25.84/52 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080103 981,789,000 عدد

97969,500

40.85/84 قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی 080105 982,009,000 عدد

971,081,000

80.86/69 قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی 080202 986,256,000 عدد

973,351,000

300.87/72 قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی 080208 9831,358,000 عدد

9716,704,000

65.92/23 قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی 080201 985,471,000 عدد

972,846,000

100.92/98 قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی 080203 987,424,000 عدد

973,847,000

200.99/67 قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی 080206 9817,392,000 عدد

978,710,000

250.110/64 قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی 080207 9824,527,000 عدد

9711,644,000

69/58 :درصد رشد کلی فصل

)Flexible Connection(لرزه گیر  - 9 فصل 

57/60).ده اینچ (250 لرزه گیر، به قطر نامی 090110 9822,103,000 عدد

9714,024,000

59/63).هشت اینچ (200 لرزه گیر، به قطر نامی 090109 9813,762,000 عدد

978,621,000
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

73/06).یک و یک چهارم اینچ (32 لرزه گیر، به قطرنامی 090101 982,345,000 عدد

971,355,000

75/67).شش اینچ (150 لرزه گیر، به قطرنامی 090108 988,954,000 عدد

975,097,000

77/52).پنج اینچ (125 لرزه گیر، به قطرنامی 090107 986,153,000 عدد

973,466,000

77/96).دوازده اینچ (300 لرزه گیر، به قطر نامی 090111 9829,843,000 عدد

9716,769,000

79/22).یک و یک دوم اینچ (40 لرزه گیر، به قطرنامی 090102 982,554,000 عدد

971,425,000

83/99).دو اینچ (50 لرزه گیر، به قطرنامی 090103 982,920,000 عدد

971,587,000

86/78).چهار اینچ (100 لرزه گیر، به قطر نامی 090106 984,720,000 عدد

972,527,000

91/59).سه اینچ (80 لرزه گیر، به قطر نامی 090105 983,968,000 عدد

972,071,000

91/83).دو و یک دوم اینچ (65 لرزه گیر، به قطرنامی 090104 983,432,000 عدد

971,789,000

77/71 :درصد رشد کلی فصل

صافی - 11 فصل 

56/75).ده اینچ (250 صافی فلنج دار، به قطر نامی 110208 9830,705,000 عدد

9719,588,000

61/34).چهارده اینچ (350 صافی فلنج دار، به قطر نامی 110210 9865,453,000 عدد

9740,567,000

62/28).شش اینچ (150 صافی فلنج دار، به قطر نامی 110206 9812,295,000 عدد

977,576,000

62/99).دوازده اینچ (300 صافی فلنج دار، به قطر نامی 110209 9845,230,000 عدد
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110209 9727,749,000

64/06).پنج اینچ (125 صافی فلنج دار، به قطر نامی 110205 989,775,000 عدد

975,958,000

67/10).دو اینچ (50 صافی فلنج دار، به قطر نامی 110201 984,099,000 عدد

972,453,000

69/12).سه اینچ (80 صافی فلنج دار، به قطرنامی 110203 986,112,000 عدد

973,614,000

69/21).شانزده اینچ (400 صافی فلنج دار، به قطر نامی 110211 9878,034,000 عدد

9746,114,000

71/27).هشت اینچ (200 صافی فلنج دار، به قطر نامی 110207 9821,307,000 عدد

9712,440,000

74/87).چهار اینچ (100 صافی فلنج دار، به قطر نامی 110204 987,864,000 عدد

974,497,000

79/20).دو و یک دوم اینچ (65 صافی فلنج دار، به قطرنامی 110202 985,215,000 عدد

972,910,000

87/93).دو اینچ (50 صافی دنده اي، به قطر نامی 110106 984,892,000 عدد

972,603,000

92/37).دو و یک دوم اینچ (65 صافی دنده اي، به قطرنامی 110107 988,655,000 عدد

974,499,000

95/11).یک دوم اینچ (15 صافی دنده اي، به قطر نامی 110101 98819,500 عدد

97420,000

106/58).یک و یک چهارم اینچ (32 صافی دنده اي، به قطرنامی 110104 982,386,000 عدد

971,155,000

107/63).سه چهارم اینچ (20 صافی دنده اي، به قطر نامی 110102 981,196,000 عدد

97576,000

108/06).یک و یک دوم اینچ (40 صافی دنده اي، به قطرنامی 110105 983,481,000 عدد

971,673,000

110/83).یک اینچ (25 صافی دنده اي، به قطر نامی 110103 981,693,000 عدد
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

110103 97803,000

80/37 :درصد رشد کلی فصل

دیگ حرارتی آب گرم - 12 فصل 

46/65. کیلوکالري در ساعت130000 کیلوکالري تا 65000 دیـگ چدنی آبگرم، براي ظرفیـت بیـش از 120102 98702,500 هزارکیلوکالري 

درساعت

97479,000

48/87. کیلوکالري در ساعت130000 دیـگ چدنی آبگرم، براي ظرفیـت بیـش از 120103 98562,000 هزارکیلوکالري 

درساعت

97377,500

70/55 .  کیلوکالري در ساعت65000 دیـگ چدنی آبگرم، براي ظرفیـت تا 120101 981,089,000 هزارکیلوکالري 

درساعت

97638,500

114/90. کیلوکالري در ساعت1500000 دیگ فولادي آبگرم، براي ظرفیت بیش از 120205 98872,500 هزارکیلوکالري 

درساعت

97406,000

116/00. کیلوکالري در ساعت400000 دیـگ فولادي آبگرم، براي ظرفیـت تا 120201 981,269,000 هزارکیلوکالري 

درساعت

97587,500

 کیلوکالري در 650000 کیلوکالري تا 400000 دیـگ فولادي آبگرم، براي ظرفیـت بیـش از 120202

.ساعـت

120/81 981,114,000 هزارکیلوکالري 

درساعت

97504,500

 کیلوکالري در 1000000 کیلوکالري تا 650000 دیـگ فولادي آبگرم، براي ظرفیـت بیش از 120203

.ساعت

134/63 981,084,000 هزارکیلوکالري 

درساعت

97462,000

 کیلوکالري در 1500000 کیلوکالري تا 1000000 دیگ فولادي آبگرم، براي ظرفیت بیش از 120204

.ساعت

143/64 981,016,000 هزارکیلوکالري 

درساعت

97417,000

99/51 :درصد رشد کلی فصل

دیگ بخار - 13 فصل 

100/83. کیلو گرم بخار در ساعت1600 دیگ بخار، به ظرفیت 130103 981,463,177,000 دستگاه

97728,561,000

105/80. کیلو گرم بخار در ساعت1150 دیگ بخار، به ظرفیت 130102 981,395,136,000 دستگاه

97677,879,000
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

121/35. کیلو گرم بخار در ساعت5000 دیگ بخار، به ظرفیت 130108 983,491,199,000 دستگاه

971,577,181,000

122/86. کیلو گرم بخار در ساعت8150 دیگ بخار، به ظرفیت 130111 985,357,667,000 دستگاه

972,404,003,000

123/47. کیلو گرم بخار در ساعت10000 دیگ بخار، به ظرفیت 130112 985,744,110,000 دستگاه

972,570,384,000

124/14. کیلو گرم بخار در ساعت4550 دیگ بخار، به ظرفیت 130107 983,251,868,000 دستگاه

971,450,802,000

124/15. کیلو گرم بخار در ساعت4100 دیگ بخار، به ظرفیت 130106 982,970,468,000 دستگاه

971,325,177,000

124/19 .  کیلو گرم بخار در ساعت450 دیگ بخار، به ظرفیت 130101 981,138,005,000 دستگاه

97507,602,000

124/72. کیلو گرم بخار در ساعت11800 دیگ بخار، به ظرفیت 130113 987,144,394,000 دستگاه

973,179,203,000

125/34. کیلو گرم بخار در ساعت13600 دیگ بخار، به ظرفیت 130114 988,613,897,000 دستگاه

973,822,597,000

126/72. کیلو گرم بخار در ساعت2700 دیگ بخار، به ظرفیت 130105 982,239,629,000 دستگاه

97987,814,000

134/04. کیلو گرم بخار در ساعت6350 دیگ بخار، به ظرفیت 130109 984,303,945,000 دستگاه

971,838,913,000

134/54. کیلو گرم بخار در ساعت2050 دیگ بخار، به ظرفیت 130104 981,878,128,000 دستگاه

97800,754,000

142/91. کیلو گرم بخار در ساعت7250 دیگ بخار، به ظرفیت 130110 985,034,057,000 دستگاه

972,072,353,000

123/93 :درصد رشد کلی فصل

دستگاههاي گرم کننده تابشی-مشعل - 14 فصل 

47/16. کیلو کالري در ساعت40500 تا 17500 مشعل گازسوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140201 9820,654,000 دستگاه
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

140201 9714,035,000

56/30. کیلو کالري در ساعت91500 تا 33500 مشعل گازسوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140202 9823,743,000 دستگاه

9715,190,000

 کیلو کالري در 35000 تا 18000 مشعل گازوییل سوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140101

 . ساعت 

66/02 9812,382,000 دستگاه

977,458,000

 کیلو کالري در 80000 تا 18000 مشعل گازوییل سوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140102

.ساعت

67/60 9814,793,000 دستگاه

978,826,000

 کیلو کالري در 200000 تا 80000 مشعل گازوییل سوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140103

.ساعت

68/97 9819,209,000 دستگاه

9711,368,000

 کیلو کالري در 300000 تا 130000 مشعل گازوییل سوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140104

.ساعت

73/39 9835,036,000 دستگاه

9720,206,000

73/39. کیلو کالري در ساعت969000 تا 409000 مشعل گازسوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140206 98194,280,000 دستگاه

97112,044,000

 کیلو کالري در 581500 تا 323000 مشعل گازسوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140205

.ساعت

75/93 9877,563,000 دستگاه

9744,086,000

 کیلو کالري در 650000 تا 300000 مشعل گازوییل سوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140105

.ساعت

77/15 9888,246,000 دستگاه

9749,813,000

 کیلو کالري در 2153000 تا 1076500 مشعل گازسوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140208

.ساعت

77/99 98329,879,000 دستگاه

97185,326,000

 کیلو کالري در 1238000 تا 420000 مشعل گازسوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140207

.ساعت

78/08 98258,384,000 دستگاه

97145,094,000

 کیلو کالري در 1000000 تا 500000 مشعل گازوییل سوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140106

.ساعت

78/39 98174,801,000 دستگاه

9797,984,000

 کیلو کالري در 366000 تا 150500 مشعل گازسوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140204

.ساعت

78/44 9848,901,000 دستگاه

9727,404,000
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88/69. کیلو کالري در ساعت183000 تا 75500 مشعل گازسوز، براي دیگ آب گرم به ظرفیت گرمایی 140203 9834,343,000 دستگاه

9718,200,000

71/96 :درصد رشد کلی فصل

دستگاههاي کنترل واندازه گیري - 15 فصل 

0/69-. سنسور فشار، براي آب150307 9815,464,000 عدد

9715,570,000

0/63.، الکتریکی کمکی، براي نصب روي شیر یا دمپر )Potentiometer(  پتانسیومتر 151601 985,866,000 عدد

975,829,000

 شیر کنترل سه راهه، با محرك الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، با 151704

).سه چهارم اینچ (20زمستانی، به قطر نامی - کلید خودکار تغییر حالت تابستانی 

0/88 989,547,000 عدد

979,463,000

 شیر کنترل سه راهه، با محرك الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، با 151703

).یک دوم اینچ (15زمستانی، به قطر نامی - کلید خودکار تغییر حالت تابستانی 

0/89 989,521,000 عدد

979,437,000

23/29. سوییچ الکتریکی اعلام خبر، براي اختلاف فشار دو طرف فیلتر یا فن دستگاه هوا رسان151003 982,292,000 عدد

971,859,000

26/71. سنسور فشار، براي هوا150308 9815,150,000 عدد

9711,956,000

 متر 6، مناسب براي حداکثر  )Floating(  محرك الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 151103

.مربع سطح دمپر

33/72 9817,327,000 عدد

9712,957,000

51/65. محرك الکتریکی، براي نصب روي شیر کنترل، با مکانیزم فنر برگشت151402 9830,245,000 عدد

9719,943,000

54/43. سنسور دما، براي نصب در اتاق150302 983,183,000 عدد

972,061,000

T. D. P. D. 57/99زمستانی، نوع -  کلید دستی تغییر حالت تابستانی 150604 98647,000 عدد

97409,500

61/20).چهار اینچ (100 شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی 151309 9893,336,000 عدد

9757,898,000

61/45. سنسور دما، نوع مستغرق یا جداري، براي نصب در لوله یا مخزن آب150304 984,871,000 عدد
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150304 973,017,000

63/39).یک دوم اینچ (15 شیر ترموستاتیک رادیاتور، به قطر نامی 151801 981,125,000 عدد

97688,500

63/92. بار10 دستگاه کنترل سطح مایعات، نوع قطع و وصلی، براي کار تا فشار 150805 988,244,000 عدد

975,029,000

64/54).چهار اینچ (100 شیر کنترل پروانه اي، با محرك الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی 151507 9869,164,000 عدد

9742,034,000

65/53).سه اینچ (80 شیر کنترل پروانه اي، با محرك الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی 151506 9864,827,000 عدد

9739,161,000

66/66.زمستانی-  کلید تبدیل دستی تابستانی150601 98412,500 عدد

97247,500

67/82).سه چهارم اینچ (20 شیر ترموستاتیک رادیاتور، به قطر نامی 151802 981,278,000 عدد

97761,500

71/53).دو اینچ (50 شیر کنترل پروانه اي، با محرك الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی 151504 9860,053,000 عدد

9735,009,000

71/56).دو و یک دوم اینچ (65 شیر کنترل پروانه اي، با محرك الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی 151505 9862,091,000 عدد

9736,190,000

76/83. متر آّب63 تا 15 سانتیمتري مدرج، از 15 مانومتر 152102 98603,000 عدد

97341,000

77/75. سنسور دما، براي نصب در هواي آزاد150301 982,014,000 عدد

971,133,000

80/80. سانتیمتر17 ترمومتر قایم با غلاف، به ارتفاع 152001 98697,000 عدد

97385,500

80/87. سنسور رطوبت نسبی، براي نصب در اتاق150305 9813,036,000 عدد

977,207,000

81/47. سانتیمتر25 ترمومتر قایم با غلاف، به ارتفاع 152002 98725,000 عدد

97399,500

82/44. سانتیمتر17 ترمومتر گوشه اي با غلاف، به ارتفاع 152003 98753,500 عدد
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152003 97413,000

82/79. بار، با شیر سماوري30 مانومتر با صفحه دایره اي، از صفر تا 152101 98759,500 عدد

97415,500

83/69. سانتیمتر25 ترمومتر گوشه اي با غلاف، به ارتفاع 152004 98794,500 عدد

97432,500

84/24. ترمومتر مانومتر قایم، توام152005 98812,500 عدد

97441,000

84/63. محرك الکتریکی، براي نصب روي شیر کنترل151401 9819,405,000 عدد

9710,510,000

87/34. فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، براي نصب در لوله آب151002 989,783,000 عدد

975,222,000

 درجه 30 تا 15 ترموستات کانالی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از منهاي 150112

.سانتیگراد

88/30 9812,014,000 عدد

976,380,000

 درجه 100 تا 20 ترموستات کانالی یا مستغرق، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از 150113

.سانتیگراد

88/30 9812,014,000 عدد

976,380,000

91/33).سه اینچ (80 شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی 151208 9887,073,000 عدد

9745,507,000

91/93. کلید دستی چهار مرحله اي، شامل حالتهاي باز، بسته، بینابین و خودکار150605 983,522,000 عدد

971,835,000

93/93. درجه سانتیگراد30 تا 10 ترموستات اتاقی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از 150101 982,302,000 عدد

971,187,000

96/33).به تناوب( کلید دستی شش مرحله اي تنظیم از راه دور براي نشان دادن دما 150606 987,602,000 عدد

973,872,000

98/02. ولت آمپر100 ولت متناوب، با توان تا 24 به 220 ترانسفورماتور 151901 982,511,000 عدد

971,268,000

 ولت مستقیم، مناسب براي 10 محرك الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودي صفر تا 151107

. متر مربع سطح دمپر6حداکثر 

98/13 9819,873,000 عدد

9710,030,000
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98/45).چهار اینچ (100 شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی 151209 98109,009,000 عدد

9754,929,000

98/51.زمستانی-  کلید تبدیل خودکار تابستانی150602 981,871,000 عدد

97942,500

99/30. درجه سانتیگراد30، با دامنه تنظیم از صفر تا T. D. P. S ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، 150106 986,609,000 عدد

973,316,000

99/30. بار10 دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با دامنه تنظیم صفر تا 150803 986,615,000 عدد

973,319,000

، با المنت T. D. P. S، نوع قطع و وصلی، )Freeze Protection( ترموستات کانالی محافظ یخ زدگی 150107

. درجه سانتیگراد، براي قطع برق و اعلام خبر15 متر، با دامنه تنظیم از صفر تا 6به طول 

99/33 986,612,000 عدد

973,317,000

99/48. سنسور رطوبت نسبی، براي نصب در کانال150306 9826,191,000 عدد

9713,129,000

99/91. کلید دستی تدریجی تنظیم از راه دور، با دامنه تنظیم کنترلر مربوط150603 987,491,000 عدد

973,747,000

100/67. درجه سانتیگراد30 ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از صفر تا 150105 986,538,000 عدد

973,258,000

100/78.، براي نصب در مسیر هواي برگشت)Firestat( ترموستات کانالی ضد حریق 150109 986,630,000 عدد

973,302,000

102/18.، الکترونیکی، براي نصب روي شیر یا دمپر )Positioner(  پوزیسیونر 151602 9812,487,000 عدد

976,176,000

103/46).دو و یک دوم اینچ(65 شیرکنترل سه راهه، به قطر نامی151307 9846,956,000 عدد

9723,078,000

 30 تا 10 ترموستات براي نصب در هواي برگشت فن کویل، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از 150104

.درجه سانتیگراد

103/76 989,952,000 عدد

974,884,000

، با المنت T.D.P.S، نوع قطع و وصلی، ) Freeze Protection( ترموستات کانالی محافظ یخ زدگی 150108

، براي قطع برق و Reset درجه سانتیگراد و کلید 15 متر، با دامنه تنظیم از صفر تا 6به طول 

.اعلام خبر

104/58 988,740,000 عدد

974,272,000
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 متر 3، مناسب براي حداکثر  )Floating(  محرك الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 151102

.مربع سطح دمپر

106/04 9813,131,000 عدد

976,373,000

106/08. بار20 دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با دامنه تنظیم صفر تا 150804 9818,673,000 عدد

979,061,000

106/47. بار10 دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم صفر تا 150801 9812,463,000 عدد

976,036,000

، با مکانیزم فنر برگشت، مناسب  )Floating(  محرك الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 151104

. متر مربع سطح دمپر4براي حداکثر 

106/97 9817,862,000 عدد

978,630,000

107/57. درجه سانتیگراد30 تا 10 ترموستات اتاقی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از 150110 9819,138,000 عدد

979,220,000

 30 تا 10زمستانی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از -  ترموستات اتاقی تابستانی 150111

.درجه سانتیگراد

107/57 9819,138,000 عدد

979,220,000

108/05. درصد95 هیومیدستات کانالی، نوع قطع و وصلی، براي تنظیم از صفر تا 150202 9832,488,000 عدد

9715,615,000

108/20. بار20 دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم صفر تا 150802 9824,543,000 عدد

9711,788,000

 درجه 30 تا 10زمستانی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از -  ترموستات اتاقی تابستانی150102

.سانتیگراد، با کلید تغییر فصل

108/42 982,178,000 عدد

971,045,000

 درجه 30 تا 10زمستانی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از -  ترموستات اتاقی تابستانی150103

.، براي نصب روي دیوار )Selector Switch( سانتیگراد، با کلیدهاي تغییر فصل و سه سرعته 

108/42 982,178,000 عدد

971,045,000

110/65).دو و یک دوم اینچ (65 شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی 151207 9869,093,000 عدد

9732,799,000

111/33).یک و یک دوم اینچ (40 شیر کنترل پروانه اي، با محرك الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی 151503 9848,270,000 عدد

9722,841,000

113/04).یک اینچ (25 شیر کنترل پروانه اي، با محرك الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی 151501 9847,487,000 عدد

9722,290,000
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 ولت مستقیم، مناسب براي 10 محرك الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودي صفر تا 151105

. متر مربع سطح دمپر1,5حداکثر 

115/33 9811,867,000 عدد

975,511,000

 متر 1,5، مناسب براي حداکثر  )Floating(  محرك الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 151101

.مربع سطح دمپر

115/38 9810,218,000 عدد

974,744,000

یک و یک چهارم  (32 شیر کنترل پروانه اي، با محرك الکتریکی به طور کامل، به قطر نامی 151502

).اینچ

115/55 9848,047,000 عدد

9722,290,000

 شیر کنترل سه راهه، با محرك الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، 151701

).یک دوم اینچ (15به قطر نامی 

115/64 985,322,000 عدد

972,468,000

117/65).سه اینچ (80 شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی 151308 9863,342,000 عدد

9729,102,000

117/81).یک دوم اینچ (15 شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی 151201 9811,407,000 عدد

975,237,000

118/83. تایمر الکترونیکی، براي تنظیم برنامه روزانه یا روزانه و هفتگی150405 9817,866,000 عدد

978,164,000

119/82.زمستانی، نوع قطع و وصلی-  کنترلر تابستانی 150404 9823,112,000 عدد

9710,514,000

 10، با یک خروجی و سیگنال صفر تا  )I+P(  کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال 150401

.ولت مستقیم

120/85 9825,873,000 عدد

9711,715,000

120/85. رله الکترونیکی براي تبدیل حالت تدریجی به حالت قطع و وصلی150503 9815,676,000 عدد

977,098,000

121/31. محرك الکتریکی4 رله الکترونیکی، براي همزمان به کار انداختن تا 150501 9816,550,000 عدد

977,478,000

، براي حالتهاي زمستانی یا تابستانی و یا هر  )Step Controller(  رله الکترونیکی سه مرحله اي 150502

.دو

121/31 9816,550,000 عدد

977,478,000

121/66. ولت آمپر200 ولت متناوب، با توان تا 24 به 220 ترانسفورماتور 151902 984,666,000 عدد

972,105,000
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، با دو یا سه خروجی و سیگنال صفر تا  )I+P(  کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال 150402

. ولت مستقیم10

122/18 9830,422,000 عدد

9713,692,000

122/32).یک اینچ (25 شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی 151203 9812,817,000 عدد

975,765,000

، با دو یا سه خروجی و سیگنال شناور  )I+P(  کنترلر، نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال 150403

)Floating(سه وضعیتی ،.

123/69 9828,798,000 عدد

9712,874,000

 شیر کنترل سه راهه، با محرك الکتریکی به طور کامل، نوع قطع و وصلی، مخصوص فن کویل، 151702

).سه چهارم اینچ (20به قطر نامی 

128/92 986,204,000 عدد

972,710,000

129/02).یک دوم اینچ (15 شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی 151301 9810,613,000 عدد

974,634,000

 50 تا 50 نشان دهنده اختلاف فشار دو طرف فن یا فیلتر دستگاه هوا رسان، با درجه منهاي 150701

.میلیمتر ستون آب

129/55 9812,839,000 عدد

975,593,000

130/44).یک و یک چهارم اینچ (32 شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی 151204 9815,023,000 عدد

976,519,000

131/17).دو اینچ (50 شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی 151306 9820,757,000 عدد

978,979,000

131/29).سه چهارم اینچ (20 شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی 151202 9812,113,000 عدد

975,237,000

الکترو نیکی، با دامنه  ) I+P( زمستانی، نوع تدریجی به اضافه انتگرال -  ترموستات اتاقی تابستانی 150115

. درجه سانتیگراد، با کلید تغییر فصل30 تا 10تنظیم از 

136/28 9811,292,000 عدد

974,779,000

140/07. درصد95 هیومیدستات اتاقی، نوع قطع و وصلی، براي تنظیم از صفر تا 150201 9811,101,000 عدد

974,624,000

140/14).یک اینچ (25 شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی 151303 9811,671,000 عدد

974,860,000

140/44).سه چهارم اینچ (20 شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی 151302 9811,142,000 عدد

974,634,000
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143/98).یک و یک چهارم اینچ (32 شیر کنترل سه راهه، به قطر نامی 151304 9813,700,000 عدد

975,615,000

152/98).دو اینچ (50 شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی 151206 9822,786,000 عدد

979,007,000

156/79).یک و یک دوم اینچ (40 شیر کنترل دو راهه، به قطر نامی 151205 9820,228,000 عدد

977,877,000

160/35. سوییچ الکتریکی کمکی، براي نصب روي محرکهاي تدریجی و یا قطع و وصلی151004 9814,921,000 عدد

975,731,000

164/35).یک و یک دوم اینچ (40 شیرکنترل سه راهه، به قطر نامی 151305 9816,435,000 عدد

976,217,000

 ولت مستقیم، با مکانیزم فنر 10 محرك الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودي صفر تا 151108

. متر مربع سطح دمپر4برگشت، مناسب براي حداکثر 

165/52 9822,915,000 عدد

978,630,000

 30 تا 10الکترو نیکی، با دامنه تنظیم از  ) I+P(  ترموستات اتاقی، نوع تدریجی به اضافه انتگرال 150114

.درجه سانتیگراد

167/21 989,919,000 عدد

973,712,000

 ولت مستقیم، مناسب براي 10 محرك الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال ورودي صفر تا 151106

. متر مربع سطح دمپر3حداکثر 

167/55 9820,698,000 عدد

977,736,000

171/91. آکوستات جداري، نوع قطع و وصلی150902 9812,334,000 عدد

974,536,000

179/56. سنسور دما، براي نصب در کانال150303 984,023,000 عدد

971,439,000

227/68. فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، براي نصب در کانال هوا151001 9815,683,000 عدد

974,786,000

352/26. آکوستات مستغرق، نوع قطع و وصلی150901 9816,589,000 عدد

973,668,000

104/20 :درصد رشد کلی فصل

آب گرم کن - 16 فصل 

46/11.لیتر190 آب گرم کن گازسوز، به ظرفیت 160202 9811,080,000 دستگاه
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160202 977,583,000

46/11 :درصد رشد کلی فصل

رادیاتور - 17 فصل 

73/52. میلیمتر600 رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 170303 98413,000 یکصدکیلوکالر

ي درساعت

97238,000

76/12. میلیمتر600 رادیاتور فولادي، به ارتفاع 170202 98332,000 یکصدکیلوکالر

ي درساعت

97188,500

76/42. میلیمتر500 رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 170302 98464,000 یکصدکیلوکالر

ي درساعت

97263,000

76/43. میلیمتر500 رادیاتور فولادي، به ارتفاع 170201 98337,000 یکصدکیلوکالر

ي درساعت

97191,000

77/90. میلیمتر350 رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 170301 98475,000 یکصدکیلوکالر

ي درساعت

97267,000

76/08 :درصد رشد کلی فصل

کانال هوا،دریچه هوا و دودکش - 19 فصل 

37/66. آلومینیومی )linear grille(  دریچه خطی 191001 981,060 سانتیمترمربع

97770

44/82. دریچه ثابت190701 98840 سانتیمترمربع

97580

 دودکش از ورق فولادي، به ضخامت تعیین شده در نقشه ها، شامل کلاهک جلوگیري از نفوذ آب 191401

، دریچه تخلیه دوده با تمام اتصال ها و بست هاي لازم و  )دریچه هوا(باران، پره هاي هدایت دود 

.دو دست رنگ محتوي ترکیبات روي و کرم

44/83 98136,000 کیلوگرم

9793,900

44/86. سانتیمتر50 دریچه هوا، به قطر 190306 982,047,000 عدد

971,413,000

49/09. سانتیمتر46 دریچه هوا، به قطر 190305 981,816,000 عدد

971,218,000
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single deflection( . 50/39(  دریچه یک طرفه 190401 98955 سانتیمترمربع

97635

52/71. سانتیمتر35 دریچه هوا، به قطر 190302 981,324,000 عدد

97867,000

53/19. دریچه سقفی چهار گوش190601 981,080 سانتیمترمربع

97705

57/85. سانتیمتر30 دریچه هوا، به قطرتا 190301 981,206,000 عدد

97764,000

double deflection( . 58/03(  دریچه دوطرفه 190501 98885 سانتیمترمربع

97560

58/08. سانتیمتر40 دریچه هوا، به قطر 190304 981,565,000 عدد

97990,000

58/62. شکل بدون قاب V  پادري 190801 981,150 سانتیمترمربع

97725

58/96. سانتیمتر38 دریچه هوا، به قطر 190303 981,476,000 عدد

97928,500

59/77. آلومینیومی )linear diffuser(  دریچه خطی سقفی 191101 981,430 سانتیمترمربع

97895

60/86. شکل با قاب V  پادري 190901 981,110 سانتیمترمربع

97690

 اتصالات قابل انعطاف، براي حذف ارتعاشات، به اندازه مشخص شده در نقشه ها، به ازاي سطح 190201

.اتصال ساخته شده

63/91 981,063,000 متر مربع

97648,500

64/48. سانتیمتر60 دریچه هوا، به قطر 190307 982,714,000 عدد

971,650,000

65/68. میلیمتر0,5 کانال هوا به ضخامت 190101 98874,000 متر مربع

97527,500

66/69. میلیمتر0,6 کانال هوا به ضخامت 190102 98976,000 متر مربع
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190102 97585,500

67/89. میلیمتر0,75 کانال هوا به ضخامت 190103 981,135,000 متر مربع

97676,000

70/06. میلیمتر1 کانال هوا به ضخامت 190104 981,369,000 متر مربع

97805,000

71/17. میلیمتر1,25 کانال هوا به ضخامت 190105 981,621,000 متر مربع

97947,000

71/19. میلیمتر1,5 کانال هوا به ضخامت 190106 981,902,000 متر مربع

971,111,000

60/50 :درصد رشد کلی فصل

هواکش - 20 فصل 

23/79. لیتر در ثانیه، با موتور سه فاز1110 تا 755 هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از 200304 9820,985,000 دستگاه

9716,952,000

25/16. لیتر در ثانیه، با موتور یک فاز یا سه فاز378 تا 165 هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از 200302 9818,042,000 دستگاه

9714,415,000

25/67. لیتر در ثانیه، با موتور سه فاز755 تا 378 هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از 200303 9819,464,000 دستگاه

9715,487,000

 مترمکعب در 20000 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 900هواکش حلزونی با فن به قطر 200411

. پاسکال250ساعت در مقابل فشار استاتیک 

26/43 9887,241,000 دستگاه

9769,000,000

28/81. لیتر در ثانیه، باموتور یک فاز یا سه فاز165 هواکش سقفی، به ظرفیت تا 200301 9817,622,000 دستگاه

9713,680,000

 مترمکعب در 13000 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 710هواکش حلزونی با فن به قطر 200409

. پاسکال250ساعت در مقابل فشار استاتیک 

28/96 9853,103,000 دستگاه

9741,175,000

 مترمکعب در 28000 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 1000هواکش حلزونی با فن به قطر 200412

. پاسکال250ساعت در مقابل فشار استاتیک 

29/98 98124,813,000 دستگاه

9796,018,000

 مترمکعب در 11000 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 630هواکش حلزونی با فن به قطر 200408

. پاسکال250ساعت در مقابل فشار استاتیک 

30/72 9839,822,000 دستگاه
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200408 9730,463,000

 مترمکعب در 8000 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 560هواکش حلزونی با فن به قطر 200407

. پاسکال250ساعت در مقابل فشار استاتیک 

36/78 9833,651,000 دستگاه

9724,601,000

 مترمکعب در 15000 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 800هواکش حلزونی با فن به قطر 200410

. پاسکال250ساعت در مقابل فشار استاتیک 

42/21 9877,949,000 دستگاه

9754,810,000

43/77 .  لیتر در ثانیه 95 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه 15 هواکش پنجره اي، به قطر 200101 98872,000 دستگاه

97606,500

 مترمکعب در 6000 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 500هواکش حلزونی با فن به قطر 200406

. پاسکال250ساعت در مقابل فشار استاتیک 

46/88 9830,491,000 دستگاه

9720,758,000

 مترمکعب در 5000 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 450هواکش حلزونی با فن به قطر 200405

. پاسکال250ساعت در مقابل فشار استاتیک 

51/45 9827,461,000 دستگاه

9718,132,000

53/47. لیتر در ثانیه190 تا 95 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه بیش از 20 هواکش پنجره اي، به قطر 200102 981,082,000 دستگاه

97705,000

 مترمکعب در 4000 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 400هواکش حلزونی با فن به قطر 200404

. پاسکال250ساعت در مقابل فشار استاتیک 

54/43 9825,188,000 دستگاه

9716,310,000

 مترمکعب در 2500 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 315هواکش حلزونی با فن به قطر 200402

. پاسکال200ساعت در مقابل فشار استاتیک 

54/90 9820,924,000 دستگاه

9713,508,000

 مترمکعب در 3000 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 355هواکش حلزونی با فن به قطر 200403

. پاسکال200ساعت در مقابل فشار استاتیک 

54/90 9823,530,000 دستگاه

9715,190,000

65/57. لیتر در ثانیه280 تا 190 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه بیش از 25 هواکش پنجره اي، به قطر 200103 981,313,000 دستگاه

97793,000

 مترمکعب در 1800 میلی متر با گذر متوسط هوا در حدود 280هواکش حلزونی با فن به قطر 200401

. پاسکال200ساعت در مقابل فشار استاتیک 

66/86 9818,627,000 دستگاه

9711,163,000

 لیتر در ثانیه با 1770 تا 1270 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه بیش از 50 هواکش دیواري، به قطر200205

.موتور یک فاز یا سه فاز

82/11 9812,752,000 دستگاه

977,002,000

84/25. لیتر در ثانیه1270 تا 990 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه بیش از 45 هواکش دیواري، به قطر 200204 9811,652,000 دستگاه
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200204 976,324,000

85/84. لیتر در ثانیه660 تا 425 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه بیش از 35 هواکش دیواري، به قطر 200202 988,387,000 دستگاه

974,513,000

89/68. لیتر در ثانیه990 تا 660 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه بیش از 40 هواکش دیواري، به قطر200203 989,285,000 دستگاه

974,895,000

180/25. لیتر در ثانیه425 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه 30 هواکش دیواري، به قطر 200201 986,118,000 دستگاه

972,183,000

54/70 :درصد رشد کلی فصل

فن کویل، یونیت هیتر - 21 فصل 

77/71 فوت مکعب در دقیقه2500دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی210501 98311,000,000 دستگاه

97175,000,000

78/50 فوت مکعب در دقیقه3500دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی210502 98382,000,000 دستگاه

97214,000,000

80/67. لیتر در ثانیه470 فن کویل زمینی، به ظرفیت 210106 9831,530,000 دستگاه

9717,451,000

82/24. لیتر در ثانیه380 فن کویل زمینی، به ظرفیت 210105 9828,799,000 دستگاه

9715,802,000

84/09. لیتر در ثانیه190 فن کویل زمینی، به ظرفیت 210103 9818,178,000 دستگاه

979,874,000

85/82. لیتر در ثانیه850 فن کویل کانالی، به ظرفیت 210406 9874,820,000 دستگاه

9740,263,000

86/18. لیتر در ثانیه140 فن کویل زمینی، به ظرفیت 210102 9816,442,000 دستگاه

978,831,000

86/87 .  لیتر در ثانیه 95 فن کویل زمینی، به ظرفیت 210101 9815,432,000 دستگاه

978,258,000

87/59. کیلو کالري در ساعت30200 تا 25200 یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از 210208 9845,429,000 دستگاه

9724,217,000
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90/00. پره در اینچ8کویل سرمائی یا گرمائی مسی با تعداد 210601 981,330,000 فوت مربع

97700,000

91/78. لیتر در ثانیه940 فن کویل کانالی، به ظرفیت 210407 9880,880,000 دستگاه

9742,172,000

92/57. لیتر در ثانیه755 فن کویل کانالی، به ظرفیت 210405 9872,627,000 دستگاه

9737,714,000

92/80. لیتر در ثانیه280 فن کویل زمینی، به ظرفیت 210104 9822,016,000 دستگاه

9711,419,000

93/34. کیلو کالري در ساعت20150 تا 15100 یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از  210206 9837,602,000 دستگاه

9719,448,000

96/04. لیتر در ثانیه380 فن کویل کانالی، به ظرفیت 210401 9840,028,000 دستگاه

9720,418,000

96/08. لیتر در ثانیه660 فن کویل کانالی، به ظرفیت 210404 9853,186,000 دستگاه

9727,124,000

96/34 فوت مکعب در دقیقه5000دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی210503 98451,000,000 دستگاه

97229,700,000

97/11. لیتر در ثانیه565 فن کویل کانالی، به ظرفیت 210403 9847,215,000 دستگاه

9723,953,000

97/60. لیتر در ثانیه480 فن کویل کانالی، به ظرفیت 210402 9841,745,000 دستگاه

9721,125,000

98/54. لیتر در ثانیه565 فن کویل زمینی، به ظرفیت 210107 9839,860,000 دستگاه

9720,076,000

100/08. کیلو کالري در ساعت15100 تا 10050 یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از 210205 9834,708,000 دستگاه

9717,347,000

100/83. کیلو کالري در ساعت3800 تا 2500 یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت 210201 9825,882,000 دستگاه

9712,887,000

100/83. کیلو کالري در ساعت5000 تا 3800 یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از 210202 9825,882,000 دستگاه

9712,887,000
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101/43. کیلو کالري در ساعت7550 تا 5000 یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از  210303 9833,163,000 دستگاه

9716,463,000

102/44. کیلو کالري در ساعت25200 تا 20150 یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از 210207 9845,429,000 دستگاه

9722,440,000

103/80 فوت مکعب در دقیقه7000دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی210504 98562,500,000 دستگاه

97276,000,000

106/47. کیلو کالري در ساعت20150 تا 15100 یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از 210306 9844,846,000 دستگاه

9721,720,000

107/70 فوت مکعب در دقیقه30000دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی210508 981,575,000,000 دستگاه

97758,300,000

108/15. کیلو کالري در ساعت7550 تا 5000 یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از 210203 9830,694,000 دستگاه

9714,746,000

108/79. کیلو کالري در ساعت10050 تا 7550 یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت بیش از 210204 9834,374,000 دستگاه

9716,463,000

109/92. کیلو کالري در ساعت25200 تا 20150 یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از 210307 9852,555,000 دستگاه

9725,035,000

110/46 فوت مکعب در دقیقه10000دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی210505 98745,250,000 دستگاه

97354,100,000

111/49. کیلو کالري در ساعت3800 تا 2500 یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت 210301 9830,439,000 دستگاه

9714,392,000

111/49. کیلو کالري در ساعت5000 تا 3800 یونیت هیتر، نوع قائم، به ظرفیت بیش از 210302 9830,439,000 دستگاه

9714,392,000

111/87. کیلو کالري در ساعت15100 تا 10050 یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از 210305 9844,846,000 دستگاه

9721,166,000

113/86 فوت مکعب در دقیقه15000دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی210506 98968,400,000 دستگاه

97452,800,000

115/46 فوت مکعب در دقیقه40000دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی210509 982,090,000,000 دستگاه

97970,000,000
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118/18 فوت مکعب در دقیقه20000دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی210507 981,140,000,000 دستگاه

97522,500,000

119/10. کیلو کالري در ساعت10050 تا 7550 یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت بیش از  210304 9839,457,000 دستگاه

9718,008,000

98/83 :درصد رشد کلی فصل

کولرآبی - 22 فصل 

68/53. لیتر در ثانیه3300 کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی 220104 9816,211,000 دستگاه

979,619,000

83/21. لیتر در ثانیه1900 کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی 220102 9813,287,000 دستگاه

977,252,000

93/18 .  لیتر در ثانیه 1400 کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقریبی 220101 9811,601,000 دستگاه

976,005,000

81/64 :درصد رشد کلی فصل

الکتروپمپ - 24 فصل 

سه (  میلی متر80 الکترو پمپ روي خط، با قدرت موتور سه چهارم اسب بخار، قطر لوله رانش 240107

. فوت16 گالن در دقیقه و ارتفاع 60،آب دهی )اینچ

32/14 9811,986,000 دستگاه

979,070,000

یک و ( میلی متر40 الکترو پمپ روي خط، با قدرت موتور یک سوم اسب بخار، قطر لوله رانش 240104

. فوت18 گالن در دقیقه و ارتفاع 30،آب دهی )یک دوم اینچ

34/08 989,657,000 دستگاه

977,202,000

65.38/26-125 پمپ دراندازه 240212 9812,456,000 دستگاه

979,009,000

65.38/35-160 پمپ در اندازه 240213 9812,798,000 دستگاه

979,250,000

65.38/84-200 پمپ در اندازه 240214 9814,404,000 دستگاه

9710,374,000

125.39/11-250 پمپ در اندازه 240225 9828,320,000 دستگاه

9720,357,000
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32.39/34-160 پمپ در اندازه 240202 9810,019,000 دستگاه

977,190,000

80.39/35-160 پمپ در اندازه 240217 9814,507,000 دستگاه

9710,410,000

65.39/43-250 پمپ در اندازه 240215 9817,081,000 دستگاه

9712,250,000

32.39/55-200 پمپ در اندازه 240203 9810,768,000 دستگاه

977,716,000

125.39/71-315 پمپ در اندازه 240226 9834,102,000 دستگاه

9724,408,000

80.39/74-200 پمپ در اندازه 240218 9816,435,000 دستگاه

9711,761,000

65.39/83-315 پمپ در اندازه 240216 9819,437,000 دستگاه

9713,900,000

100.39/98-200 پمپ در اندازه 240221 9818,539,000 دستگاه

9713,244,000

125.40/11-400 پمپ در اندازه 240227 9839,242,000 دستگاه

9728,007,000

80.40/19-250 پمپ در اندازه 240219 9819,433,000 دستگاه

9713,861,000

100.40/36-250 پمپ در اندازه 240222 9821,473,000 دستگاه

9715,298,000

40.40/47-125 پمپ در اندازه 240204 989,524,000 دستگاه

976,780,000

80.40/58-315 پمپ در اندازه 240220 9822,859,000 دستگاه

9716,260,000

40.40/66-160 پمپ در اندازه 240205 9810,381,000 دستگاه

977,380,000
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50.40/79-160 پمپ در اندازه 240209 9811,130,000 دستگاه

977,905,000

100.40/79-315 پمپ در اندازه 240223 9826,292,000 دستگاه

9718,674,000

40.40/86-200 پمپ در اندازه 240206 9811,558,000 دستگاه

978,205,000

50.40/97-200 پمپ در اندازه 240210 9812,201,000 دستگاه

978,655,000

150.41/01-315 پمپ در اندازه 240228 9837,522,000 دستگاه

9726,609,000

40.41/06-250 پمپ در اندازه 240207 9812,865,000 دستگاه

979,120,000

100.41/07-400 پمپ در اندازه 240224 9830,789,000 دستگاه

9721,824,000

50.41/17-250 پمپ در اندازه 240211 9813,807,000 دستگاه

979,780,000

150.41/26-400 پمپ در اندازه 240229 9844,011,000 دستگاه

9731,154,000

دو و یک ( میلی متر65 الکترو پمپ روي خط،با قدرت موتور یک سوم اسب بخار،قطر لوله رانش 240105

. فوت8 گالن در دقیقه و ارتفاع 40، آب دهی )دوم اینچ

43/93 9811,656,000 دستگاه

978,098,000

یک ( میلی متر 25 الکترو پمپ روي خط،با قدرت موتور یک دوازدهم اسب بخار،قطر لوله رانش 240101

. فوت5 گالن در دقیقه و ارتفاع 10،آب دهی )اینچ

45/31 986,760,000 دستگاه

974,652,000

62/45. دور در دقیقه، به قدرت سه چهارم اسب بخار1500 الکترو موتور، حدود 240401 985,275,000 دستگاه

973,247,000

62/92. دور در دقیقه، به قدرت یک اسب بخار1500 الکترو موتور، حدود 240402 985,564,000 دستگاه

973,415,000

64/17. اسب بخار1,5 دور در دقیقه، به قدرت 1500 الکترو موتور، حدود 240403 986,416,000 دستگاه
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240403 973,908,000

یک و ( میلی متر32 الکترو پمپ روي خط، با قدرت موتور یک هشتم اسب بخار،قطر لوله رانش 240102

. فوت5 گالن در دقیقه و ارتفاع 20،آب دهی )یک چهارم اینچ

64/83 987,780,000 دستگاه

974,720,000

65/09. اسب بخار2 دور در دقیقه، به قدرت 1500 الکترو موتور، حدود 240404 987,208,000 دستگاه

974,366,000

66/30. اسب بخار3 دور در دقیقه، به قدرت 1500 الکترو موتور، حدود 240405 988,688,000 دستگاه

975,224,000

66/93. اسب بخار4 دور در دقیقه، به قدرت 1500 الکترو موتور، حدود 240406 989,654,000 دستگاه

975,783,000

68/95. اسب بخار7,5 دور در دقیقه، به قدرت 1500 الکترو موتور، حدود 240408 9815,061,000 دستگاه

978,914,000

69/13. اسب بخار10 دور در دقیقه، به قدرت 1500 الکترو موتور، حدود 240409 9817,228,000 دستگاه

9710,186,000

70/37. اسب بخار15 دور در دقیقه، به قدرت 1500 الکترو موتور، حدود 240410 9824,577,000 دستگاه

9714,425,000

70/72. اسب بخار20 دور در دقیقه، به قدرت 1500 الکترو موتور، حدود 240411 9828,845,000 دستگاه

9716,896,000

دو ( میلی متر50 الکترو پمپ روي خط، با قدرت موتور یک ششم اسب بخار، قطر لوله رانش 240103

. فوت10 گالن در دقیقه و ارتفاع 30،آب دهی )اینچ

71/25 989,657,000 دستگاه

975,639,000

77/80. اسب بخار5 دور در دقیقه، به قدرت 1500 الکترو موتور، حدود 240407 9811,858,000 دستگاه

976,669,000

48/16 :درصد رشد کلی فصل

عایق - 25 فصل 

 میلیمتر، براي 50 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250609

). اینچ4 (100لوله به قطر نامی 

5/74 98230,000 متر طول

97217,500

 میلیمتر، براي 50 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250607

).دو و یک دوم اینچ (65لوله به قطر نامی 

6/56 98170,500 متر طول
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250607 97160,000

 میلیمتر، براي 50 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250608

). اینچ3 (80لوله به قطر نامی 

6/59 98186,000 متر طول

97174,500

 میلیمتر، براي 50 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250606

). اینچ2 (50لوله به قطر نامی 

6/69 98151,500 متر طول

97142,000

 میلیمتر، براي 50 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250605

).یک و یک دوم اینچ (40لوله به قطر نامی 

6/92 98139,000 متر طول

97130,000

 میلیمتر، براي 50 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250602

).سه چهارم اینچ (20لوله به قطر نامی 

7/40 98116,000 متر طول

97108,000

 میلیمتر، براي 50 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250603

).یک اینچ (25لوله به قطر نامی 

7/52 98121,500 متر طول

97113,000

 میلیمتر، براي 50 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250601

).یک دوم اینچ (15لوله به قطر نامی 

7/84 98110,000 متر طول

97102,000

 میلیمتر، براي 25 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250509

). اینچ4 (100لوله به قطر نامی 

8/11 98126,500 متر طول

97117,000

 میلیمتر، براي 25 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250508

). اینچ3 (80لوله به قطر نامی 

8/21 98108,000 متر طول

9799,800

 میلیمتر، براي 25 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250507

).دو و یک دوم اینچ (65لوله به قطر نامی 

8/62 9899,500 متر طول

9791,600

 میلیمتر، براي 25 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250506

). اینچ2 (50لوله به قطر نامی 

9/03 9885,700 متر طول

9778,600

 میلیمتر، براي 25 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250505

).یک و یک دوم اینچ (40لوله به قطر نامی 

9/51 9880,600 متر طول

9773,600

 میلیمتر، براي 50 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250604

).یک و یک چهارم اینچ (32لوله به قطر نامی 

9/61 98142,500 متر طول

97130,000
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 میلیمتر، براي 25 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250504

).یک و یک چهارم اینچ (32لوله به قطر نامی 

10/00 9875,900 متر طول

9769,000

 میلیمتر، براي 25 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250503

).یک اینچ (25لوله به قطر نامی 

10/06 9868,900 متر طول

9762,600

 میلیمتر، براي 25 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250502

).سه چهارم اینچ (20لوله به قطر نامی 

11/13 9863,900 متر طول

9757,500

 میلیمتر، براي 25 عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی کارخانه اي، به ضخامت 250501

).یک دوم اینچ (15لوله به قطر نامی 

11/69 9859,200 متر طول

9753,000

 میلیمتر، با یک لا کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، 50 عایق پشم شیشه، به ضخامت 250702

.براي عایق کاري کانال

21/55 98132,500 متر مربع

97109,000

 8 (200 میلمیتر، با یک لا کاغذ کرافت،براي لوله به قطر نامی 50 عایق پشم شیشه به ضخامت 250212

).اینچ

23/45 98139,500 متر طول

97113,000

 میلیمتر، با یک لا کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول 25 عایق پشم شیشه، به ضخامت 250701

.گالوانیزه، براي عایق کاري کانال

23/67 98105,000 متر مربع

9784,900

 10 (250 میلمیتر، با یک لا کاغذ کرافت،براي لوله به قطر نامی 50 عایق پشم شیشه به ضخامت 250213

).اینچ

23/79 98179,500 متر طول

97145,000

 12 (300 میلمیتر، با یک لا کاغذ کرافت،براي لوله به قطر نامی 50 عایق پشم شیشه به ضخامت 250214

).اینچ

23/84 98187,000 متر طول

97151,000

 6 (150 میلمیتر، با یک لا کاغذ کرافت،براي لوله به قطر نامی 50 عایق پشم شیشه به ضخامت 250211

).اینچ

24/04 98114,000 متر طول

9791,900

 5 (125 میلمیتر، با یک لا کاغذ کرافت،براي لوله به قطر نامی 50 عایق پشم شیشه به ضخامت 250210

 . ) اینچ

24/13 9897,200 متر طول

9778,300

 میلیمتر، با یک لا کاغذ کرافت و پوشش پارچه اي متقال، براي 50 عایق پشم شیشه به ضخامت 250410

). اینچ5 (125لوله به قطر نامی 

33/76 98208,000 متر طول

97155,500

 میلیمتر، با یک لا کاغذ کرافت و پوشش پارچه اي متقال، براي 50 عایق پشم شیشه به ضخامت 250411

). اینچ6 (150لوله به قطر نامی 

34/74 98223,000 متر طول
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250411 97165,500

 میلیمتر، با یک لا کاغذ کرافت و پوشش پارچه اي متقال، براي 50 عایق پشم شیشه به ضخامت 250413

). اینچ10 (250لوله به قطر نامی 

35/26 98291,500 متر طول

97215,500

 میلیمتر، با یک لا کاغذ کرافت و پوشش پارچه اي متقال، براي 50 عایق پشم شیشه به ضخامت 250412

). اینچ8 (200لوله به قطر نامی 

35/57 98242,000 متر طول

97178,500

 میلیمتر، با یک لا کاغذ کرافت و پوشش پارچه اي متقال، براي 50 عایق پشم شیشه به ضخامت 250414

). اینچ12 (300لوله به قطر نامی 

36/18 98310,500 متر طول

97228,000

 میلیمتر، با یک لا کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، 50 عایق پشم شیشه، به ضخامت 250802

.پوشش پارچه اي متقال، ماستیک و دو دست رنگ روغنی، براي عایق کاري کانال

39/94 98254,000 متر مربع

97181,500

 میلیمتر، با یک لا کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول 25 عایق پشم شیشه، به ضخامت 250801

.گالوانیزه، پوشش پارچه اي متقال، ماستیک و دو دست رنگ روغنی، براي عایق کاري کانال

43/04 98221,000 متر مربع

97154,500

61/74. میلی متر براي لوله به قطر یک دوم اینچ13عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251901 98120,500 مترطول

9774,500

61/92).یک دوم اینچ (15 عایق نوار، براي لوله به قطر نامی 250901 9870,600 متر طول

9743,600

63/73. میلی متر براي لوله به قطر یک دوم اینچ10عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251801 9887,600 مترطول

9753,500

65/28. میلی متر براي لوله به قطر یک اینچ13عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251903 98159,500 مترطول

9796,500

67/03. میلی متر براي لوله به قطر دو اینچ13عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251906 98228,000 مترطول

97136,500

67/53. میلی متر براي لوله به قطر یک دوم اینچ19عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 252001 98193,500 مترطول

97115,500

67/55. میلی متر براي لوله به قطر یک اینچ10عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251803 98125,500 مترطول

9774,900

67/74. میلی متر براي لوله به قطر یک و یک چهارم اینچ13عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251904 98182,000 مترطول
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251904 97108,500

68/93. میلی متر براي لوله به قطر دو اینچ10عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251806 98198,500 مترطول

97117,500

71/49. میلی متر براي لوله به قطر یک و یک چهارم اینچ10عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251804 98148,000 مترطول

9786,300

71/77. میلی متر براي لوله به قطر سه چهارم اینچ10عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251802 9898,600 مترطول

9757,400

72/60).سه چهارم اینچ (20 عایق نوار، براي لوله به قطر نامی 250902 9886,300 متر طول

9750,000

72/72. میلی متر براي لوله به قطر سه چهارم اینچ19عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 252002 98218,500 مترطول

97126,500

72/81. میلی متر براي لوله به قطر سه چهارم اینچ13عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251902 98140,500 مترطول

9781,300

73/83. میلی متر براي لوله به قطر یک و یک دوم اینچ13عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251905 98206,000 مترطول

97118,500

78/68).یک و یک چهارم اینچ (32 عایق نوار ، براي لوله به قطر نامی 250904 98111,500 متر طول

9762,400

78/75. میلی متر براي لوله به قطر یک و یک دوم اینچ10عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251805 98177,500 مترطول

9799,300

81/05. میلی متر براي لوله به قطر دو اینچ19عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 252006 98377,500 مترطول

97208,500

81/09).یک اینچ (25 عایق نوار ، براي لوله به قطر نامی 250903 98102,500 متر طول

9756,600

81/53. میلی متر براي لوله به قطر یک و یک چهارم اینچ19عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 252004 98295,000 مترطول

97162,500

81/66. میلی متر براي لوله به قطر یک اینچ19عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 252003 98262,500 مترطول

97144,500

83/65. میلی متر براي لوله به قطر یک و یک دوم اینچ19عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 252005 98331,500 مترطول
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252005 97180,500

84/28).یک و یک دوم اینچ (40 عایق نوار ، براي لوله به قطر نامی 250905 98125,500 متر طول

9768,100

85/98. میلی متر براي لوله به قطر دو و یک دوم اینچ19عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 252007 98438,000 مترطول

97235,500

87/23. میلی متر براي لوله به قطر دو و یک دوم اینچ13عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251907 98308,000 مترطول

97164,500

88/61. میلی متر براي لوله به قطر سه اینچ13عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 251908 98348,000 مترطول

97184,500

91/38). اینچ2 (50 عایق نوار ، براي لوله به قطر نامی 250906 98151,000 متر طول

9778,900

93/05. میلی متر براي لوله به قطر سه اینچ19عایق لوله اي الاستومري به ضخامت 252008 98528,000 مترطول

97273,500

95/23).دو و یک دوم اینچ (65 عایق نوار ، براي لوله به قطر نامی 250907 98184,500 متر طول

9794,500

96/66. میلی متر10عایق الاستومري رولی به ضخامت 252101 98590,000 مترمربع

97300,000

99/52). اینچ3 (80 عایق نوار ، براي لوله به قطر نامی 250908 98209,500 متر طول

97105,000

103/77). اینچ4 (100 عایق نوار ، براي لوله به قطر نامی 250909 98270,000 متر طول

97132,500

107/89. میلی متر13عایق الاستومري رولی به ضخامت 252102 98790,000 مترمربع

97380,000

108/65). اینچ5(125 عایق نوار  براي لوله به قطر نامی 250910 98325,500 متر طول

97156,000

110/35). اینچ6(150 عایق نوار، براي لوله به قطر نامی 250911 98386,000 متر طول

97183,500

115/09. میلی متر19عایق الاستومري رولی به ضخامت 252103 981,140,000 مترمربع
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252103 97530,000

51/98 :درصد رشد کلی فصل

دستگاههاي مبرد - 27 فصل 

80/81. تن130 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270112 985,500,814,000 دستگاه

973,042,309,000

87/23. تن6 دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت 270301 98268,949,000 دستگاه

97143,646,000

90/41. تن140 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270113 986,140,556,000 دستگاه

973,224,854,000

91/89 .  تن 12 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270101 98969,029,000 دستگاه

97504,972,000

91/93. تن10 دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت 270302 98317,673,000 دستگاه

97165,512,000

96/84. تن20 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270102 981,367,963,000 دستگاه

97694,940,000

100/19. تن20 دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت 270304 98508,439,000 دستگاه

97253,971,000

100/54. تن110 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270110 984,916,829,000 دستگاه

972,451,775,000

100/80. تن20 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270202 981,676,420,000 دستگاه

97834,840,000

101/07. تن35 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270103 982,284,788,000 دستگاه

971,136,299,000

103/02. تن15 دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت 270303 98385,572,000 دستگاه

97189,914,000

103/69. تن30 دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت 270305 98617,244,000 دستگاه

97303,026,000
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104/75. تن40 دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت 270306 98795,156,000 دستگاه

97388,354,000

106/64. تن50 دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت 270307 981,030,599,000 دستگاه

97498,724,000

107/75. تن60 دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت 270308 981,127,452,000 دستگاه

97542,687,000

109/71. تن95 دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت 270310 981,594,026,000 دستگاه

97760,077,000

109/90. تن75 دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت 270309 981,453,852,000 دستگاه

97692,627,000

112/56. تن45 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270104 982,699,960,000 دستگاه

971,270,174,000

117/69. تن95 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270109 984,893,519,000 دستگاه

972,247,830,000

119/11. تن120 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270111 985,482,373,000 دستگاه

972,502,002,000

142/09. تن75 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270207 984,159,663,000 دستگاه

971,718,199,000

145/07. تن95 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270209 985,125,059,000 دستگاه

972,091,197,000

145/31. تن55 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270105 983,494,681,000 دستگاه

971,424,565,000

152/63. تن12 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270201 981,309,220,000 دستگاه

97518,225,000

153/41. تن75 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270107 984,710,463,000 دستگاه

971,858,768,000

153/99. تن130 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270212 986,547,334,000 دستگاه

972,577,763,000
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154/56. تن85 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270208 985,105,987,000 دستگاه

972,005,806,000

156/28. تن65 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270106 984,586,254,000 دستگاه

971,789,516,000

165/41. تن55 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270205 983,400,841,000 دستگاه

971,281,319,000

168/66. تن65 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270206 984,149,694,000 دستگاه

971,544,533,000

172/66. تن110 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270210 986,126,549,000 دستگاه

972,246,946,000

173/17. تن35 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270203 982,796,860,000 دستگاه

971,023,844,000

173/74. تن120 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270211 986,478,913,000 دستگاه

972,366,788,000

176/67. تن85 دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 270108 985,568,047,000 دستگاه

972,012,500,000

178/12. تن45 دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 270204 983,089,600,000 دستگاه

971,110,863,000

127/09 :درصد رشد کلی فصل

برجهاي خنک کننده - 28 فصل 

 لیتر آب در 1140 برج خنک کننده ، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنک کنندگی 280104

.دقیقه

23/40 98361,745,000 دستگاه

97293,146,000

35/07.  لیتر آب در دقیقه139 برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی 280302 98118,875,000 دستگاه

9788,005,000

 لیتر آب در 1890 برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنک کنندگی 280106

.دقیقه

36/26 98598,419,000 دستگاه

97439,147,000

37/35.  لیتر آب در دقیقه93 برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی 280301 98118,875,000 دستگاه
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280301 9786,545,000

37/73. لیتر آب در دقیقه760 برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنک کنندگی 280103 98345,506,000 دستگاه

97250,843,000

37/98. لیتر آب در دقیقه1510 برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنک کنندگی 280105 98502,862,000 دستگاه

97364,425,000

39/22 .  لیتر آب در دقیقه 190 برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنک کنندگی 280101 98177,194,000 دستگاه

97127,275,000

40/11. لیتر آب در دقیقه450 برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و ظرفیت خنک کنندگی 280102 98273,868,000 دستگاه

97195,464,000

46/23.  لیتر آب در دقیقه929 برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی 280308 98358,614,000 دستگاه

97245,227,000

46/68. لیتر آب در دقیقه2270 برج خنک کننده، با اسکلت فلزي، به ظرفیت خنک کنندگی 280201 98549,541,000 دستگاه

97374,642,000

47/18. لیتر آب در دقیقه3780 برج خنک کننده، با اسکلت فلزي، به ظرفیت خنک کنندگی 280202 98754,028,000 دستگاه

97512,308,000

48/13. لیتر آب در دقیقه7570 برج خنک کننده، با اسکلت فلزي، به ظرفیت خنک کنندگی 280204 981,364,135,000 دستگاه

97920,851,000

48/23. لیتر آب در دقیقه5680 برج خنک کننده، با اسکلت فلزي، به ظرفیت خنک کنندگی 280203 981,216,153,000 دستگاه

97820,445,000

48/54. لیتر آب در دقیقه9460 برج خنک کننده، با اسکلت فلزي، به ظرفیت خنک کنندگی 280205 981,753,962,000 دستگاه

971,180,773,000

60/30.  لیتر آب در دقیقه747 برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی 280307 98330,804,000 دستگاه

97206,353,000

63/63.  لیتر آب در دقیقه1240 برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی 280310 98461,243,000 دستگاه

97281,865,000

65/80.  لیتر آب در دقیقه560 برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی 280306 98268,922,000 دستگاه

97162,189,000

70/92.  لیتر آب در دقیقه1162 برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی 280309 98436,626,000 دستگاه
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280309 97255,448,000

77/92.  لیتر آب در دقیقه417 برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی 280305 98247,498,000 دستگاه

97139,099,000

97/47.  لیتر آب در دقیقه186 برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی 280303 98176,700,000 دستگاه

9789,480,000

124/55.  لیتر آب در دقیقه325 برج خنک کننده با بدنه فایبرگلاس به ظرفیت خنک کنندگی 280304 98210,580,000 دستگاه

9793,778,000

53/94 :درصد رشد کلی فصل

لوازم بهداشتی ،شیرهاي بهداشتی - 29 فصل 

19/95.شیر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش و بست کرمه291223 982,411,000 عدد

972,010,000

 میلیمتر، با علم سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر 15 شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر 291207

.تلفنی باسه راه تبدیل مربوط کرمه

20/53 987,014,000 عدد

975,819,000

 میلیمتر، با پولک کرمه، افشانک، قلاب و شلنگ 15 شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، به قطر 291205

. سانتیمتر120خرطومی کرمه، به طول تقریبی 

20/74 982,078,000 عدد

971,721,000

20/86. میلیمتر، با پولک، واشر و مهره کرمه15 شیر مخلوط دست شویی کرمه، نوع دیواري، به قطر 291202 981,796,000 عدد

971,486,000

 میلیمتر، با پولک، واشر و مهره 15به قطر        شیر مخلوط دست شویی کرمه، توکاسه و تک پایه،291203

.کرمه

20/91 981,948,000 عدد

971,611,000

 میلیمتر، با پولک، واشر و مهره 15 شیر مخلوط دست شویی کرمه، توکاسه و دو پایه، به قطر 291201

.کرمه

21/06 981,994,000 عدد

971,647,000

21/09. میلیمتر، با علم، سردوش و بست کرمه15 شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر 291206 982,445,000 عدد

972,019,000

 میلیمتر، با پولک، افشانک، قلاب و شلنگ خرطومی کرمه، 15 شیر تکی شلنگ دار کرمه، به قطر 291301

. سانتیمتر120به طول تقریبی 

21/98 98602,000 عدد

97493,500

22/49. میلیمتر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل20 شیر شلنگی برنجی، به قطر 291702 98446,500 عدد
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291702 97364,500

22/70. سانتیمتر، با نیم پایه46×60 دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 290104 982,329,000 دستگاه

971,898,000

22/88. میلیمتر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل15 شیر شلنگی برنجی، به قطر 291701 98370,500 عدد

97301,500

24/25. سانتیمتر30 میلیمتر، با مهره، پولک و لوله کرمه، به طول تقریبی 12 شیر پیسوار کرمه، به قطر 291401 98502,000 عدد

97404,000

26/79. سانتیمتر، با پایه49×65 دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 290108 982,309,000 دستگاه

971,821,000

31/61. سانتی متر10×10کفشوي از جنس مواد پلیمري، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریبی 291103 98293,500 عدد

97223,000

 15×15کفشوي از جنس مواد پلیمري، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریبی 291104

.سانتی متر

32/24 98303,500 عدد

97229,500

32/47. اینچ4کفشوي آب باران چدنی با کلاهک آشغالگیر به قطر نامی 291105 98310,000 عدد

97234,000

32/47. اینچ6کفشوي آب باران چدنی با کلاهک آشغالگیر به قطر نامی 291106 98310,000 عدد

97234,000

 میلیمتر، براي دست شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش 32 زیرآب از مواد پلیمري، به قطر 291503

.لاستیکی و زنجیر

34/85 98207,000 عدد

97153,500

 میلیمتر، براي دست شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش 40 زیرآب از مواد پلیمري، به قطر 291504

.لاستیکی و زنجیر

34/85 98207,000 عدد

97153,500

35/32 میلی متر، همراه با لوله هاي رابط32سیفون از مواد پلیمري به قطر ورودي 291601 98442,500 عدد

97327,000

شیر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی با سه 291224

.راه تبدیل مربوطه

36/63 983,543,000 عدد

972,593,000

36/68. سانتیمتر، بدون پایه44×57 دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 290101 981,565,000 دستگاه

971,145,000
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شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، اهرمی با پولک کرمه، افشانک، قلاب و شلنگ خرطومی کرمه به 291222

. سانتی متر120طول تقریبی 

36/69 981,870,000 عدد

971,368,000

36/85. سانتیمتر، بدون پایه46×60 دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 290102 981,660,000 دستگاه

971,213,000

37/30. سانتیمتر، بدون پایه49×65 دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 290103 981,925,000 دستگاه

971,402,000

40/10. سانتیمتر، با پایه46×60 دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 290106 982,309,000 دستگاه

971,648,000

 میلی متر با پولک، واشر، مهره هاي کرمه 15شیر مخلوط آرنجی کرمه، بیمارستانی، دیواري به قطر 291211

.و کلیه اتصالات لازم

40/45 983,385,000 عدد

972,410,000

41/34 میلی متر، همراه با لوله هاي رابط40سیفون از مواد پلیمري به قطر ورودي 291602 98779,500 عدد

97551,500

43/60. سه راه پلی پروپیلن براي سینک دو لگنه، با لوله هاي رابط291605 98864,500 عدد

97602,000

43/94. سانتیمتر، با نیم پایه49×65 دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 290105 982,732,000 دستگاه

971,898,000

به ضخامت     18,8 سانتیمتر، از فولاد زنگ ناپذیر 170×50 سینک ظرفشویی، به ابعاد تقریبی 290803

. سانتیمتر و دو سینی16 میلیمتر، داراي دو لگن به عمق تقریبی 0,7حدود 

45/63 984,621,000 دستگاه

973,173,000

49/62. سانتیمتر75×75 زیردوشی از جنس مواد پلیمري، به ابعاد تقریبی 290601 982,017,000 دستگاه

971,348,000

 لیتر ساخته شده از مواد پلیمري، شامل درپوش، شناور، 10 فلاش تانک، به ظرفیت تقریبی 290901

. میلی متر، با بست و پیچ و مهره32سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه 

50/03 981,880,000 دستگاه

971,253,000

 میلی متر با پولک، واشر و مهره هاي 15شیر مخلوط آرنجی کرمه، بیمارستانی، توکاسه به قطر 291210

.کرمه

50/36 983,944,000 عدد

972,623,000

 به ضخامت 18,8 سانتیمتر، از فولاد زنگ ناپذیر 150×50 سینک ظرفشویی، به ابعاد تقریبی 290802

. سانتیمتر و یک سینی16  میلیمتر، داراي دو لگن به عمق تقریبی 0,7حدود 

51/39 984,616,000 دستگاه

973,049,000
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 سانتیمتر، سیفون سرخود، با 75×46×75 توالت غربی، با فلاش تانک از چینی، به ابعاد تقریبی 290301

.نشیمن و درپوش لولایی و وسایل داخلی منبع به طور کامل

51/69 988,023,000 دستگاه

975,289,000

 سانتیمتر، سیفون سرخود، با 75×46×60 توالت غربی، با فلاش تانک از چینی ، به ابعاد تقریبی 290302

.نشیمن و درپوش لولایی و وسایل داخلی منبع به طور کامل

51/69 988,023,000 دستگاه

975,289,000

53/58.شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ هاي رابط291220 982,442,000 عدد

971,590,000

55/55. سانتیمتر56×45 توالت شرقی از چینی، جا پادار، به ابعاد تقریبی 290201 981,666,000 دستگاه

971,071,000

شیر مخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الکترونیکی همراه با منبع تغذیه از نوع باتري با 291230

.تجهیزات مورد نیاز بطور کامل

59/14 9815,455,000 عدد

979,711,000

شیر مخلوط کرمه توکاسه تک پایه از نوع الکترونیکی همراه با منبع تغذیه از نوع برق و باتري با 291231

.تجهیزات مورد نیاز بطور کامل

59/14 9815,455,000 عدد

979,711,000

 به ضخامت حدود 18,8 سانتیمتر، از فولاد زنگ ناپذیر 100×50 سینک ظرفشویی، به ابعاد تقریبی290801

. سانتیمتر16 میلیمتر، داراي یک لگن به عمق تقریبی حدود 0,7

61/87 984,199,000 دستگاه

972,594,000

66/90.شیر مخلوط ظرفشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ هاي رابط291221 982,143,000 عدد

971,284,000

37/68 :درصد رشد کلی فصل

وسایل آتش نشانی - 30 فصل 

 متر شلنگ لاستیکی فشار قوي و 20هوزریل با توپی برنجی و شلنگ رابط فشار قوي، به انضمام 301501

. حالته به قطر یک اینچ3نازل 

0/59 982,200,000 عدد

972,187,000

15/86. کیلوگرمی12کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز 301402 981,300,000 عدد

971,122,000

با یک ) چهار اینچ( میلی  متر 100شیر هیدرانت آتش نشانی ایستاده محوطه ضدیخ به قطر نامی 301101

با درپوش و ) دو و یک دوم اینچ( میلی  متر 65و دو خروجی ) چهار اینچ( میلی  متر 100خروجی 

.کوپلینگ آلومینیومی

23/39 9838,500,000 عدد

9731,200,000
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با یک خروجی ) شش اینچ( میلی  متر 150شیر هیدرانت آتش نشانی ایستاده محوطه به قطر نامی 301102

با درپوش و کوپلینگ ) دو و یک دوم اینچ( میلی  متر 65و دو خروجی ) چهار اینچ( میلی  متر 100

.آلومینیومی

24/21 9839,500,000 عدد

9731,800,000

24/43.، بطور کامل)یک و یک دوم اینچ (40 کوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی، به قطر نامی 300701 98300,500 عدد

97241,500

با درپوش و ) دو و یک دوم اینچ (65با دو ورودي ) چهار اینچ (100شیر سیامی به قطر نامی 301001

.کوپلینگ

25/89 983,000,000 عدد

972,383,000

38/88. کیلوگرمی6کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز 301401 98900,000 عدد

97648,000

39/96. شش کیلو گرمی2COکپسول خاموش کننده با گاز 301412 982,700,000 عدد

971,929,000

 میلی متر، مجهز به 2 تا 1,5 سانتیمتر،به ضخامت 75×65×20 جعبه آتش نشانی، به ابعادتقریبی 300801

قرقره دوار، یک در، قفل ایمنی، جاي مخصوص کلید، با دو دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ 

.روغنی ، آماده براي نصب توي کار

40/79 983,845,000 عدد

972,731,000

44/31. چهار کیلو گرمی2COکپسول خاموش کننده با گاز 301411 982,400,000 عدد

971,663,000

، )یک و یک دوم اینچ (40، مخصوص آتش نشانی، ، به قطر نامی 16PN  شیرفلکه برنجی دنده اي 300901

.بدون کوپلینگ

45/04 981,061,000 عدد

97731,500

 میلی متر، مجهز 2 تا 1,5 سانتیمتر، به ضخامت 75×65×20 جعبه آتش نشانی، به ابعاد تقریبی 300803

به قرقره دوار، یک در، قفل ایمنی، جاي مخصوص کلید، با دو دست رنگ ضدز نگ و یک دست 

.رنگ روغنی، آماده براي نصب روي کار

46/17 983,723,000 عدد

972,547,000

یک  (40 سانتیمتر و به قطر نامی 50به طول ) با ضامن یا بدون ضامن( لانس آلومینیومی شیردار 300201

.، با صافی)و یک دوم اینچ

51/00 98867,500 عدد

97574,500

51/53.، بطور کامل)دو و یک دوم اینچ (65 کوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی، به قطر نامی 300703 98519,000 عدد

97342,500

، )دو و یک دوم اینچ (65، مخصوص آتش نشانی،  به قطر نامی 16PN  شیرفلکه برنجی دنده اي 300903

.بدون کوپلینگ

69/51 981,985,000 عدد

971,171,000

53

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

 میلی متر، 2 تا 1,5 سانتیمتر، به ضخامت 75×100×20 جعبه آتش نشانی دو قلو، به ابعاد تقریبی 300802

، قفل ایمنی، جاي مخصوص کلید، با دو دست )باز شو از دو جهت(مجهز به قرقره دوار ، دو در، 

.رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، آماده براي نصب توي کار

73/74 985,949,000 عدد

973,424,000

دو  (65 سانتیمتر و به قطر نامی 50به طول ) با ضامن یا بدون ضامن( لانس آلومینیومی شیردار 300203

.، با صافی)و یک دوم اینچ

73/97 981,310,000 عدد

97753,000

دو و یک دوم  (65، به قطر نامی )بدون کوپلینگ( شلنگ آتش نشانی از نخ پرلون تو لاستیکی 300603

).اینچ

104/45 98459,000 متر طول

97224,500

یک و یک دوم  (40، به قطر نامی )بدون کوپلینگ( شلنگ آتش نشانی از نخ پرلون تو لاستیکی 300601

).اینچ

112/03 98282,000 متر طول

97133,000

 68حبابدار با عملکرد در ) یک دوم اینچ( میلی متر 12به قطر نامی ) اسپرینکلر(آب پاش برنجی 301301

.درجه سانتیگراد

208/94 98760,000 عدد

97246,000

55/73 :درصد رشد کلی فصل

لوازم آشپزخانه - 31 فصل 

3/91. مترمکعب15 تا 10 سردخانه، با حجم داخلی 310401 9824,345,000 مترمکعب

9723,427,000

4/46. مترمکعب20 تا15 سردخانه، با حجم داخلی بیش از 310402 9825,035,000 مترمکعب

9723,965,000

6/57. مترمکعب30 تا20 سردخانه، با حجم داخلی بیش از 310403 9821,979,000 مترمکعب

9720,624,000

 ماشین ظرفشویی برقی خودکار، با بدنه اي از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی و پمپ 310212

درساعت و )  سانتیمتر50 ×50( سبد100شستشو، کنترلهاي لازم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 

. کیلو وات0,75موتوري با قدرت حداقل 

11/79 98208,090,000 دستگاه

97186,136,000

 ماشین ظرفشویی برقی خودکار، با بدنه اي از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی و پمپ 310211

درساعت و )  سانتیمتر50 ×50( سبد200شستشو، کنترلهاي لازم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 

. کیلو وات1,15موتوري با قدرت حداقل 

15/21 98213,616,000 دستگاه

97185,414,000

 ماشین ظرفشویی برقی نیمه خودکار، با بدنه اي از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی، 310213

.در ساعت)  سانتیمتر50 ×50( سبد 50پمپ شستشو و کنترلهاي لازم، به ظرفیت تقریبی 

17/18 98129,007,000 دستگاه

97110,086,000
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 قفسه سیخ کباب، داراي شش طبقه، از ورق فولاد زنگ ناپذیر که از یک طرف براي قراردادن 310512

. سانتیمتر50×60×40سیخ باز است، به ابعاد کلی و تقریبی 

29/09 9810,813,000 دستگاه

978,376,000

 200 ساعت، با مخزنی به گنجایش 24 کیلوگرم در 200 ماشین یخ سازي، به ظرفیت نامی 310304

.کیلوگرم

31/59 9865,901,000 دستگاه

9750,080,000

 ریل هدایت سینی از ورق فولاد زنگ ناپذیر، که سه عدد برآمدگی در طول ریل تعبیه شده و به 310529

.وسیله گونیاهایی از فولاد زنگ ناپذیر به بدنه کانترها متصل است

31/86 982,632,000 متر طول

971,996,000

 سانتیمتر، بدنه آلومینیومی آنودایز 25، با تیغه برش به قطر )ورقه کن( ماشین برش اغذیه برقی 310210

. کیلو وات و مکانیزم تنظیم ضخامت برش0,35شده و موتوري به قدرت حداقل 

32/12 9832,201,000 دستگاه

9724,372,000

 1,25 به ضخامت 18,8 کانتر ساده، با رویه تقویت شده و طبقه میانی و کف از فولاد زنگ ناپذیر 310519

میلیمتر، کلاف بندي، پایه ها، جدارها و درهاي کشویی دوجداره کلا از فولادزنگ ناپذیر یک 

 سانتیمتر، جبهه و تمام کانتر از قابهاي فلزي 180×80×85میلیمتري، به ابعاد کلی و تقریبی 

.دکوراتیو شده است

32/64 9832,088,000 دستگاه

9724,190,000

 سانتیمتر با 105×55×90 ترولی گرم براي حمل و نگهداري غذاي گرم، به ابعاد کلی و تقریبی 310517

بدنه خارجی از ورق فولاد زنگ ناپذیر یک میلیمتري، داراي چهار عدد لگنچه سلف سرویس دردار 

 سانتیمتر، دو عدد یک یکم ودو عدد یک دوم در قسمت بالایی و لگنچه اي با 20 تا15به عمق 

درهاي کشویی در قسمت پایین، مجهز به المنت حرارتی خشک، به ظرفیت دو کیلووات، 

ترولی داراي . ترموستات و کلید خاموش و روشن کننده دستگاه، جداره ها کلا عایق حرارتی شده

.چهار چرخ لاستیکی است که دو عددآن مجهز به ترمزمی باشد

33/14 9831,014,000 دستگاه

9723,293,000

 سانتیمتر، داراي دولگن پرس شده به ابعاد 85×240×65 میز لگن دار، به ابعاد کلی و تقریبی 310506

 سانتیمتر، که رویه میز داراي شیارهاي برجسته براي جلوگیري از 30×60×46تقریبی هر لگن 

.جمع شدن آب باشد

33/98 9820,298,000 دستگاه

9715,149,000

 به 18,8 کانترساده، بدون در با رویه تقویت شده و طبقه میانی و کف از فولاد زنگ ناپذیر 310520

 میلیمتر، کلاف بندي، پایه ها و جدارها فولاد زنگ ناپذیر یک میلیمتري ابعاد کلی 1,25ضخامت 

. سانتیمتراست، جبهه و تمام کانتر از قابهاي فلزي دکوراتیو شده است180×80×85و تقریبی

34/04 9833,663,000 دستگاه

9725,114,000

 لیتر از نوع شعله غیر مستقیم، با مخزن فولادي زنگ ناپذیر و بدنه 150 پلوپز گازي، به ظرفیت 310101

خارجی از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به شیر تخلیه، شیر پرکن، مشعل، ترموکوپل، درجه تنظیم 

).گیرانه(شعله و پایلوت 

34/12 9871,561,000 دستگاه

9753,353,000

 لیتر، با لگن از فولاد زنـگ نزن و سیستم تغییرسرعـت و 20ماشین مخلوط کن برقی به ظرفیت 310209

. کیلو وات550سه عدد بهمزن مختلـف، به قدرت حداقل 

35/01 9835,145,000 دستگاه

 لیتر، با لگن از فولاد زنگ ناپذیر و سیستم تغییرسرعت و 20 ماشین مخلوط کن برقی به ظرفیت 

. کیلو وات0,55سه عدد بهمزن مختلف، به قدرت حداقل 
9726,030,000
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 18,8، با رویه تقویت شده براي تشتک آب گرم و بدنه از فولاد زنگ ناپذیر )بن ماري( کانترگرم 310523

میلیمتر، کلاف بندي، پایه ها، جدارها و درهاي کشویی دو جداره عایق شده، کلا 1,25به ضخامت 

 به ضخامت یک میلیمتر، بایک وان آب گرم عایق شده در سطح بالا از 18,8از فولاد زنگ ناپذیر 

 میلیمتر، داراي ظرفهاي خوراك با ابعاد متفاوت، که 1,25به ضخامت 18,8ورق فولاد زنگ ناپذیر 

به وسیله المنتهاي حرارتی از نوع آبی گرم میشود و در قسمت زیرین کانتر، قفسه اي مجهز به 

کانتر مجهز به ترموستات، کلید قطع و . درهاي کشویی و المنتهاي برقی حداقل سه کیلووات

 18,8قسمتهاي قابل رویت کانتر از ورق فولاد زنگ ناپذیر . وصل، شیر شناور، سرریز و تخلیه است

 سانتیمتر، جبهه و نماي کانتر از قابهاي فلزي 180×80×85به ضخامت یک میلیمتر و به ابعاد کلی 

.دکوراتیو شده است

35/05 9851,253,000 دستگاه

9737,951,000

35/82. رومیزي، با سینی و کاسه گوشت از ورق فولاد زنگ ناپذیر32 ماشین چرخ گوشت برقی نمره 310202 9825,098,000 دستگاه

9718,478,000

36/14. کیلو وات0,25 ماشین اره استخوان بر برقی، نوع رومیزي، با موتوري به قدرت حداقل 310203 9836,309,000 دستگاه

9726,669,000

 سانتیمتر، داراي دولگن پرس 85×180×65 میز لگن دار، با پایه هاي فلزي، به ابعادکلی و تقریبی 310507

 سانتیمتر، که رویه میز داراي شیارهاي برجسته براي 30×60×46شده به ابعاد تقریبی هر لگن 

.جلوگیري از جمع شدن آب باشد

36/46 9816,833,000 دستگاه

9712,335,000

 به ضخامت 18,8 کانتر زیر سماوري، با رویه تقویت شده و طبقه میانی و کف از فولاد زنگ ناپذیر 310521

 میلیمتر، کلاف بندي، پایه ها، جدارها و درهاي کشویی دوجداره، کلا از فولاد زنگ ناپذیر 1,25

 سانتیمتر است، جبهه و تمام 180×80×85 به ضخامت یک میلیمتر، به ابعاد کلی و تقریبی18,8

 سانتیمتر 15کانتر از قابهاي فلزي دکوراتیو شده و مجهز به یک تشتک شبکه دارآب رو به عرض 

.است، به طوري که آب اضافی سماور از طریق شبکه به فاضلاب مرتبط شود

36/50 9836,288,000 دستگاه

9726,584,000

 سانتیمتر از فولاد زنگ ناپذیر، که 5×3 قفسه نگهداري دیگ، چهار طبقه، متشکل از ناودانیهاي 310510

 سانتیمتر، از یکدیگر قرار 5ناودانیها به فاصله . در کلافی از فولاد زنگ ناپذیر مستحکم شده است

 سانتیمتر، از فولاد زنگ ناپذیر، ابعاد کلی و تقریبی قفسه 5×5دارند، پایه هاي قفسه نبشی 

. سانتیمتر است200×100×60

36/69 9816,588,000 دستگاه

9712,135,000

 سانتیمتر از فولاد زنگ ناپذیر و لگن 170×85×75 حوضچه چلو صاف کن، به ابعاد کلی و تقریبی 310514

 سانتیمتر است که در تمام طول اسکلت داراي سوراخی در گوشه 25از فولاد زنگ ناپذیر به عمق 

به قطر دو و یک دوم اینچ، با زیرآب، سیفون و یک شبکه در قسمت پایانی از فولاد زنگ ناپذیر و 

.قابل برداشت

36/74 9820,182,000 دستگاه

9714,759,000

 به 18,8 کانتر گرم روبسته، با رویه صاف و تقویت شده با طبقات مشبک از فولاد زنگ ناپذیر 310522

 میلیمتر، کلاف بندي، پایه ها، جدارها و درهاي کشویی دو جداره عایق شده، کلا از 1,25ضخامت 

 به ضخامت یک میلیمتر، گرمایش با المنت حرارتی خشک از فولاد زنگ 18,8فولاد زنگ ناپذیر 

ناپذیر به قدرت حداقل سه کیلو وات، با کنترل ترموستاتیک و با کلیدقطع و وصل، چراغ سیگنال، 

 سانتیمتر، جبهه و تمام کانتر از قابهاي فلزي دکوراتیو شده 180×80×85به ابعاد کلی و تقریبی

.است

37/66 9853,190,000 دستگاه
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310522 9738,638,000

 لیتر در ساعت، با دو 220 سماور گازي خودکار، داراي یک مخزن تولیدآب جوش دایم به ظرفیت 310108

.مخزن در طرفین هر یک، به ظرفیت تقریبی پنج لیتر، با تمام متعلقات

39/67 9821,655,000 دستگاه

9715,504,000

39/87. کیلو وات0,75 ماشین اره استخوان بر برقی، نوع پایه دار، با موتوري به قدرت حداقل 310204 9848,037,000 دستگاه

9734,343,000

 سانتیمتر، با اسکلت از 200×100×120 گرمخانه و دمکن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی 310110

پروفیل مجوف آهنی و جدار خارجی از ورق فولاد زنگ ناپذیر، با عایق بندي از پشم شیشه، داراي 

.مشعلهاي فولادي، شیر قطع و وصل گاز، ترموستات، ترموکوپل و داراي درهاي لولایی

40/29 9843,417,000 دستگاه

9730,947,000

 سانتیمتر، که به وسیله پیچ و مهره 50×50×30 تخته ساطور، از چوب سخت جنگلی به ابعاد310505

 فولاد زنگ ناپذیر قرار 5×5قطعات چوب به یکدیگر محکم شده و روي چهار پایه فلزي از پروفیل 

. سانتیمتر85گرفته است، به ارتفاع کلی 

40/42 985,363,000 دستگاه

973,819,000

 150 ساعت، با مخزنی به گنجایش 24 کیلوگرم در 100 ماشین یخ سازي، به ظرفیت نامی 310305

.کیلوگرم

40/61 9862,609,000 دستگاه

9744,526,000

میلیمتر، داراي یک عدد کشوي 1,25به ضخامت 18,8 کانتر صندوق، با رویه از فولاد زنگ ناپذیر 310526

 130×40×85قفل دار مناسب، براي استفاده یک دستگاه ماشین صندوق به ابعاد کلی و تقریبی 

. و کلا از ورق فولاد زنگ ناپذیر و جبهه دکوراتیوLسانتیمتر، به شکل 

40/94 9817,076,000 دستگاه

9712,115,000

)  دقیقه3 تا 1( کیلوگرم در هر مرتبه 15 تا 10 ماشین سیب زمینی پوست کن برقی، به ظرفیت 310208

. کیلو وات0,25از نوع ایستاده، با موتوري به قدرت حداقل 

42/38 9820,923,000 دستگاه

9714,695,000

 سانتیمتر، با بدنه از فولاد زنگ 60×90×85 سیب زمینی سرخ کن گازي، به ابعاد کلی و تقریبی 310105

.ناپذیر، داراي دو سبد، مجهز به ترموستات، ترموکوپل و شیرتخلیه روغن

43/50 9815,988,000 دستگاه

9711,141,000

 کابینت دیواري، با بدنه ساخته شده از ورق آهن رنگ شده به ضخامت یک میلیمتر، با رویه، 310802

 به ضخامت یک میلیمتر، که به وسیله 18,8درهاي دو جداره از فولاد کشیده شده زنگ ناپذیر 

 18,8لولاهاي فلزي به بدنه متصل است و داراي یک طبقه میانی قابل تنظیم از فولاد زنگ ناپذیر 

. سانتیمتر است60 و ارتفاع 30 میلیمتر است، کابینت به عمق 1,25به ضخامت 

44/30 989,091,000 متر طول

976,300,000

 منقل کباب پز، گازسوز رومیزي، از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به شیرهاي قطع و وصل گاز، پایلوت 310111

 96×56×36و سینی در زیرمشعلها براي جمع آوري روغن، به ابعاد کلی و تقریبی ) گیرانه(

.سانتیمتر

44/58 989,077,000 دستگاه

976,278,000
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 کابینت زمینی، با بدنه ساخته شده از آهن رنگ شده، به ضخامت حداقل یک میلیمتر، رویه 310801

 میلیمتر، با لبه اي در قسمت عقب که 1,25 به ضخامت 18,8کابینت از ورق فولادي زنگ ناپذیر 

رویه درهاي دو جداره کابینت از قطعات . به طور یکپارچه از زیر تقویت و صداگیري شده است

درها به وسیله لولاهاي .  به ضخامت حداقل یک میلیمتر است18,8کشیده شده فولاد زنگ ناپذیر 

کابینت داراي طبقه میانی قابل تنظیم و از . فلزي به بدنه متصل بوده و داراي دستگیره است

 میلیمتر و داراي پایه هاي قابل تنظیم جوش شده به 1,25 به ضخامت 18,8فولاد زنگ ناپذیر 

. سانتیمتر است85 سانتیمتر و ارتفاع آن 65ریلهاي تقویتی زیر است، عمق کلی 

45/45 9811,591,000 متر طول

977,969,000

میلیمتر، با 1,25به ضخامت 18,8، با رویه صاف از ورق فولاد زنگ ناپذیر )یخچالی( کانتر سرد 310525

با لولا و یراق آلات (با درهاي مخصوص یخچالی ) با پلاستوفوم(محفظه دو جداره عایق شده 

، جدارهاي داخل و خارج با کلاف بندي، پایه هاو طبقه هاي مشبک داخل، کلا از فولاد )مخصوص

 کیلووات و 0,15زنگ ناپذیر، مجهز به ماشین آلات برودتی، با کندانسور هوایی به قدرت حداقل 

 سانتیمتر و مجهز به تشتک سرد شونده 180×80×85کنترلهاي مورد لزوم، به ابعاد کلی و تقریبی 

 سانتیمتر و 110×50×15 میلیمتر، به ابعاد تقریبی 1,25 به ضخامت 18,8از ورق فولاد زنگ ناپذیر 

. کیلووات و کنترلهاي لازم0,15عایق شده، با ماشینهاي برودتی مستقل به قدرت حداقل 

45/98 9855,746,000 دستگاه

9738,186,000

از ورق فولاد ) قابل رویت( یخچال ایستاده چهار در، با روکش داخلی از ورق آلومینیوم و خارجی 310301

زنگ ناپذیر، مجهز به کمپرسور و کندانسورهوایی و کنترلهاي لازم، به ابعاد کلی و تقریبی 

. سانتیمتر170×80×205

46/33 9866,187,000 دستگاه

9745,229,000

میلیمتر، با 1,25به ضخامت 18,8، با رویه صاف از ورق فولاد زنگ ناپذیر )یخچالی( کانتر سرد 310524

با لولا و یراق آلات (و درهاي مخصوص یخچالی ) با پلاستوفوم(محفظه دو جداره عایق شده 

، جدارهاي داخل و خارج با کلاف بندي، پایه ها و طبقه هاي مشبک داخل، کلا از )مخصوص

 کیلو 0,15فولاد زنگ ناپذیر مجهز به ماشین آلات برودتی، با کندانسور هوایی به قدرت حداقل 

. سانتیمتر180×80×85وات و کنترلهاي مورد لزوم، به ابعاد کلی و تقریبی 

46/51 9877,796,000 دستگاه

9753,096,000

 سانتیمتر از ورق 70×60×60 محفظه نگهداري از حبوبات، به شکل مکعب، که ابعاد کلی و تقریبی 310513

فولاد زنگ ناپذیر یک میلیمتري و داراي یک عدد در، در قسمت فوقانی و چهار چرخ لاستیکی در 

.زیر است

47/67 986,610,000 دستگاه

974,476,000

 4×4 سانتیمتر، داراي پایه هاي پروفیل 5 میزکار، با رویه اي از چوب جنگلی به ضخامت کلی تا 310503

 سانتیمتر، با یک طبقه 85 و ارتفاع 65سانتیمتر از فولاد زنگ ناپذیر قابل تنظیم، به عرض 

.مشبک گالوانیزه در زیر

48/72 989,786,000 متر طول

976,580,000

داراي ) گریدل( اجاق گاز فردار رستورانی، از فولاد زنگ ناپذیر، داراي یک صفحه چدنی روغن رو 310107

چهارشعله رو باز و یک دستگاه فردرزیر، مجهز به مشعلهایی با شیرهاي قطع و وصل گاز، پایلوت 

 .  سانتیمتر 90×90×85و فر مجهز به ترموستات و ترموکوپل، به ابعاد کلی و تقریبی ) گیرانه(

48/87 9825,404,000 دستگاه

9717,064,000
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 میلیمتر، که از زیر به وسیله نئوپان 1,25به ضخامت 18,8 میزکار، با رویه فولاد زنگ ناپذیر 310502

 سانتیمتر از فولاد زنگ ناپذیر قابل 4×4تقویت و صداگیري شده است، داراي پایه هاي پروفیل 

در میزهاي .  سانتیمتر با یک طبقه مشبک گالوانیزه در زیر85 و ارتفاع 65تنظیم، به عرض 

. سانتیمتر لبه داشته باشد5دیواري رویه سمت دیوار باید حداقل 

49/11 989,576,000 متر طول

976,422,000

 اجاق گازفردار رستورانی، با بدنه از فولاد زنگ ناپذیر، داراي چهارشعله روباز و یک دستگاه 310106

، فر مجهز به ترموستات )گیرانه(فردرزیر، مجهز به مشعلهایی با شیرهاي قطع و وصل گاز، پایلوت 

. سانتیمتر90×90×85و ترموکوپل، به ابعاد کلی و تقریبی 

49/16 9824,596,000 دستگاه

9716,489,000

 قفسه نگهداري ظروف تمیز، چهار طبقه از ورق فولاد زنگ ناپذیر یک میلیمتري، که لبه هاي آن 310511

 سانتیمتري از ورق 5×5از چهار طرف به داخل خم شده است و داراي چهار عدد نبشی 

. سانتیمتر200×42×92میلیمتري فولاد زنگ ناپذیر است، به ابعاد کلی و تقریبی 1,25

51/54 9811,548,000 دستگاه

977,620,000

 60×46×30 لگن متحرك، تشکیل شده از یک لگن از فولاد زنگ ناپذیر به ابعاد کلی و تقریبی 310515

سانتیمتر، داراي زیرآب و درپوش که به روي پایه هایی از فولاد زنگ ناپذیر نصب شده و داراي 

.چهار چرخ لاستیکی می باشد که دو عددآن مجهز به ترمز است

52/01 9813,125,000 دستگاه

978,634,000

 سانتیمتر، با بدنه از فولاد زنگ ناپذیر، 75×75×55 اجاق گاز زمینی سه ردیفه، به ابعاد تقریبی 310102

 کیلو 28000مجهز به صفحه و مشعل چدنی، شیرهاي برنجی قطع و وصل گاز، با قدرت حرارتی 

.کالري در ساعت

52/02 988,638,000 دستگاه

975,682,000

 کابینت زمینی، ساخته شده از ورق فولادي گالوانیزه، با یک دست رنگ روغنی و یا ورق فولادي 310803

سیاه با دو دست رنگ ضدزنگ و یک دست رنگ روغنی، به ضخامت یک میلیمتر، با رویه اي از 

 85 سانتیمتر و ارتفاع 50 میلیمتري و روکش از فرمیکاي استخوانی، کابینت به عمق 18نئوپان 

.سانتیمتر است

52/29 988,588,000 متر طول

975,639,000

53/45. کیلوگرم، باصفحه تخت و وزنه جدا، ساخت داخل500 ترازوي باسکولی، به ظرفیت 310702 989,597,000 دستگاه

976,254,000

از ورق فولادزنگ ناپذیر، مجهز به کمپرسور و ) قابل رویت( فریزر شش در، بابدنه خارجی 310302

. سانتیمتر170×75×90کندانسور هوایی و کنترلهاي لازم، به ابعاد کلی و تقریبی 

54/36 9855,582,000 دستگاه

9736,008,000

 منقل کباب پز، گازسوز پایه دار، از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به شیرهاي قطع و وصل گاز، پایلوت 310112

 96×56×85و سینی در زیر مشعلها براي جمع آوري روغن، به ابعاد کلی و تقریبی ) گیرانه(

.سانتیمتر

54/43 9810,491,000 دستگاه

976,793,000

56/10. رومیزي، با سینی و کاسه گوشت از ورق فولاد زنگ ناپذیر22 ماشین چرخ گوشت برقی نمره 310201 9826,007,000 دستگاه

9716,660,000
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سانتیمتر، با بدنه از فولاد زنگ ناپذیر، 100×100×55 اجاق گاز زمینی چهار ردیفه، به ابعاد تقریبی 310103

 کیلو 54400مجهز به صفحه و مشعل چدنی، شیرهاي برنجی قطع و وصل گاز، با قدرت حرارتی 

.کالري در ساعت

56/70 9810,767,000 دستگاه

976,871,000

57/25. کیلوگرم، با صفحه تخت و وزنه جدا، ساخت داخل200 ترازوي باسکولی، به ظرفیت 310701 986,630,000 دستگاه

974,216,000

 به ضخامت 18,8 کانتر سینی و قاشق و چنگال، با رویه اي از ورق فولاد زنگ ناپذیر 310518

 سانتیمتر، که داراي یک طبقه براي قراردادن 80×110×160میلیمتر و به ابعاد کلی و تقریبی 1,25

کانتر به طور کامل از . سینی و همچنین دو طبقه براي نگهداري کارد، قاشق و چنگال است

.قابهاي فلزي دکوراتیو شده است

57/41 9822,008,000 دستگاه

9713,981,000

 ماهیتابه گردان گازي، مخزن تابه چدنی یک پارچه، با دو تابه، بدنه از فولاد زنگ ناپذیر به ابعاد 310104

 سانتیمتر، داراي مکانیزم گردان با فرمان دستی، مجهز به شیر قطع سریع 120×90×85تقریبی 

).گیرانه(مخصوص گاز، ترموستات، ترموکوپل و پایلوت 

59/65 9857,903,000 دستگاه

9736,268,000

از ورقه فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به ) قابل رویت( بطري سردکن با درهاي کشویی، با بدنه خارجی 310303

. سانتیمتر160×75×110کمپرسور و کندانسور هوایی و کنترلهاي لازم به ابعاد کلی و تقریبی 

61/49 9843,095,000 دستگاه

9726,685,000

 5×5 سانتیمتر، متشکل از ناودانی هاي 120×80 شبکه دیگ شوي، شامل یک صفحه به ابعاد 310509

. سانتیمتري قرار گرفته است5سانتیمتر از فولاد زنگ ناپذیر که با فاصله 

61/53 987,476,000 دستگاه

974,628,000

 رف روي سلف سرویس، شامل پایه از پروفیل فولادي زنگ ناپذیر، داراي یک شاخک که روي آن 310527

. سانتیمتر، به طور افقی قرار دارد25یک طبقه از فولاد زنگ ناپذیر به عرض 

61/61 984,837,000 متر طول

972,993,000

 کیلو وات، با تمام 0,25 ماشین سیب زمینی خلال کن برقی، داراي موتوري به قدرت حداقل 310207

.وسایل استاندارد

63/61 9817,500,000 دستگاه

9710,696,000

 هود مرکزي سقفی یا دیواري، ساخته شده از ورق آلومینیوم آنودایزشده به ضخامت یک میلیمتر، 310501

 5با اسکلت از پروفیل آهنی مجوف، مجهز به فیلترهاي چربی گیرآلومینیومی به ضخامت 

 مترمربع به ازاي هر مترمربع از سطح 0,25سانتیمتر، قابل تعویض و شستشوبا سطح حداقل 

 1,5بخارگیر هود، سیم کشی در لوله فولادي، چراغهاي ضد رطوبت به شمار یک عدد براي هر 

متر مربع سطح بخار گیر، با مجراي خروجی هوا، قابل انطباق با نقشه کانال کشی، با وسایل اتصال 

.و نصب و بستهاي مربوط

65/87 9816,797,000 متر مربع

9710,126,000

 سانتیمتر، با اسکلت از 100×100×120 گرمخانه و دمکن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی 310109

پروفیل مجوف آهنی و جدار خارجی از ورق فولاد زنگ ناپذیر، با عایق بندي از پشم شیشه، داراي 

.مشعلهاي فولادي، شیر قطع و وصل گاز، ترموستات، ترموکوپل و داراي درهاي لولایی

69/11 9830,814,000 دستگاه

9718,221,000
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 سانتیمتر از ورق فولاد زنگ ناپذیر به 90×85×50 ترولی حمل غذا و ظروف، به ابعاد کلی و تقریبی310516

ضخامت یک میلیمتر، با کلاف بندي و پایه هاي لوله اي از فولاد زنگ ناپذیر، داراي چهار عدد 

.چرخ لاستیکی که دو عددآن مجهز به ترمز است

71/20 9813,710,000 دستگاه

978,008,000

 سانتیمتر، ساخته شده از لوله هاي فولادي زنگ ناپذیر قائم که 90 نرده هدایت مشتري، به ارتفاع 310530

لوله هاي قائم در فاصله هاي . در پایه هاي چدنی مدور تراش شده جاسازي و استوار گشته است

. سانتیمتري، به وسیله زنجیرهاي دکوراتیو به یکدیگر متصل شده است120

73/60 983,184,000 متر طول

971,834,000

79/16. کیلو وات0,25 ماشین برقی خردکن غذا، مجهز به سیستم ایمنی، با موتوري به قدرت حداقل 310205 9829,822,000 دستگاه

9716,645,000

 0,25 ماشین رنده و سبزي خردکن برقی، مجهز به سیستم ایمنی، با موتوري به قدرت حداقل 310206

.کیلو وات

79/16 9829,822,000 دستگاه

9716,645,000

 تانک شستشوي سبزي و سیب زمینی لبه دار، با بدنه اي از فولاد زنگ ناپذیر و گوشه هاي گرد 310508

 سانتیمتر، به ابعادکلی و تقریبی 30به شکل پرس شده، داراي زیرآب، سرریز و صافی به عمق 

. سانتیمتر از فولاد زنگ ناپذیر4×4 سانتیمتر، داراي پایه هاي فلزي از پروفیل 120×65×85

84/91 9822,188,000 دستگاه

9711,999,000

87/02. دیواره حفاظ شیشه اي، براي تعبیه در جلوي رف، با بستهاي لازم به ضخامت هشت میلیمتر310528 982,983,000 متر طول

971,595,000

 سانتیمتر و جعبه 50×12 کشوي میز از ورق فولاد زنگ ناپذیر دو جداره، با قاب کشو به ابعاد 310504

. سانتیمتر، با دستگیره، ریل و قرقره بلبرینگی50کشو به عمق 

88/13 984,536,000 دستگاه

972,411,000

45/97 :درصد رشد کلی فصل

سختی گیر - 32 فصل 

 120 گرین و جریان آب 200000 دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 320206

.لیتر در دقیقه

57/14 98189,470,000 دستگاه

97120,574,000

 لیتر در 120 گرین و جریان آب 200000 دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 320107

.دقیقه

67/15 98136,516,000 دستگاه

9781,669,000

 لیتر در 45 گرین و جریان آب 60000 دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 320103

.دقیقه

68/43 9883,744,000 دستگاه

9749,718,000

 لیتر در 26 گرین و جریان آب 30000 دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 320102

.دقیقه

69/12 9875,497,000 دستگاه
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320102 9744,640,000

 320 تا 190 گرین و جریان آب از 450000 دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 320113

.لیتر در دقیقه

70/79 98242,197,000 دستگاه

97141,804,000

 لیتر 26 گرین و جریان آب 30000 دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 320201

.در دقیقه

70/84 98103,726,000 دستگاه

9760,713,000

 لیتر 45 گرین و جریان آب 60000 دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 320202

.در دقیقه

71/81 98110,943,000 دستگاه

9764,573,000

 لیتر 83 گرین و جریان آب 100000 دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 320203

.در دقیقه

72/40 98136,245,000 دستگاه

9779,025,000

 120 گرین و جریان آب از 270000 دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 320208

. لیتر در دقیقه190تا 

75/49 98231,212,000 دستگاه

97131,751,000

 لیتر در 83 گرین و جریان آب 100000 دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 320104

.دقیقه

76/12 9899,259,000 دستگاه

9756,356,000

 190 گرین و جریان آب 360000 دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 320209

.لیتر در دقیقه

80/73 98272,453,000 دستگاه

97150,750,000

 490 تا 450 گرین و جریان آب از 840000 دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 320118

.لیتر در دقیقه

80/77 98370,113,000 دستگاه

97204,738,000

 420 تا 320 گرین و جریان آب از 630000 دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 320116

.لیتر در دقیقه

82/98 98321,627,000 دستگاه

97175,770,000

 لیتر در 490 گرین و جریان آب 1110000 دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 320119

.دقیقه

83/43 98482,312,000 دستگاه

97262,932,000

 190 تا 120 گرین و جریان آب از 270000 دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 320109

.لیتر در دقیقه

83/46 98177,228,000 دستگاه

9796,600,000

 190 گرین و جریان آب از 450000 دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 320212

. لیتر در دقیقه320تا 

89/55 98313,695,000 دستگاه

97165,488,000
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 320 گرین و جریان آب از 630000 دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 320215

. لیتر در دقیقه420تا 

93/47 98427,121,000 دستگاه

97220,763,000

 لیتر در 190 گرین و جریان آب 360000 دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 320110

.دقیقه

93/96 98219,499,000 دستگاه

97113,165,000

 450 گرین و جریان آب از 840000 دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 320216

. لیتر در دقیقه490تا 

95/08 98524,060,000 دستگاه

97268,629,000

 490 گرین و جریان آب 1110000 دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت تصفیه 320217

.لیتر در دقیقه

96/07 98617,682,000 دستگاه

97315,029,000

78/94 :درصد رشد کلی فصل

مخازن و مبدلها - 33 فصل 

 مخزن گازوییل، ساخته شده از ورق آهن سیاه به ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه ها و 330401

مشخصات، با یک دست رنگ ضد زنگ، و دولا گونی و سه قشر قیر براي مخازن دفنی، با یک 

دست رنگ ضد زنگ و دو دست رنگ اکلیل براي مخازن زمینی، شامل پایه و دریچه بازدید و 

.بوشنهاي لازم

55/94 9874,700 کیلوگرم

9747,900

57/34. میلیمتر100و قطر پوسته )  فوت مربع2,5( متر مربع 0,23 مبدل، با سطح حرارتی 330601 985,562,000 دستگاه

973,535,000

62/16. میلیمتر150و قطر پوسته )  فوت مربع8( متر مربع 0,74 مبدل، با سطح حرارتی 330602 9815,689,000 دستگاه

979,675,000

63/15. میلیمتر200و قطر پوسته )  فوت مربع15( متر مربع 1,39 مبدل، با سطح حرارتی 330603 9826,903,000 دستگاه

9716,489,000

63/76. میلیمتر250و قطر پوسته )  فوت مربع27( متر مربع 2,51 مبدل، با سطح حرارتی 330604 9845,788,000 دستگاه

9727,959,000

64/18. میلیمتر300و قطر پوسته )  فوت مربع61( متر مربع 5,67 مبدل، با سطح حرارتی 330605 9890,340,000 دستگاه

9755,024,000

64/36. میلیمتر450و قطر پوسته )  فوت مربع129( متر مربع 11,98 مبدل، با سطح حرارتی 330608 98174,461,000 دستگاه

97106,145,000

64/37. میلیمتر400و قطر پوسته )  فوت مربع107( متر مربع 9,94 مبدل، با سطح حرارتی330607 98144,281,000 دستگاه
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330607 9787,775,000

64/39. میلیمتر350و قطر پوسته )  فوت مربع83( متر مربع 7,71 مبدل، با سطح حرارتی 330606 98122,703,000 دستگاه

9774,640,000

64/50. میلیمتر500و قطر پوسته )  فوت مربع170( متر مربع 15,79 مبدل، با سطح حرارتی 330609 98228,234,000 دستگاه

97138,739,000

 کویل، ساخته شده با لوله مسی بدون درز، براي نصب داخل مخازن آب گرم، اتصال فلنجی، به 330501

.ظرفیت حرارتی مشخص شده در جدول مشخصات، به انضمام فلنج، واشر و پیچ و مهره لازم

72/80 981,627,000 فوت مربع

97941,500

، ساخته شده از ورق فولادي گالوانیزه، به ابعاد و ضخامت تعیین شده )اتمسفریک( مخزن باز 330301

.درنقشه ها و مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کافی، همراه با پایه هاي مربوط

90/83 98125,000 کیلوگرم

9765,500

 مخزن تحت فشار، ساخته شده از ورق فولادي گالوانیزه، به ابعاد و ضخامت تعیین شده درنقشه 330201

.ها و مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کافی، همراه با پایه هاي مربوط

91/13 98125,000 کیلوگرم

9765,400

67/61 :درصد رشد کلی فصل

بستها و تکیه گاهها - 34 فصل 

 بست ، آویز یا تکیه گاه فولادي، براي نگهداشتن لوله ، کانال و دستگاه ها، ساخته شده از تسمه ، 340101

میل گرد ، نبشی ، ناودانی ، پروفیل هاي مختلف و مانند آن ، همراه با پیچ و مهره و اتصالات لازم 

.، یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی ، طبق نقشه ها و مشخصات

54/13 9895,100 کیلوگرم

9761,700

 تکیه گاه ، آویز یا بست براي لوله ها ، شامل غلطک چدنی و پایه از نبشی یا ناودانی با میلگرد ، 340501

.پیچ و مهره و اتصالات لازم ، با یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی

62/23 98146,500 کیلوگرم

9790,300

 بست ، آویز یا تکیه گاه آلومینیومی، براي نگهداشتن لوله ، کانال و دستگاه ها، ساخته شده از 340201

.تسمه و سایر پروفیلها، همراه با پیچ و مهره و اتصالات لازم، طبق نقشه ها و مشخصات

95/44 98343,000 کیلوگرم

97175,500

70/60 :درصد رشد کلی فصل

مصالح پایکار - 41 فصل 

4/80. میلیمتر50 عایق پشم شیشه با کاغذ کرافت به ضخامت 411602 9826,200 متر مربع

9725,000

7/94. میلیمتر25 عایق پشم شیشه با کاغذ کرافت به ضخامت 411601 9816,300 متر مربع

9715,100
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57/50. لوله فولادي سیاه بدون درز410201 9855,600 کیلوگرم

9735,300

62/73.سی.وي. قطعات اتصال پی410602 98131,000 کیلوگرم

9780,500

63/60.سی.وي. لوله پی410601 9890,800 کیلوگرم

9755,500

65/64. لوله فولادي سیاه درزدار410101 9848,700 کیلوگرم

9729,400

69/42. لوله مسی411101 98584,500 کیلوگرم

97345,000

70/20. لوله فولادي گالوانیزه410301 9873,700 کیلوگرم

9743,300

89/85. رادیاتورآلومینیومی411401 98402,500 یکصدکیلوکالر

ي درساعت

97212,000

90/06. رادیاتور فولادي411301 98287,000 یکصدکیلوکالر

ي درساعت

97151,000

110/16. ورق گالوانیزه411501 9876,500 کیلوگرم

9736,400

62/90 :درصد رشد کلی فصل
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غیر صنعتی- چراغهاي فضاي داخلی  - 1 فصل 

 60و درایور مربوطه، به طول تقریبی) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018005

 سانتیمتر، داراي 6سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل900شار نوري حداقل 

7/83 982,670,000 عدد

972,476,000

 60و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018006

 سانتیمتر، داراي 6سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل 1700شار نوري حداقل 

7/83 982,670,000 عدد

972,476,000

5T13/06 وات 54 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با دو عدد لامپ فلورسنت 015910 982,302,000 عدد

972,036,000

و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018105

 سانتیمتر، 6 سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 60

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل900داراي شار نوري حداقل 

19/62 982,877,000 عدد

972,405,000

و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018106

 سانتیمتر، 6 سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 60

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل 1700داراي شار نوري حداقل 

19/62 982,877,000 عدد

972,405,000

و درایور مربوطه، با بدنه ) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري پیوسته 018204

 سانتیمتر با شار نوري حداقل 6آلومینیومی اکسترودي و دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن به ازا هر متر و بهره نوري حداقل 2800

20/62 983,807,000 عدد

973,156,000

و درایور مربوطه، با بدنه ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري پیوسته 018301

 سانتیمتر با شار نوري حداقل 9آلومینیومی اکسترودي و دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن به ازا هر متر و بهره نوري حداقل 1500

22/50 984,339,000 عدد

973,542,000

 سانتی متر با ماژول و درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل 60×60 توکار به ابعاد LEDچراغ 017603

. لومن بر وات90 لومن و بهره نوري حداقل 3500

22/97 983,115,000 عدد

972,533,000

 28چراغ فلورسنت توکار با نور غیر مستقیم با رفلکتور آهن رنگ شده با دو عدد لامپ فلورسنت 016006

5Tوات 

23/10 983,154,000 عدد

972,562,000

و درایور مربوطه ) Integrated( سانتی متر با ماژول یکپارچه 30×30 روکار به ابعاد LEDچراغ 017702

. لومن بر وات90 لومن و بهره نوري حداقل 1500داراي شار نوري حداقل 

23/32 983,727,000 عدد

973,022,000
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و درایور مربوطه ) Integrated( سانتی متر با ماژول یکپارچه 60×30 روکار به ابعاد LEDچراغ 017704

. لومن بر وات90 لومن و بهره نوري حداقل 2500داراي شار نوري حداقل 

24/14 983,625,000 عدد

972,920,000

5T24/39 وات 24 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با سه عدد لامپ فلورسنت 015905 982,590,000 عدد

972,082,000

و درایور مربوطه ) Integrated( سانتی متر با ماژول یکپارچه 120×30 روکار به ابعاد LEDچراغ 017701

. لومن بر وات90 لومن و بهره نوري حداقل 3500داراي شار نوري حداقل 

25/02 982,758,000 عدد

972,206,000

 54چراغ فلورسنت توکار با نور غیر مستقیم با رفلکتور آهن رنگ شده با دو عدد لامپ فلورسنت 016008

5Tوات 

25/93 983,307,000 عدد

972,626,000

5T26/31 وات 24 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با چهارعدد لامپ فلورسنت 015906 982,981,000 عدد

972,360,000

و درایور مربوطه، با بدنه ) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري پیوسته 018202

 سانتیمتر با شار نوري حداقل 9آلومینیومی اکسترودي و دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن به ازا هر متر و بهره نوري حداقل 2800

29/44 983,807,000 عدد

972,941,000

و درایور مربوطه ) Integrated( سانتی متر با ماژول یکپارچه 120×30 توکار به ابعاد LEDچراغ 017601

. لومن بر وات90 لومن و بهره نوري حداقل 3500داراي شار نوري حداقل 

29/82 983,421,000 عدد

972,635,000

5T30/70 وات 14 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با چهارعدد لامپ فلورسنت 015903 982,899,000 عدد

972,218,000

5T31/45 وات 24 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با چهار عدد لامپ فلورسنت 015706 983,118,000 عدد

972,372,000

 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با چهار عدد لامپ فلورسنت 015806

5T وات 24

31/45 983,118,000 عدد

972,372,000

5T31/75 وات 24 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک با چهار عدد لامپ فلورسنت 015604 983,083,000 عدد

972,340,000

8T33/30 وات 18 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک، با دو عدد لامپ فلورسنت 014201 981,665,000 عدد

971,249,000

5T35/30 وات 14 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک با چهارعدد لامپ فلورسنت 015602 983,001,000 عدد

972,218,000
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5T35/30 وات 14 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با چهار عدد لامپ فلورسنت 015703 983,016,000 عدد

972,229,000

 14 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با چهارعدد لامپ فلورسنت 015803

5Tوات 

35/30 983,016,000 عدد

972,229,000

5T36/08 وات 24 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با سه عدد لامپ فلورسنت 015705 983,021,000 عدد

972,220,000

8T36/34 وات 18 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک، با چهار عدد لامپ فلورسنت 013703 982,622,000 عدد

971,923,000

 24 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با سه عدد لامپ فلورسنت 015805

5Tوات 

36/58 982,860,000 عدد

972,094,000

8T38/51 وات 18 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک، با چهار عدد لامپ فلورسنت 014202 982,622,000 عدد

971,893,000

 24چراغ فلورسنت توکار با نور غیر مستقیم با رفلکتور آهن رنگ شده با دو عدد لامپ فلورسنت 016004

5Tوات 

38/86 982,726,000 عدد

971,963,000

 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با چهار عدد لامپ فلورسنت 015508

5T وات 24

38/97 983,220,000 عدد

972,317,000

و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018004

 سانتیمتر، 9یا پلی کربنات، عرض   سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک120

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل 3400داراي شار نوري حداقل 

39/90 984,186,000 عدد

972,992,000

و درایور مربوطه، براي حفره ) Integrated( با ماژول یکپارچه LEDچراغ سقفی توکار استوانه اي 017404

. لومن بر وات75-80 لومن وبهره 800-950 سانتی متر،داراي شارژ نوري 15نصب به قطر 

40/41 981,553,000 عدد

971,106,000

 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با چهار عدد لامپ فلورسنت 015504

5T وات 14

40/45 983,118,000 عدد

972,220,000

5T41/01 وات 14 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با سه عدد لامپ فلورسنت 015702 982,809,000 عدد

971,992,000

 14 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با سه عدد لامپ فلورسنت 015802

5Tوات 

41/01 982,809,000 عدد
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015802 971,992,000

5T41/22 وات 24 چراغ فلورسنت روکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با چهار عدد لامپ فلورسنت 015408 983,220,000 عدد

972,280,000

5T42/50وات 24 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک با سه عدد لامپ فلورسنت 015603 982,967,000 عدد

972,082,000

 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با چهار عدد لامپ فلورسنت 014606

TCL وات 36

43/12 982,914,000 عدد

972,036,000

و درایور مربوطه، با بدنه ) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري پیوسته 018203

 سانتیمتر با شار نوري حداقل 6آلومینیومی اکسترودي و دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن به ازا هر متر و بهره نوري حداقل 1500

43/44 984,527,000 عدد

973,156,000

 36 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با سه عدد لامپ فلورسنت 014605

TCLوات 

43/46 982,492,000 عدد

971,737,000

43/77. با حداکثر نیم متر سیم دولا، با ترمینال مربوطه27Eسرپیچ پلی آمید یا چینی 017201 98780,000 عدد

97542,500

5T43/81 وات 14 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با چهار عدد لامپ فلورسنت 015404 983,118,000 عدد

972,168,000

 24 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با سه عدد لامپ فلورسنت 015507

5Tوات 

43/88 983,013,000 عدد

972,094,000

 36 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با دو عدد لامپ فلورسنت 014604

TCLوات 

43/90 982,032,000 عدد

971,412,000

5T44/69 وات 14 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک باسه عدد لامپ فلورسنت 015902 982,865,000 عدد

971,980,000

و درایور مربوطه، به قطر ) Integrated( با ماژول یکپارچه LEDچراغ سقفی روکار استوانه اي 017301

. لومن بر وات75-80 لومن و بهره 550-650 سانتی متر،داراي شار نوري 14-12

45/09 981,308,000 عدد

97901,500

 14چراغ فلورسنت توکار با نور غیر مستقیم با رفلکتور آهن رنگ شده با دو عدد لامپ فلورسنت 016002

5Tوات 

46/07 982,644,000 عدد

971,810,000
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5T46/12 وات 24 چراغ فلورسنت روکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با سه عدد لامپ فلورسنت 015407 983,013,000 عدد

972,062,000

 14 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با سه عدد لامپ فلورسنت 015503

5Tوات 

46/13 982,911,000 عدد

971,992,000

5T46/26 وات 14 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک با سه عدد لامپ فلورسنت 015601 982,896,000 عدد

971,980,000

 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با دو عدد لامپ فلورسنت 014602

TCLوات 18

46/51 981,471,000 عدد

971,004,000

و درایور مربوطه، براي حفره ) Integrated( با ماژول یکپارچه LEDچراغ سقفی توکار استوانه اي 017403

. لومن بر وات75-80 لومن و وبهره 550-650 سانتی متر،داراي شارژ نوري 12نصب به قطر 

47/08 981,451,000 عدد

97986,500

و درایور مربوطه، با بدنه ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري پیوسته 018303

 سانتیمتر با شار نوري حداقل 6آلومینیومی اکسترودي و دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن به ازا هر متر و بهره نوري حداقل 1500

47/41 984,822,000 عدد

973,271,000

و درایور مربوطه، با بدنه ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري پیوسته 018304

 سانتیمتر با شار نوري حداقل 6آلومینیومی اکسترودي و دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن به ازا هر متر و بهره نوري حداقل 2800

47/41 984,822,000 عدد

973,271,000

5T47/54 وات 14 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با سه عدد لامپ فلورسنت 015403 982,911,000 عدد

971,973,000

5T48/20 وات 54 چراغ فلورسنت روکار رفلکتوري با دو عدد لامپ فلورسنت 015304 982,109,000 عدد

971,423,000

و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018003

 سانتیمتر، 9 سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 120

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل 1800داراي شار نوري حداقل 

48/31 984,135,000 عدد

972,788,000

5T49/32 وات 28 چراغ فلورسنت روکار رفلکتوري با دو عدد لامپ فلورسنت 015302 981,783,000 عدد

971,194,000

8T49/57 وات 36 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک، با دو عدد لامپ فلورسنت 013704 982,136,000 عدد

971,428,000
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8T49/57 وات 36 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک، با دو عدد لامپ فلورسنت 014204 982,136,000 عدد

971,428,000

5T49/92 وات 28 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با دو عدد لامپ فلورسنت 015908 982,880,000 عدد

971,921,000

، با 9فلورسنتی توکار، با بدنه آلومینیومی اکسترودي و دیفیوز اکریلیک، عرض  چراغ خط نوري017801

. وات28یک عدد لامپ فلورسنت 

50/15 983,967,000 عدد

972,642,000

 9فلورسنتی روکار، با بدنه آلومینیومی اکسترودي و دیفیوز اکریلیک، عرض  چراغ خط نوري017901

. وات28سانتی متر، با یک عدد لامپ فلورسنت 

50/43 984,018,000 عدد

972,671,000

و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018007

 سانتیمتر، 6 سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 120

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل 1800داراي شار نوري حداقل 

51/05 984,527,000 عدد

972,997,000

چراغ018008

 120و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDخط نوري 

سانتی متر

بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک

 لومن و بهره نوري3400 سانتیمتر، داراي شار نوري حداقل 6یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80حداقل 

51/05 984,527,000 عدد

972,997,000

و درایور مربوطه، با بدنه ) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري پیوسته 018201

 سانتیمتر با شار نوري حداقل 9آلومینیومی اکسترودي و دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن به ازا هر متر و بهره نوري حداقل 1500

51/07 984,135,000 عدد

972,737,000

و درایور مربوطه، براي حفره ) Integrated( با ماژول یکپارچه LEDچراغ سقفی توکار استوانه اي017401

. لومن بر وات75-80 لومن وبهره 150-180 سانتی متر، داراي شارژ نوري 8نصب به قطر 

51/16 98647,000 عدد

97428,000

TCL51/17وات 18 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد لامپ فلورسنت 014502 981,418,000 عدد

97938,000

8T51/36 وات 18 چراغ فلورسنت روکار قاب ساده، با یک عدد لامپ فلورسنت 013101 98831,000 عدد

97549,000

و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018104

 سانتیمتر، 9 سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 120

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل 3400داراي شار نوري حداقل 

52/73 984,492,000 عدد

972,941,000
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5T53/14 وات 54 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک با دو عدد لامپ فلورسنت 015606 983,118,000 عدد

972,036,000

5T54/19وات 28لامپ فلورسنت  چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک با دو عدد 015605 982,962,000 عدد

971,921,000

5T55/17 وات 54 چراغ فلورسنت روکار رفلکتوري با یک عدد لامپ فلورسنت 015303 981,769,000 عدد

971,140,000

8T55/34 وات 36 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک، با سه عدد لامپ فلورسنت 013705 982,686,000 عدد

971,729,000

8T55/34 وات 36 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک، با سه عدد لامپ فلورسنت 014205 982,686,000 عدد

971,729,000

TCL55/39 وات 18 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد لامپ فلورسنت 014802 981,418,000 عدد

97912,500

8T55/62 وات 18 چراغ فلورسنت توکار لوور آلومینیوم آنودایز شده، با دو عدد لامپ فلورسنت 014001 981,729,000 عدد

971,111,000

8T57/01 وات 36 چراغ فلورسنت روکار لوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد لامپ فلورسنت 013506 982,305,000 عدد

971,468,000

8T57/01 وات 36 چراغ فلورسنت توکار لوور آلومینیوم آنودایز شده، با دو عدد لامپ فلورسنت 014004 982,305,000 عدد

971,468,000

8T57/18 وات 18 چراغ فلورسنت توکار لوور آلومینیوم آنودایز شده، با چهار عدد لامپ فلورسنت 014002 982,735,000 عدد

971,740,000

57/31. لومن بر وات75 لومن و بهره نوري 900 شصت سانتی، شارنوري LED چراغ روشویی، آینه016302 981,522,000 عدد

97967,500

و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018103

 سانتیمتر، 9 سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 120

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل 1800داراي شار نوري حداقل 

58/53 984,339,000 عدد

972,737,000

و درایور مربوطه ) Integrated( سانتی متر با ماژول یکپارچه 30×30 توکار به ابعاد LEDچراغ 017602

. لومن بر وات90 لومن و بهره نوري حداقل 1500داراي شار نوري حداقل 

59/15 982,537,000 عدد

971,594,000
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و درایور مربوطه ) Integrated( سانتی متر با ماژول یکپارچه 60×60 روکار به ابعاد LEDچراغ 017703

. لومن بر وات90 لومن و بهره نوري 3500داراي شار نوري حداقل 

59/16 982,943,000 عدد

971,849,000

TCL59/52 وات 36 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با سه عدد لامپ فلورسنت 014805 982,503,000 عدد

971,569,000

TCL59/95 وات 36 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با چهار عدد لامپ فلورسنت 014806 982,812,000 عدد

971,758,000

8T60/65 وات 18 چراغ فلورسنت روکار رفلکتوري، با یک عدد لامپ فلورسنت 013201 98882,000 عدد

97549,000

5T60/70 وات 28 چراغ فلورسنت روکار رفلکتوري با یک عدد لامپ فلورسنت 015301 981,636,000 عدد

971,018,000

و درایور مربوطه، به قطر ) Integrated(ماژول یکپارچه  با LEDسقفی روکار استوانه اي چراغ017302

. لومن بر وات75-80 لومن و بهره 800-950شارنوري  سانتی متر،داراي18-15

62/02 981,852,000 عدد

971,143,000

5T62/18 وات 24 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد لامپ فلورسنت 015704 982,522,000 عدد

971,555,000

 با بدنه فلزي و محفظه ثابت یا متحرك به LEDچراغ توکار براي استفاده از لامپ هاي هالوژن یا 017501

.همراه لامپ مناسب به همراه لامپ مناسب

62/57 981,138,000 عدد

97700,000

8T62/88 وات 36 چراغ فلورسنت روکار لوور آلومینیوم آنودایز شده با یک عدد لامپ فلورسنت 013505 981,751,000 عدد

971,075,000

8T62/88 وات 36 چراغ فلورسنت توکار لوور آلومینیوم آنودایز شده، با یک عدد لامپ فلورسنت 014003 981,751,000 عدد

971,075,000

TCL63/13 وات 18 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک، با دو عدد لامپ فلورسنت 014702 981,487,000 عدد

97911,500

5T63/13 وات 24 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با دو عدد لامپ فلورسنت 015904 982,584,000 عدد

971,584,000

چراغ خط نوري پیوسته فلورسنتی روکار، با بدنه آلومینیومی اکسترودي و دیفیوز اکریلیک، عرض 017903

. وات14 وات و 28 سانتی متر، بر مبناي لامپ هاي 9

63/33 984,018,000 عدد

972,460,000

5T63/47 وات 24لامپ فلورسنت  چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد 015406 982,542,000 عدد
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015406 971,555,000

 24 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با دو عدد لامپ فلورسنت 015506

5Tوات 

63/47 982,542,000 عدد

971,555,000

5T65/48 وات 14 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد لامپ فلورسنت 015701 982,522,000 عدد

971,524,000

5T66/46 وات 54 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با یک عدد لامپ فلورسنت 015909 982,710,000 عدد

971,628,000

 14لامپ فلورسنت  چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با دو عدد 015801

5Tوات 

67/68 982,522,000 عدد

971,504,000

24لامپ فلورسنت  چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با دو عدد 015804

5Tوات 

67/68 982,522,000 عدد

971,504,000

و درایور مربوطه، با بدنه ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري پیوسته 018302

 سانتیمتر با شار نوري حداقل 9آلومینیومی اکسترودي و دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن به ازا هر متر و بهره نوري حداقل 2800

67/84 984,594,000 عدد

972,737,000

TCL68/25 وات 36 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با سه عدد لامپ فلورسنت 014505 982,798,000 عدد

971,663,000

8T69/35 وات 36 چراغ فلورسنت روکار قاب ساده، با دو عدد لامپ فلورسنت 013104 981,470,000 عدد

97868,000

5T70/05 وات 54 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با یک عدد لامپ فلورسنت 015709 982,743,000 عدد

971,613,000

 54 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با یک عدد لامپ فلورسنت 015809

5Tوات 

70/05 982,743,000 عدد

971,613,000

TCL71/19 وات 36 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با سه عدد لامپ فلورسنت 014903 982,686,000 عدد

971,569,000

و درایور مربوطه، براي حفره ) Integrated( با ماژول یکپارچه LEDچراغ سقفی توکار استوانه اي 017405

. لومن بر وات75-80 لومن وبهره 1200-1500 سانتی متر،داراي شارژ نوري 20نصب به قطر 

71/28 982,165,000 عدد

971,264,000

5T72/16 وات 14 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با یک عدد لامپ فلورسنت 015401 982,233,000 عدد
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015401 971,297,000

 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با یک عدد لامپ فلورسنت 015501

5T وات 14

72/16 982,233,000 عدد

971,297,000

TCL72/18 وات 36 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد لامپ فلورسنت 014804 982,185,000 عدد

971,269,000

چراغ هاي سقفی روکار، با حباب شیشه اي یا پلی کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش، 017101

.LED سانتی متر با لامپ مناسب کامپکت بالاست سرخود یا 30گرد یا چهارگوش به قطر حدود 

73/14 981,006,000 عدد

97581,000

8T73/15 وات 36لامپ فلورسنت  چراغ فلورسنت روکار رفلکتوري، با دو عدد 013204 981,503,000 عدد

97868,000

5T73/19 وات 28 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با یک عدد لامپ فلورسنت 015907 982,584,000 عدد

971,492,000

5T73/21 وات 24 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با یک عدد لامپ فلورسنت 015405 982,335,000 عدد

971,348,000

 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با یک عدد لامپ فلورسنت 015505

5T وات 24

73/21 982,335,000 عدد

971,348,000

TCL73/43 وات 36 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با چهار عدد لامپ فلورسنت 014506 983,049,000 عدد

971,758,000

5T73/70 وات 28 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با یک عدد لامپ فلورسنت 015707 982,590,000 عدد

971,491,000

 28 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با یک عدد لامپ فلورسنت 015807

5Tوات 

73/70 982,590,000 عدد

971,491,000

 9فلورسنتی روکار، با بدنه آلومینیومی اکسترودي و دیفیوز اکریلیک، عرض  چراغ خط نوري017902

. وات14سانتی متر، با یک عدد لامپ فلورسنت 

74/10 983,449,000 عدد

971,981,000

5T74/21 وات 14 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد لامپ فلورسنت 015402 982,655,000 عدد

971,524,000

 14 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با دو عدد لامپ فلورسنت 015502

5Tوات 

74/21 982,655,000 عدد
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015502 971,524,000

8T74/37 وات 36 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک، با یک عدد لامپ فلورسنت 014203 981,953,000 عدد

971,120,000

چراغ خط نوري پیوسته فلورسنتی توکار، با بدنه آلومینیومی اکسترودي و دیفیوز اکریلیک، عرض 017803

. وات14 وات و 28 سانتی متر، بر مبناي لامپ هاي 9

74/80 983,933,000 عدد

972,250,000

و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018102

، 9 سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض سانتیمتر 60

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل 1700داراي شار نوري حداقل 

74/95 983,807,000 عدد

972,176,000

 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با یک عدد لامپ فلورسنت 014603

TCL وات 36

75/14 981,825,000 عدد

971,042,000

، با 9فلورسنتی توکار، با بدنه آلومینیومی اکسترودي و دیفیوز اکریلیک، عرض  چراغ خط نوري017802

. وات14یک عدد لامپ فلورسنت 

75/45 983,388,000 عدد

971,931,000

5T75/98 وات 54لامپ فلورسنت  چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد 015710 983,562,000 عدد

972,024,000

54لامپ فلورسنت  چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با دو عدد 015810

5Tوات 

75/98 983,562,000 عدد

972,024,000

 60و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018002

 سانتیمتر، داراي 9سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل 1700شار نوري حداقل 

77/24 983,676,000 عدد

972,074,000

5T77/61 وات 54 چراغ فلورسنت روکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با یک عدد لامپ فلورسنت 015411 982,865,000 عدد

971,613,000

5T78/29 وات 28لامپ فلورسنت  چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد 015708 983,409,000 عدد

971,912,000

28لامپ فلورسنت  چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با دو عدد 015808

5Tوات 

78/29 983,409,000 عدد

971,912,000

8T79/20 وات 18 چراغ فلورسنت روکار قاب ساده، با دو عدد لامپ فلورسنت 013102 981,172,000 عدد

97654,000
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5T79/54 وات 54 چراغ فلورسنت روکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد لامپ فلورسنت 015412 983,634,000 عدد

972,024,000

 54 چراغ فلورسنت روکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با دو عدد لامپ فلورسنت 015512

5Tوات 

79/54 983,634,000 عدد

972,024,000

TCL80/22 وات 36لامپ فلورسنت  چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با دو عدد 014902 982,287,000 عدد

971,269,000

5T80/54 وات 28 چراغ فلورسنت روکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با یک عدد لامپ فلورسنت 015409 982,692,000 عدد

971,491,000

8T83/16 وات 18 چراغ فلورسنت روکار لوور آلومینیوم آنودایز شده با سه عدد لامپ فلورسنت 013503 983,145,000 عدد

971,717,000

5T83/62 وات 28لامپ فلورسنت  چراغ فلورسنت روکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد 015410 983,511,000 عدد

971,912,000

 28 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با دو عدد لامپ فلورسنت 015510

5Tوات 

83/62 983,511,000 عدد

971,912,000

و درایور مربوطه، به قطر ) Integrated(ماژول یکپارچه  با LEDسقفی روکار استوانه ايچراغ017303

. لومن بر وات75-80 لومن و بهره حداقل1200-1500 سانتی متر،داراي شارژ نوري 25-20

83/92 982,128,000 عدد

971,157,000

8T84/64 وات 18 چراغ فلورسنت روکار لوور آلومینیوم آنودایز شده با یک عدد لامپ فلورسنت 013501 981,876,000 عدد

971,016,000

8T84/69 وات 18 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک، باسه عدد لامپ فلورسنت 013702 983,391,000 عدد

971,836,000

TCL85/18 وات 36 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد لامپ فلورسنت 014504 982,400,000 عدد

971,296,000

 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با یک عدد لامپ فلورسنت 015509

5T وات 28

85/65 982,692,000 عدد

971,450,000

8T85/76 وات 36 چراغ فلورسنت روکار قاب ساده، با یک عدد لامپ فلورسنت 013103 981,096,000 عدد

97590,000

8T86/10 وات 18 چراغ فلورسنت روکار رفلکتوري، با دو عدد لامپ فلورسنت 013202 981,232,000 عدد

12

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

013202 97662,000

و درایور مربوطه، براي حفره ) Integrated( با ماژول یکپارچه LEDچراغ سقفی توکار استوانه اي 017402

. لومن بر وات75-80 لومن وبهره 300-350 سانتی متر،داراي شارژ نوري 10نصب به قطر 

88/01 981,020,000 عدد

97542,500

8T90/36 وات 18 چراغ فلورسنت روکار لوور آلومینیوم آنودایز شده با دو عدد لامپ فلورسنت 013502 982,214,000 عدد

971,163,000

 60و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، توکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018001

 سانتی متر، 9سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل900داراي شار نوري حداقل 

91/35 983,676,000 عدد

971,921,000

TCL92/27 وات 36 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک، با دو عدد لامپ فلورسنت 014704 982,440,000 عدد

971,269,000

TCL92/87 وات 36 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک، با یک عدد لامپ فلورسنت 014703 982,029,000 عدد

971,052,000

TCL96/27 وات 36 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک، با سه عدد لامپ فلورسنت 014705 983,158,000 عدد

971,609,000

TCL96/97 وات 36چراغ فلورسنت توکار با نور غیر مستقیم با دو لامپ فلورسنت 015002 983,256,000 عدد

971,653,000

 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده دابل پارابولیک با یک عدد لامپ فلورسنت 015511

5T وات 54

97/58 982,865,000 عدد

971,450,000

و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018101

 سانتیمتر، 9 سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 60

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل900داراي شار نوري حداقل 

98/17 983,807,000 عدد

971,921,000

TCL98/25 وات 36چراغ فلورسنت توکار با نور غیر مستقیم با سه لامپ فلورسنت 015003 983,757,000 عدد

971,895,000

TCL101/60 وات 36 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک، با چهار عدد لامپ فلورسنت 014706 983,385,000 عدد

971,679,000

5T103/00 وات 14 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با دو عدد لامپ فلورسنت 015901 982,503,000 عدد

971,233,000

13

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018107

 سانتیمتر، 6 سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 120

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل 1800داراي شار نوري حداقل 

103/01 986,322,000 عدد

973,114,000

و درایور مربوطه، به طول تقریبی ) Integrated(، روکار، با ماژول یکپارچه LEDچراغ خط نوري 018108

 سانتیمتر، 6 سانتی متر بدنه آلومینیومی اکسترودي، دیفیوز اکریلیک یا پلی کربنات، عرض 120

. لومن بر وات80 لومن و بهره نوري حداقل 3400داراي شار نوري حداقل 

104/43 986,366,000 عدد

973,114,000

8T105/79 وات 36 چراغ فلورسنت روکار رفلکتوري، بایک عدد لامپ فلورسنت 013203 981,208,000 عدد

97587,000

TCL109/78 وات 36 چراغ فلورسنت توکار بالوور آلومینیوم آنودایز شده با یک عدد لامپ فلورسنت 014803 982,080,000 عدد

97991,500

TCL109/78 وات 36 چراغ فلورسنت توکار با صفحه آکریلیک با یک عدد لامپ فلورسنت 014901 982,080,000 عدد

97991,500

8T111/81 وات 18 چراغ فلورسنت روکار لوور آلومینیوم آنودایز شده با چهار عدد لامپ فلورسنت 013504 983,944,000 عدد

971,862,000

TCL111/82 وات 36 چراغ فلورسنت روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با یک عدد لامپ فلورسنت 014503 982,131,000 عدد

971,006,000

8T115/78 وات 18 چراغ فلورسنت روکار با صفحه آکریلیک، با دو عدد لامپ فلورسنت 013701 982,624,000 عدد

971,216,000

8T127/45 وات 18چراغ فلورسنت دیواري  روشویی با یک عدد لامپ فلورسنت 016301 981,922,000 عدد

97845,000

60/72 :درصد رشد کلی فصل

چراغهاي صنعتی - 3 فصل 

 ،با حباب شیشه اي یا پلی کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماوراي 54IPگرد،حداقل ) تونلی(چراغ 031701

 وات کم 18، با یک عدد لامپ )دایکاست(بنفش با بدنه و سبد محافظ آلومینیومی تحت فشار 

. مناسب و یک عدد گلندLEDمصرف یا لامپ 

20/73 98725,000 عدد

97600,500

 ،با حباب شیشه اي یا پلی کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماوراي 54IPبیضی،حداقل ) تونلی(چراغ 031702

 وات کم 18، با یک عدد لامپ )دایکاست(بنفش با بدنه و سبد محافظ آلومینیومی تحت فشار 

. مناسب و یک عدد گلندLEDمصرف یا لامپ 

41/43 98776,500 عدد

97549,000
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، حباب شیشه اي، بدنه استنلس استیل و با دو 65IPچراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده، با 031231

.8T وات 18عدد لامپ فلورسنت 

52/87 98718,500 عدد

97470,000

و درایور مربوطه ) Integrated(، با ماژول یکپارچه 65IP با بدنه آلومینیومی، LEDچراغ صنعتی 031604

. لومن بر وات90 لومن و بهره حداقل 11000داراي شار نوري حداقل 

54/88 988,855,000 عدد

975,717,000

یا آکریلیک، بدنه پلی استر الیاف ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031218

5T وات 54وبا یک عدد لامپ فلورسنت ) GRP(دار

59/48 983,413,000 عدد

972,140,000

 متر، حباب 1/2و درایور مربوطه و طول حدود) Integrated( با ماژول یکپارچه 65IP، با LEDچراغ 031406

 لومن و 4000پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده، داراي شار نوري حداقل 

. لومن بر وات90بهره حداقل 

68/26 983,500,000 عدد

972,080,000

 متر، 1/2و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 65IP، با LEDچراغ 031405

 2000حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده، داراي شار نوري حداقل 

. لومن بر وات90لومن و بهره حداقل 

71/64 984,595,000 عدد

972,677,000

یا آکریلیک، بدنه پلی کربنات و با دو ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031211

5T وات 54عدد لامپ فلورسنت 

72/34 983,502,000 عدد

972,032,000

یا آکریلیک، بدنه پلی استر الیاف ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031214

8T وات 36و با یک عدد لامپ فلورسنت ) GRP(دار

72/47 982,375,000 عدد

971,377,000

چراغ صنعتی با رفلکتور آلومینیومی آبکاري شده، محفظه جداگانه قطعات الکتریکی، حداقل 031504

54IP وات متال هالاید و ایگناتور سه سیمه250،با یک عدد لامپ .

73/99 986,497,000 عدد

973,734,000

یا آکریلیک، بدنه پلی استر الیاف ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031217

5T وات 54وبا دو عدد لامپ فلورسنت ) GRP(دار

74/76 983,691,000 عدد

972,112,000

یا آکریلیک، بدنه پلی کربنات و با یک ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031212

5T وات 54عدد لامپ فلورسنت 

75/26 982,990,000 عدد

971,706,000

و درایور مربوطه ) Integrated(، با ماژول یکپارچه 65IP با بدنه آلومینیومی، LEDچراغ صنعتی 031605

. لومن بر وات90 لومن و بهره حداقل 14000داراي شار نوري حداقل 

76/78 989,467,000 عدد

975,355,000

یا آکریلیک، بدنه پلی استر الیاف ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031215

5T وات 28وبا دو عدد لامپ فلورسنت ) GRP(دار

85/44 983,783,000 عدد

972,040,000
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یا آکریلیک، بدنه آلومینیومی اکسترود ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031202

8T وات 36شده و با یک عدد لامپ فلورسنت 

87/39 983,776,000 عدد

972,015,000

یا آکریلیک، بدنه پلی استر الیاف ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031213

8T وات 36وبا دو عدد لامپ فلورسنت ) GRP(دار

87/99 983,461,000 عدد

971,841,000

چراغ صنعتی با رفلکتور آلومینیومی آبکاري شده، محفظه جداگانه قطعات الکتریکی، حداقل 031505

54IP وات متال هالاید و ایگناتور سه سیمه400،با یک عدد لامپ .

92/66 988,537,000 عدد

974,431,000

، حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه پلی 65IPچراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده با 031233

.8T وات 18کربنات و با یک عدد لامپ فلورسنت 

92/86 982,434,000 عدد

971,262,000

 سانتی 60و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 65IP، با LEDچراغ 031410

متر، حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده، داراي شار نوري حداقل 

. لومن بر وات90 لومن و بهره حداقل 2000

95/10 984,228,000 عدد

972,167,000

یا آکریلیک، بدنه پلی کربنات و با دو ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031209

5T وات 28عدد لامپ فلورسنت 

95/75 983,502,000 عدد

971,789,000

 سانتی 60و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 54IP، با LEDچراغ 031403

متر، حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده، داراي شار نوري حداقل 

. لومن بر وات90 لومن و بهره حداقل 2000

96/73 984,163,000 عدد

972,116,000

 سانتی 60و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 65IP، یا LEDچراغ 031419

90 لومن و بهره حداقل 2000متر، حباب شیشه اي، بدنه استنلس استیل، داراي شار نوري حداقل 

.لومن بر وات

97/42 985,285,000 عدد

972,677,000

یا آکریلیک، بدنه پلی استر الیاف ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031216

5T وات 28وبا یک عدد لامپ فلورسنت ) GRP(دار

99/65 983,500,000 عدد

971,753,000

یا آکریلیک، بدنه آلومینیومی اکسترود ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031204

5T وات 28شده و با یک عدد لامپ فلورسنت 

100/15 983,959,000 عدد

971,978,000

یا آکریلیک، بدنه آلومینیومی اکسترود ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031205

5T وات 54شده و با دو عدد لامپ فلورسنت 

100/72 984,976,000 عدد

972,479,000
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 متر، 1/2و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 65IP، با LEDچراغ 031412

 لومن و بهره 4000حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه پلی کربنات، داراي شار نوري حداقل 

. لومن بر وات90حداقل 

104/96 983,878,000 عدد

971,892,000

 متر، 1/2و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 54IP، با LEDچراغ 031402

 4000حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده، داراي شار نوري حداقل 

. لومن بر وات90لومن و بهره حداقل 

105/75 985,508,000 عدد

972,677,000

یا آکریلیک، بدنه پلی کربنات و با یک ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031210

5T وات 28عدد لامپ فلورسنت 

107/74 983,110,000 عدد

971,497,000

یا آکریلیک، بدنه آلومینیومی اکسترود ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031203

5T وات 28شده و با دو عدد لامپ فلورسنت 

108/11 984,747,000 عدد

972,281,000

 متر، 1/2و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 65IP، یا LEDچراغ 031415

 4000، داراي شار نوري حداقل )GRP(حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه پلی استر الیاف دار 

. لومن بر وات90لومن و بهره حداقل 

109/44 985,234,000 عدد

972,499,000

 سانتی 60و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 65IP، یا LEDچراغ 031416

، داراي شار نوري حداقل )GRP(متر، حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه پلی استر الیاف دار 

. لومن بر وات90 لومن و بهره حداقل 2000

110/30 987,937,000 عدد

973,774,000

 متر، 1/2و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 65IP، یا LEDچراغ 031414

 2000، داراي شار نوري حداقل )GRP(حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه پلی استر الیاف دار 

. لومن بر وات90لومن و بهره حداقل 

111/01 986,305,000 عدد

972,988,000

یا آکریلیک، بدنه آلومینیومی اکسترود ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031201

8T وات 36شده و با دو عدد لامپ فلورسنت 

112/12 984,425,000 عدد

972,086,000

چراغ صنعتی با رفلکتور آلومینیومی آبکاري شده، محفظه جداگانه قطعات الکتریکی، حداقل 031503

54IP وات متال هالاید و ایگناتور سه سیمه150،با یک عدد لامپ .

115/15 986,132,000 عدد

972,850,000

 متر، 1/2و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 65IP، با LEDچراغ 031411

 لومن و بهره 2000حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه پلی کربنات، داراي شار نوري حداقل 

. لومن بر وات90حداقل 

117/33 985,153,000 عدد

972,371,000

یا آکریلیک، بدنه پلی کربنات و با دو ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031207

8T وات 36عدد لامپ فلورسنت 

118/02 983,048,000 عدد
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031207 971,398,000

 متر، 1/2و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 65IP، یا LEDچراغ 031418

 90 لومن و بهره حداقل 2000حباب شیشه اي، بدنه استنلس استیل، داراي شار نوري حداقل 

.لومن بر وات

119/10 984,748,000 عدد

972,167,000

، حباب پلی کربنات 65IPچراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده، ضد رطوبت و گرد و غبار با 031236

.5T وات 14و با یک عدد لامپ فلورسنت ) GRP(یا اکرولیک، بدنه پلی استر الیاف دار 

120/47 984,178,000 عدد

971,895,000

 متر،جباب 1/2و درایور مربوطه و طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه 54IP با LED چراغ 031401

 لومن و 2000حداقل پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه آلومینیومی اکسترود شده، داراي شار نوري 

. لومن بر وات90بهره حداقل 

124/57 984,752,000 عدد

972,116,000

، حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه پلی 65IPچراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده، با 031234

.5T وات 14کربنات و با دو عدد لامپ فلورسنت 

125/25 982,926,000 عدد

971,299,000

یا آکریلیک، بدنه آلومینیومی اکسترود ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031206

5T وات 54شده و با یک عدد لامپ فلورسنت 

126/47 984,602,000 عدد

972,032,000

یا آکریلیک، بدنه پلی کربنات و با یک ، حباب پلی کربنات 54IP چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 031208

8T وات 36عدد لامپ فلورسنت 

132/46 982,513,000 عدد

971,081,000

، حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه پلی استر 65IPچراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده، با 031235

.5T وات 18و با دو عدد لامپ فلورسنت ) GRP(الیاف دار 

138/18 983,325,000 عدد

971,396,000

، حباب شیشه اي، بدنه استنلس استیل و با دو 65IPچراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده، با 031225

.8T وات 36عدد لامپ فلورسنت 

139/01 987,290,000 عدد

973,050,000

، حباب شیشه اي، بدنه استنلس استیل و با 65IPچراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده، با 031226

.8T وات 36یک عدد لامپ فلورسنت 

139/82 986,684,000 عدد

972,787,000

و درایور مربوطه  داراي ) Integrated( با بدنه آلومینیومی،با ماژول یکپارچه LEDچراغ صنعتی 031602

. لومن بر وات90 لومن و بهره حداقل 21000شار نوري حداقل 

144/85 9817,343,000 عدد

977,083,000

، حباب پلی کربنات یا اکرولیک، بدنه 65IPچراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده، با 031229

.5T وات 54آلومینیومی اکسترود شده و با دو عدد لامپ فلورسنت 

146/46 987,956,000 عدد

973,228,000

، حباب شیشه اي، بدنه استنلس استیل و با یک 65IPچراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده، 031230

.5T وات 54عدد لامپ فلورسنت 

149/58 987,852,000 عدد
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031230 973,146,000

، حباب شیشه اي، بدنه استنلس استیل و با دو 65IPچراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده، با 031227

.8T وات 28عدد لامپ فلورسنت 

149/93 987,958,000 عدد

973,184,000

، حباب شیشه اي، بدنه استنلس استیل و با 65IPچراغ فلورسنت سقفی روکار، با قاب ساده، با 031228

.5T وات 28یک عدد لامپ فلورسنت 

154/54 987,784,000 عدد

973,058,000

و درایور مربوطه ) Integrated(، با ماژول یکپارچه 65IP با بدنه آلومینیومی، LEDچراغ صنعتی 031606

. لومن بر وات90 لومن و بهره حداقل 17000داراي شار نوري حداقل 

1,135/54 989,977,000 عدد

97807,500

121/82 :درصد رشد کلی فصل

چراغهاي فضاي آزاد - 4 فصل 

 1500و درایور مربوطه با شار نوري حداقل ) Integrated( با ماژول یکپارچه LEDچراغ پارکی 041401

 لومن بر وات80لومن و بهره نوري 

-37/13 984,673,000 عدد

977,432,000

80.33/29 لومن و لومن بر وات 1500 با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، حداقل LEDچراغ چمنی 041505 985,140,000 عدد

973,856,000

چراغ پارکی با حباب اکرلیک تزریقی نشکن مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با لامپ فلورسنت 041326

. لومن3000 و حداقل LEDیا 

50/02 983,269,000 عدد

972,179,000

فشار دایکست و رفلکتور آبکاري  چراغ خیابانی با بدنه و درب  آلومینیومی ریخته شده تحت 041106

 وات بخار سدیم400شیشه اي سکوریت با یک عدد لامپ شده، با حباب 

57/19 986,665,000 عدد

974,240,000

فشار دایکست و رفلکتور آبکاري  چراغ خیابانی با بدنه و درب  آلومینیومی ریخته شده تحت 041109

 وات متال هالاید400شیشه اي سکوریت با یک عدد لامپ شده، با حباب 

58/68 986,349,000 عدد

974,001,000

چراغ پارکی با حباب پلی کربنات تزریقی نشکن مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با لامپ 041323

. لومن1500 و حداقل LEDفلورسنت یا 

66/96 982,588,000 عدد

971,550,000

فشار دایکست و رفلکتور آبکاري  چراغ خیابانی با بدنه و درب  آلومینیومی ریخته شده تحت 041104

 وات بخار سدیم150شیشه اي سکوریت با یک عدد لامپ شده، با حباب 

70/29 985,245,000 عدد

973,080,000

 لومن و 8000 با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با شار نوري حداقل LEDچراغ خیابانی و معابري 041204

. لومن بر وات90بهره نوري 

72/13 9811,846,000 عدد

976,882,000
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فشار دایکست و رفلکتور آبکاري  چراغ خیابانی با بدنه و درب  آلومینیومی ریخته شده تحت 041105

 وات بخار سدیم250شیشه اي سکوریت با یک عدد لامپ شده، با حباب 

77/92 985,377,000 عدد

973,022,000

 لومن و 5000 با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با شار نوري حداقل LEDچراغ خیابانی و معابري 041203

. لومن بر وات90بهره نوري 

83/64 989,935,000 عدد

975,410,000

فشار دایکست و رفلکتور آبکاري  چراغ خیابانی با بدنه و درب  آلومینیومی ریخته شده تحت 041110

 وات بخار سدیم35شیشه اي سکوریت با یک عدد لامپ شده، با حباب 

85/07 983,285,000 عدد

971,775,000

فشار دایکست و رفلکتور آبکاري  چراغ خیابانی با بدنه و درب  آلومینیومی ریخته شده تحت 041111

 وات بخار سدیم50شیشه اي سکوریت با یک عدد لامپ شده، با حباب 

86/06 983,366,000 عدد

971,809,000

فشار دایکست و رفلکتور آبکاري  چراغ خیابانی با بدنه و درب  آلومینیومی ریخته شده تحت 041112

 وات بخار سدیم70شیشه اي سکوریت با یک عدد لامپ شده، با حباب 

89/92 983,489,000 عدد

971,837,000

فشار دایکست و رفلکتور آبکاري  چراغ خیابانی با بدنه و درب  آلومینیومی ریخته شده تحت 041107

 وات متال هالاید150شیشه اي سکوریت با یک عدد لامپ شده، با حباب 

90/00 985,852,000 عدد

973,080,000

 لومن 11000 با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با شار نوري حداقل LEDچراغ خیابانی و معابري 041205

. لومن بر وات90و بهره نوري 

98/20 9811,462,000 عدد

975,783,000

چراغ پارکی با حباب پلی کربنات تزریقی نشکن مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با لامپ 041325

. لومن3000 و حداقل LEDفلورسنت یا 

100/80 983,245,000 عدد

971,616,000

چراغ پارکی با حباب پلی کربنات تزریقی نشکن مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با لامپ 041321

. لومن1000 و حداقل LEDفلورسنت یا 

101/41 982,568,000 عدد

971,275,000

 لومن 17000 با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با شار نوري حداقل LEDچراغ خیابانی و معابري 041207

. لومن بر وات90و بهره نوري 

107/81 9813,502,000 عدد

976,497,000

فشار دایکست و رفلکتور آبکاري  چراغ خیابانی با بدنه و درب  آلومینیومی ریخته شده تحت 041108

 وات متال هالاید250شیشه اي سکوریت با یک عدد لامپ شده، با حباب 

108/58 987,382,000 عدد

973,539,000

 لومن 14000 با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با شار نوري حداقل LEDچراغ خیابانی و معابري 041206

. لومن بر وات90و بهره نوري 

115/83 9812,482,000 عدد

975,783,000

 3000و درایور مربوطه با شار نوري حداقل ) Integrated(با ماژول یکپارچه LEDچراغ پارکی041403

. لومن بر وات80لومن و بهره نوري 

116/16 984,909,000 عدد
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041403 972,271,000

 لومن 21000 با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با شار نوري حداقل LEDچراغ خیابانی و معابري 041208

. لومن بر وات90و بهره نوري 

124/18 9816,052,000 عدد

977,160,000

 لومن و 3000 با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با شار نوري حداقل LEDچراغ خیابانی و معابري 041202

 لومن بر وات90بهره نوري 

178/17 988,793,000 عدد

973,161,000

 لومن و 2000 با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با شار نوري حداقل LEDچراغ خیابانی و معابري 041201

 لومن بر وات90بهره نوري 

192/00 988,366,000 عدد

972,865,000

88/63 :درصد رشد کلی فصل

چراغهاي مخصوص - 5 فصل 

 5000 با بدنه آلومینیوم با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل LEDنورافکن 052818

.65IP لومن بر وات و با درجه حفاظت 90لومن و بهره نوري 

0/47 983,815,000 عدد

973,797,000

دیواري روکار یا توکار با بدنه فلزي و حباب آکریلیک ) نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژي 052610

 با ماژول LEDشیري با کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، 

.یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع چهار خانه

0/59 9821,036,000 عدد

9720,911,000

دیواري روکار یا توکار با بدنه فلزي و حباب آکریلیک ) نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژي 052609

 با ماژول LEDشیري با کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، 

.یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع سه خانه

0/79 9815,936,000 عدد

9715,811,000

دیواري روکار یا توکار با بدنه فلزي و حباب آکریلیک ) نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژي 052608

 با ماژول LEDشیري با کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، 

.یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع دو خانه

1/16 9810,836,000 عدد

9710,711,000

دیواري روکار یا توکار با بدنه فلزي و حباب آکریلیک ) نگاتوسکوپ(چراغ ویژه فیلم رادیولوژي 052607

 با ماژول LEDشیري با کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، 

.یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع یک خانه

11/31 986,246,000 عدد

975,611,000

 11000 با بدنه آلومینیوم با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل LEDنورافکن 052820

.65IP لومن بر وات و با درجه حفاظت 90لومن و بهره نوري 

14/61 986,000,000 عدد

975,235,000

 3000 با بدنه آلومینیوم با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل LEDورافکن 052817

.65IP لومن بر وات و با درجه حفاظت 90لومن و بهره نوري 

19/78 983,815,000 عدد
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052817 973,185,000

نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با 052814

.65IP وات متال هالاید و با درجه حفاظت 2000ایگناتور سه سیمه و یک عدد لامپ 

30/23 9815,634,000 عدد

9712,004,000

و درایور مربوطه به طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه LED) وال واشر(نور افکن خطی 053107

 لومن بر وات با درجه حفاظت 75 لومن و بهره نوري 1000 سانتی متر، شار نوري حداقل 50 تا40

65IP.

34/07 984,529,000 عدد

973,378,000

 8000 با بدنه آلومینیوم با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل LEDنورافکن 052819

.65IP لومن بر وات و با درجه حفاظت 90لومن و بهره نوري 

35/77 986,000,000 عدد

974,419,000

 بطور کامل، با 65IPچراغ آگاه کننده قرمز براي ساختمان هاي مرتفع با درجه حفاظت حداقل 052101

شیشه مقاوم در مقابل حرارت یا حباب پلی کربنات تزریقی مقاوم در برابر اشعه ماوراي بنفش با 

 مناسب، تسمه اتصال، بدون تابلوي فرمان LED وات یا لامپ 18یک عدد لامپ کم مصرف 

.مربوطه و بدون پایه

42/52 989,451,000 عدد

976,631,000

و درایور مربوطه به طول حدود ) Integrated( با ماژول یکپارچه LED) وال واشر(نور افکن خطی 053108

 لومن بر وات با درجه 80 لومن و بهره نوري 1800 سانتی متر، شار نوري حداقل 100 تا 80

.65IPحفاظت حداقل 

46/07 987,232,000 عدد

974,951,000

 وات 36با دو عدد لامپ فلورسنت ) کنسول( چراغ فلورسنت قاب فلزي بیمارستانی تخت بستري052201

8T 8 وات 18 براي نور عمومی، با کلید یک پل و یک عدد لامپ فلورسنتT براي مطالعه، با کلید 

بوده و یک عدد شاسی مربوطه در صورتی که داراي یک عدد پریز برق ارت دار در دو طرف 

شده باشداحضار با محل فیش گلابی و یک عدد پریز تلفن در یک طرف پیش بینی 

47/05 985,788,000 عدد

973,936,000

 36یک عدد لامپ فلورسنت با ) کنسول( چراغ فلورسنت قاب فلزي بیمارستانی تخت بستري 052202

 براي مطالعه، با 8T وات 18 براي نور عمومی، با کلید یک پل و یک عدد لامپ فلورسنت 8Tوات 

کلید مربوطه در صورتی که داراي یک عدد پریز برق ارت دار در دو طرف بوده و یک عدد شاسی 

احضار با محل فیش گلابی و یک عدد پریز تلفن در یک طرف پیش بینی شده باشد

53/08 985,632,000 عدد

973,679,000

53/11 به منظور جلوگیري از تابش مستقیم نور09 شیدر فلزي براي نصب روي نور افکن هاي گروه 052808 98958,500 عدد

97626,000

 نور افکن با بدنه آلومینیوم اکسترود شده، شیشه سکوریت، با ایگناتور سه سیمه، و یک عدد لامپ 052807

65IP وات بخار سدیم و با درجه حفاظت 2000

55/32 9821,318,000 عدد

9713,725,000

 21000 با بدنه آلومینیوم با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل LEDنورافکن 052823

.65IP لومن بر وات و با درجه حفاظت 90لومن و بهره نوري 

61/06 9811,389,000 عدد

977,071,000
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 14000 با بدنه آلومینیوم با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل LEDنورافکن 052821

.65IP لومن بر وات و با درجه حفاظت 90لومن و بهره نوري 

71/75 989,342,000 عدد

975,439,000

نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با 052812

.54IP وات بخار سدیم و با درجه حفاظت 400ایگناتور سه سیمه و دو عدد لامپ 

71/89 987,436,000 عدد

974,326,000

 با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با بدنه فلزي یا پلی کربنات و LEDروکار ) خروج(چراغ راهنما 052304

.صفحه روي چراغ از ورق اکریلیک یا پلی کربنات

72/79 982,858,000 عدد

971,654,000

 چراغ اتاق عمل روکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پریسماتیک مجهز به فریم 052401

8T وات 36و با چهار عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

74/75 988,215,000 عدد

974,701,000

نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با 052811

.54IP وات بخار سدیم و با درجه حفاظت 600ایگناتور سه سیمه و یک عدد لامپ 

78/04 9818,029,000 عدد

9710,126,000

از ورق آکریلیک یا روکار با بدنه فلزي یا پلی کربنات و صفحه روي چراغ ) خروج( چراغ راهنما 052303

5T وات 8پلی کربنات و یک عدد لامپ کامپکت 

85/94 982,144,000 عدد

971,153,000

 17000 با بدنه آلومینیوم با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه داراي شار نوري حداقل LEDنورافکن 052822

.65IP لومن بر وات و با درجه حفاظت 90لومن و بهره نوري 

86/64 9811,389,000 عدد

976,102,000

 20و درایور مربوطه به طول حدود) Integrated( با ماژول یکپارچه LED) وال واشر(نورافکن خطی 053106

 حداقل لومن بر وات با درجه 75 لومن و بهره نوري 650 سانتی متر، شار نوري حداقل 25تا 

.65IPحفاظت 

96/42 984,172,000 عدد

972,124,000

 با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با بدنه فلزي یا پلی کربنات و LEDچراغ اضطراري روکار 052305

.صفحه روي چراغ از ورق اکریلیک با پلی کربنات با باطري پشتیبان سه ساعته

100/67 988,264,000 عدد

974,118,000

 نور افکن با بدنه آلومینیوم اکسترود شده، شیشه سکوریت، با ایگناتور سه سیمه، و یک عدد لامپ 052806

65IP وات بخار سدیم و با درجه حفاظت 1000

100/99 9818,612,000 عدد

979,260,000

 نور افکن با بدنه آلومینیوم دایکاست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با 052804

54IPو با درجه حفاظت  وات بخار سدیم 400ایگناتور سه سیمه و یک عدد لامپ 

101/13 987,436,000 عدد

973,697,000

 چراغ اتاق عمل روکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پریسماتیک مجهز به فریم 052402

8T وات 36 و با سه عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

105/56 986,650,000 عدد

973,235,000
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 چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پریسماتیک مجهز به فریم 052504

5T وات 28 و با چهار عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

113/44 987,763,000 عدد

973,637,000

 نور افکن با بدنه آلومینیوم دایکاست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با 052803

54IP وات بخار سدیم و با درجه حفاظت 250ایگناتور سه سیمه و یک عدد لامپ 

114/94 986,143,000 عدد

972,858,000

 چراغ اتاق عمل روکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پریسماتیک مجهز به فریم 052404

5T وات 28 و با چهار عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

116/46 988,048,000 عدد

973,718,000

 نور افکن با بدنه آلومینیوم دایکاست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با 052802

54IPوات بخار سدیم و با درجه حفاظت 150ایگناتور سه سیمه و یک عدد لامپ 

123/01 985,988,000 عدد

972,685,000

 چراغ اتاق عمل روکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پریسماتیک مجهز به فریم 052403

8T وات 36  و با دو عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

128/94 985,149,000 عدد

972,249,000

 چراغ اتاق عمل روکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پریسماتیک مجهز به فریم 052405

5T وات 28 و با سه عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

131/55 987,683,000 عدد

973,318,000

 نور افکن با بدنه آلومینیوم دایکاست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با 052801

54IP وات بخار سدیم و با درجه حفاظت 70ایگناتور سه سیمه و یک عدد لامپ 

136/51 985,927,000 عدد

972,506,000

 چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پریسماتیک مجهز به فریم 052501

8T وات 36  و با چهار عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

139/93 987,949,000 عدد

973,313,000

بدنه فلزي و حباب آکریلیک شیري با دیواري توکار با ) نگاتوسکوپ( چراغ ویژه فیلم رادیو لوژي052701

 18کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، با دو عدد لامپ فلورسنت 

 بطور کامل از نوع یک خانه8Tوات 

142/01 984,199,000 عدد

971,735,000

 نور افکن با بدنه آلومینیوم اکسترود شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با 052805

54IP وات بخار سدیم و با درجه حفاظت 400ایگناتور سه سیمه و دو عدد لامپ 

143/73 9815,448,000 عدد

976,338,000

 چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پریسماتیک مجهز به فریم 052503

8T وات 36 و با دو عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

145/56 985,535,000 عدد

972,254,000

 چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پرسماتیک مجهز به فریم 052505

5T وات 28  و با سه عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

146/15 987,402,000 عدد

973,007,000
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نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با 052813

.65IP وات بخار سدیم و با درجه حفاظت 1000ایگناتور سه سیمه و یک عدد لامپ 

152/25 9821,114,000 عدد

978,370,000

بدنه فلزي و حباب آکریلیک شیري با دیواري روکار با ) نگاتوسکوپ( چراغ ویژه فیلم رادیو لوژي052604

چهار عدد کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، با دو عدد لامپ 

 براي هر خانه بطور کامل از نوع چهار خانه یک واحدي8T وات 18فلورسنت 

155/46 987,572,000 عدد

972,964,000

 چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پریسماتیک مجهز به فریم 052502

8T وات 36 و با سه عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

156/26 986,504,000 عدد

972,538,000

بدنه فلزي و حباب آکریلیک شیري با دیواري روکار با ) نگاتوسکوپ( چراغ ویژه فیلم رادیو لوژي052603

سه عدد کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، با دو عدد لامپ 

 براي هر خانه بطور کامل از نوع سه خانه یک واحدي8T وات 18فلورسنت 

160/55 986,433,000 عدد

972,469,000

بدنه فلزي و حباب آکریلیک شیري با دیواري روکار با ) نگاتوسکوپ( چراغ ویژه فیلم رادیو لوژي052601

 18کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، با دو عدد لامپ فلورسنت 

 بطور کامل از نوع یک خانه8Tوات 

166/36 983,849,000 عدد

971,445,000

، با بدنه پلی استر تقویت شده EExed با نوع حفاظت  1Zone چراغ فلورسنت ضد انفجار براي 053002

)GRP ( یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی کربنات یا ورق فلزي رنگ شده و حباب از نوع

 و 66IPپلی کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با سوئیچ حفاظتی، با درجه حفاظت 

8T وات 36لامپ با دو عدد 

177/74 9826,255,000 عدد

979,453,000

پلی استر تقویت شده ، با بدنه EExnAحفاظت  با نوع 2Zone چراغ فلورسنت ضد انفجار براي 053007

)GRP ( شده و حباب از نوع یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی کربنات یا ورق فلزي رنگ

 و با دو عدد لامپ 65IPحفاظت پلی کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش، با درجه 

8Tوات  18

187/82 9812,345,000 عدد

974,289,000

 چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پریسماتیک مجهز به فریم 052506

5T وات 28 و با دو عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

197/81 987,487,000 عدد

972,514,000

 چراغ اتاق عمل روکار با بدنه فلزي و حباب از ورق آکریلیک شیري یا پریسماتیک مجهز به فریم 052406

5T وات 28 و با دو عدد لامپ فلورسنت 54IPآلومینیوم، داراي 

198/09 987,512,000 عدد

972,520,000

، با بدنه پلی استر تقویت شده EExed با نوع حفاظت  1Zone چراغ فلورسنت ضد انفجار براي 053003

)GRP ( یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی کربنات یا ورق فلزي رنگ شده و حباب از نوع

 66IPپلی کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با سوئیچ حفاظتی، با درجه حفاظت 

8T وات 36و با یک عدد لامپ 

198/44 9826,051,000 عدد

978,729,000
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پلی استر تقویت شده ، با بدنه EExnAحفاظت  با نوع 2Zone چراغ فلورسنت ضد انفجار براي 053009

)GRP ( شده و حباب از نوع یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی کربنات یا ورق فلزي رنگ

 و با یک عدد 65IPدر مقابل اشعه ماوراي بنفش، با درجه حفاظت پلی کربنات شفاف مقاوم 

8T وات 36لامپ 

206/37 9814,029,000 عدد

974,579,000

، با بدنه پلی استر تقویت شده EExed با نوع حفاظت  1Zone چراغ فلورسنت ضد انفجار براي 053001

)GRP( یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی کربنات یا ورق فلزي رنگ شده و حباب از نوع

 و 66IPپلی کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش با سوئیچ حفاظتی، با درجه حفاظت 

8T وات 18عدد لامپ با دو 

210/74 9827,759,000 عدد

978,933,000

پلی استر تقویت شده ، با بدنه EExnAحفاظت  با نوع 2Zone چراغ فلورسنت ضد انفجار براي 053008

)GRP ( استیل، رفلکتور از نوع پلی کربنات یا ورق فلزي رنگ شده و حباب از نوع یا استنلس

 و با دو عدد لامپ 65IPشفاف مقاوم در مقابل اشعه ماوراي بنفش، با درجه حفاظت پلی کربنات 

8Tوات  36

224/19 9817,014,000 عدد

975,248,000

بدنه فلزي و حباب آکریلیک شیري با دیواري توکار با ) نگاتوسکوپ( چراغ ویژه فیلم رادیو لوژي052702

دو عدد کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، با دو عدد لامپ 

 براي هر خانه بطور کامل از نوع دوخانه یک واحدي8T وات 18فلورسنت 

224/57 986,761,000 عدد

972,083,000

بدنه فلزي و حباب آکریلیک شیري با دیواري روکار با ) نگاتوسکوپ( چراغ ویژه فیلم رادیو لوژي052602

دو عدد کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، با دو عدد لامپ 

 براي هر خانه بطور کامل از نوع دو خانه یک واحدي8T وات 18فلورسنت 

226/57 985,702,000 عدد

971,746,000

بدنه فلزي و حباب آکریلیک شیري با دیواري توکار با ) نگاتوسکوپ( چراغ ویژه فیلم رادیو لوژي052703

سه عدد کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، با دو عدد لامپ 

 براي هر خانه بطور کامل از نوع سه خانه یک واحدي8T وات 18فلورسنت 

244/31 988,205,000 عدد

972,383,000

بدنه فلزي و حباب آکریلیک شیري با دیواري توکار با ) نگاتوسکوپ( چراغ ویژه فیلم رادیو لوژي052704

چهار عدد کلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، با دو عدد لامپ 

 براي هر خانه بطور کامل از نوع چهار خانه یک واحدي8T وات 18فلورسنت 

247/08 989,361,000 عدد

972,697,000

از ورق آکریلیک یا روکار با بدنه فلزي یا پلی کربنات و صفحه روي چراغ ) خروج( چراغ راهنما 052302

 وات18پلی کربنات و یک عدد لامپ کامپکت 

270/49 983,164,000 عدد

97854,000

آلومینیوم دایکاست یا ، با بدنه EExdحفاظت  با نوع 1Zone چراغ فلورسنت ضد انفجار براي 053005

شفاف مقاوم در مقابل زاماك، رفلکتور از نوع ورق فلزي رنگ شده و حباب از نوع پلی کربنات 

8T وات 36لامپ  و با دو عدد 65IPاشعه ماوراي بنفش یا شیشه سکوریت، با درجه حفاظت 

316/42 9843,187,000 عدد

9710,371,000
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آلومینیوم دایکاست یا ، با بدنه EExdحفاظت  با نوع 1Zone چراغ فلورسنت ضد انفجار براي 053006

شفاف مقاوم در مقابل زاماك، رفلکتور از نوع ورق فلزي رنگ شده وحباب از نوع پلی کربنات 

8T وات 36لامپ  و با یک عدد 65IPاشعه ماوراي بنفش یا شیشه سکوریت، با درجه حفاظت 

336/39 9845,215,000 عدد

9710,361,000

، با بدنه آلومینیوم دایکاست یا EExd با نوع حفاظت 1Zone چراغ فلورسنت ضد انفجار براي 053004

زاماك، رفلکتور از نوع ورق فلزي رنگ شده و حباب از نوع پلی کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه 

8T وات 18 و با دو عدد لامپ 65IPماوراي بنفش یا شیشه سکوریت، با درجه حفاظت 

368/33 9845,227,000 عدد

979,657,000

125/19 :درصد رشد کلی فصل

سیمها - 6 فصل 

با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، ) مقاوم در مقابل حرارت( سیم مسی نسوز 060504

. میلی متر مربع1/5به مقطع ) LSHFهالوژن فري (بدون دود و بدون گاز کلر

8/51 9820,400 متر طول

9718,800

با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، ) مقاوم در مقابل حرارت( سیم مسی نسوز 060503

. میلی متر مربع1به مقطع ) LSHFهالوژن فري (بدون دود و بدون گاز کلر

14/89 9816,200 متر طول

9714,100

با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، ) مقاوم در مقابل حرارت( سیم مسی نسوز 060505

. میلی متر مربع2/5به مقطع ) LSHFهالوژن فري (بدون دود و بدون گاز کلر

28/87 9829,900 متر طول

9723,200

 میلیمتر 1 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع )افشان( سیم مسی قابل انعطاف 060403

.مربع

33/02 9811,600 متر طول

978,720

با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، ) مقاوم در مقابل حرارت( سیم مسی نسوز 060506

. میلی متر مربع4به مقطع ) LSHFهالوژن فري (بدون دود و بدون گاز کلر

34/40 9841,800 متر طول

9731,100

35/39. میلیمتر مربع1 به مقطع NYA سیم مسی تک لا، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 060103 9811,400 متر طول

978,420

36/44. میلیمتر مربع1,5 به مقطع NYA سیم مسی تک لا، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 060104 9814,600 متر طول

9710,700

 میلیمتر 1,5 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع )افشان( سیم مسی قابل انعطاف 060404

.مربع

36/53 9814,200 متر طول

9710,400

 میلیمتر 2,5 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع )افشان( سیم مسی قابل انعطاف 060405

.مربع

40/14 9819,900 متر طول

9714,200
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40/41. میلیمتر مربع2,5 به مقطع NYA سیم مسی تک لا، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 060105 9820,500 متر طول

9714,600

 میلیمتر 4 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع )افشان( سیم مسی قابل انعطاف 060406

.مربع

41/79 9828,500 متر طول

9720,100

با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، ) مقاوم در مقابل حرارت( سیم مسی نسوز 060507

. میلی متر مربع6به مقطع ) LSHFهالوژن فري (بدون دود و بدون گاز کلر

43/18 9856,700 متر طول

9739,600

44/11. میلیمتر مربع4 به مقطع NYA سیم مسی تک لا، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 060106 9829,400 متر طول

9720,400

با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، ) مقاوم در مقابل حرارت( سیم مسی نسوز 060508

. میلی متر مربع10به مقطع ) LSHFهالوژن فري (بدون دود و بدون گاز کلر

45/42 9889,000 متر طول

9761,200

 میلیمتر 6 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع )افشان( سیم مسی قابل انعطاف 060407

.مربع

49/24 9839,700 متر طول

9726,600

با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، ) مقاوم در مقابل حرارت( سیم مسی نسوز 060509

. میلی متر مربع16به مقطع ) LSHFهالوژن فري (بدون دود و بدون گاز کلر

51/68 98135,000 متر طول

9789,000

54/81. میلیمتر مربع16 به مقطع NYA سیم مسی تک لا، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 060109 98111,000 متر طول

9771,700

 میلیمتر 25 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع )افشان( سیم مسی قابل انعطاف 060410

.مربع

55/45 98164,000 متر طول

97105,500

 میلیمتر 10 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع )افشان( سیم مسی قابل انعطاف 060408

.مربع

58/15 9865,000 متر طول

9741,100

58/33. میلیمتر مربع35 به مقطع NYA سیم مسی تک لا، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 060111 98218,500 متر طول

97138,000

58/84. میلیمتر مربع6 به مقطع NYA سیم مسی تک لا، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 060107 9841,300 متر طول

9726,000

 میلیمتر 16 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع )افشان( سیم مسی قابل انعطاف 060409

.مربع

59/48 98100,000 متر طول

9762,700
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63/56. میلیمتر مربع10 به مقطع NYA سیم مسی تک لا، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 060108 9865,100 متر طول

9739,800

63/59. میلیمتر مربع25 به مقطع NYA سیم مسی تک لا، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 060110 98168,500 متر طول

97103,000

 میلیمتر 35 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع )افشان( سیم مسی قابل انعطاف 060411

.مربع

79/57 98255,000 متر طول

97142,000

45/90 :درصد رشد کلی فصل

کابلهاي فشارضعیف - 7 فصل 

 ، باسیم هاي زوجی تابیده شده در لایه هاي هم محور و PVC کابل چند سیمه با عایق و روکش 071504

. میلیمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه4×2×1,5 و به مقطع Y)St(NYبا شیلد خارجی از نوع 

4/29 98133,500 متر طول

97128,000

 ، باسیم هاي زوجی تابیده شده در لایه هاي هم محور و PVC کابل چند سیمه با عایق و روکش 071503

. میلیمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه3×2×1,5 و به مقطع Y)St(NYبا شیلد خارجی از نوع 

8/92 98116,000 متر طول

97106,500

 ، باسیم هاي زوجی تابیده شده در لایه هاي هم محور و PVC کابل چند سیمه با عایق و روکش 071502

. میلیمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه2×2×1,5 و به مقطع Y)St(NYبا شیلد خارجی از نوع 

11/39 9879,200 متر طول

9771,100

 ، باسیم هاي زوجی تابیده شده در لایه هاي هم محور و PVC کابل چند سیمه با عایق و روکش 071501

. میلیمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه2×1,5 و به مقطع Y)St(NYبا شیلد خارجی از نوع 

12/63 9853,500 متر طول

9747,500

 میلیمتر 2×25 و به مقطع NYY کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070207

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

24/81 98256,500 متر طول

97205,500

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077101

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 2×0,5

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

37/95 9822,900 متر طول

9716,600

و به مقطع NAYYکابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع077511

. میلی متر مربع، براي نصب داخل ترانشه1×16

39/34 98170,000 مترطول

97122,000

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077104

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 2×1,5

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

41/96 9836,200 متر طول

9725,500

29

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071108

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه21×1,5

42/04 98299,000 متر طول

97210,500

 8×1,5 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071102

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

44/33 98132,500 متر طول

9791,800

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077201

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 3×0,75

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

44/70 9831,400 متر طول

9721,700

و به مقطع NAYYکابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع077512

. میلی متر مربع، براي نصب داخل ترانشه1×25

45/17 98188,000 مترطول

97129,500

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077202

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 3×1

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

45/45 9836,800 متر طول

9725,300

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077102

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 2×0,75

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

45/65 9826,800 متر طول

9718,400

 2×1 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077103

میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

47/11 9830,600 متر طول

9720,800

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077301

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 4×0,75

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

48/49 9839,500 متر طول

9726,600

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077302

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 4×1

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

48/73 9847,000 متر طول

9731,600

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071111

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه40×1,5

49/11 98548,000 متر طول

97367,500

 و به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077402

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 5×1

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

50/41 9854,600 متر طول
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077402 9736,300

 ، با سیم هاي زوجی تابیده PVC کابل کنترل زره دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش 076502

 12×1,5 و به مقطع RY)St/St(Nشده در لایه هاي هم محور و با شیلد انفرادي و خارجی از نوع 

.میلیمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه

50/47 98240,000 متر طول

97159,500

و به مقطع NAYYکابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع077513

. میلی متر مربع، براي نصب داخل ترانشه1×35

51/06 98213,000 مترطول

97141,000

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077203

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 3×1,5

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

52/08 9851,100 متر طول

9733,600

 2×4 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077106

میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

52/32 9875,400 متر طول

9749,500

 و به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی هفت سیمه، باروکـش ترمو پلاستیک از نوع 077405

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 5×4

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

53/08 98161,500 متر طول

97105,500

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077305

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 4×4

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

53/22 98133,000 متر طول

9786,800

 و به مقطع NAYY کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077501

. میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*120

53/31 98231,500 متر طول

97151,000

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077205

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 3×4

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

53/67 98104,500 متر طول

9768,000

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077303

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 4×1,5

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

53/86 9863,700 متر طول

9741,400

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075101

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×1,5

54/06 9849,300 متر طول

9732,000
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 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077306

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 4×6

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

54/66 98182,500 متر طول

97118,000

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077105

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 2×2,5

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

55/01 9854,100 متر طول

9734,900

و به مقطع NAYYکابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع077514

. میلی متر مربع، براي نصب داخل ترانشه1×50

55/12 98242,000 مترطول

97156,000

 و به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077403

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 5×1,5

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

55/34 9875,500 متر طول

9748,600

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074202

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×2,5+2,5 به مقطع .

55/36 98153,500 متر طول

9798,800

 و به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077404

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 5×2,5

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

55/77 98112,000 متر طول

9771,900

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077206

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 3×6

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

56/52 98144,000 متر طول

9792,000

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077204

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 3×2,5

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

56/98 9873,000 متر طول

9746,500

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077304

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 4×2,5

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

57/14 9893,500 متر طول

9759,500

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075102

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×2,5

57/26 9857,400 متر طول

9736,500
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 2×6 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077107

میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

57/73 98106,000 متر طول

9767,200

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071211

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه40×2,5

58/18 98864,500 متر طول

97546,500

 8×2,5 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071202

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

58/46 98196,500 متر طول

97124,000

 7×1,5 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071101

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

59/69 98114,500 متر طول

9771,700

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074201

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×1,5+1,5 به مقطع .

59/75 98115,500 متر طول

9772,300

 ، با سیم هاي زوجی تابیده PVC کابل کنترل زره دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش 076501

 6×1,5 و به مقطع RY)St/St(Nشده در لایه هاي هم محور و با شیلد انفرادي و خارجی از نوع 

.میلیمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه

60/42 98150,000 متر طول

9793,500

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071208

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه21×2,5

60/83 98464,000 متر طول

97288,500

 ، با سیم هاي زوجی تابیده PVC کابل کنترل زره دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش 076505

 و به مقطع RY)St/St(Nشده در لایه هاي هم محور و با شیلد انفرادي و خارجی از نوع 

.میلیمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه37×1,5

61/63 98621,500 متر طول

97384,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076101

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه7×1,5مقطع 

61/81 98150,000 متر طول

9792,700

 ، با سیم هاي زوجی تابیده PVC کابل کنترل زره دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش 076401

 میلیمتر مربع 6×1,5 و به مقطع RY)St(Nشده در لایه هاي هم محور و با شیلد خارجی از نوع 

.براي نصب در داخل ترانشه

62/31 98143,000 متر طول

9788,100

 ، با سیم هاي زوجی تابیده PVC کابل کنترل زره دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش 076405

میلیمتر مربع 37×1,5 و به مقطع RY)St(Nشده در لایه هاي هم محور و با شیلد خارجی از نوع 

.براي نصب در داخل ترانشه

62/43 98614,000 متر طول

97378,000
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 3×95+50 و به مقطع NYY کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070405

.میلیمتر مربع براي نصـب در داخل ترانشه

62/63 981,924,000 متر طول

971,183,000

و به مقطع NAYYکابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع077515

. میلی متر مربع، براي نصب داخل ترانشه1×70

62/72 98275,000 مترطول

97169,000

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077307

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 4×10

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

63/34 98303,000 متر طول

97185,500

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077108

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 2×10

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

64/21 98167,500 متر طول

97102,000

 4×1,5 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070501

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

64/27 9875,400 متر طول

9745,900

 کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073101

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×1,5+1,5 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

64/58 9847,400 متر طول

9728,800

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074203

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×4+4 به مقطع .

65/04 98203,000 متر طول

97123,000

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071207

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه19×2,5

65/16 98422,000 متر طول

97255,500

 میلیمتر 3×240 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070315

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

65/44 984,232,000 متر طول

972,558,000

 میلیمتر 2×2,5 و به مقطع NYY کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070202

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

65/45 9863,700 متر طول

9738,500

 میلیمتر 3×300 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070316

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

65/58 985,269,000 متر طول

973,182,000

 میلیمتر 2×1,5 و به مقطع NYY کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070201

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

65/62 9847,700 متر طول

9728,800
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 میلیمتر 3×185 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070314

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

65/65 983,222,000 متر طول

971,945,000

 میلیمتر 3×120 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070312

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

66/24 982,118,000 متر طول

971,274,000

 میلیمتر 3×150 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070313

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

66/27 982,559,000 متر طول

971,539,000

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077207

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 3×10

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

66/54 98234,000 متر طول

97140,500

 میلیمتر 3×95 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070311

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

66/56 981,699,000 متر طول

971,020,000

 کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073201

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×1,5+1,5 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

66/82 9872,400 متر طول

9743,400

 و به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077401

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد 5×0,75

.براي اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

66/98 9853,100 متر طول

9731,800

 کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073104

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×6+6 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

67/19 98105,000 متر طول

9762,800

و به مقطع NAYYکابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع077516

. میلی متر مربع، براي نصب داخل ترانشه1×95

67/56 98310,000 مترطول

97185,000

 میلیمتر 3×1,5 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070301

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

67/96 9860,300 متر طول

9735,900

و به مقطع NAYYکابل زمینی چهار سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع077901

. میلی متر مربع، براي نصب داخل ترانشه4×16

68/18 98129,500 مترطول

9777,000

 ، با سیم هاي زوجی تابیده PVC کابل کنترل زره دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش 076402

 میلیمتر مربع 12×1,5 و به مقطع RY)St(Nشده در لایه هاي هم محور و با شیلد خارجی از نوع 

.براي نصب در داخل ترانشه

68/55 98238,500 متر طول
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076402 97141,500

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071103

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه10×1,5

69/19 98156,000 متر طول

9792,200

 کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073202

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×2,5+2,5 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

69/54 9894,100 متر طول

9755,500

 4×150 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070513

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

70/05 983,408,000 متر طول

972,004,000

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071107

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه19×1,5

70/09 98273,000 متر طول

97160,500

 4×185 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070514

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

70/22 984,293,000 متر طول

972,522,000

 ، با سیم هاي زوجی تابیده PVC کابل کنترل زره دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش 076504

 و به مقطع RY)St/St(Nشده در لایه هاي هم محور و با شیلد انفرادي و خارجی از نوع 

.میلیمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه24×1,5

70/27 98441,000 متر طول

97259,000

 4×240 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070515

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

70/70 985,630,000 متر طول

973,298,000

 4×300 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070516

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

70/76 987,003,000 متر طول

974,101,000

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075207

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×25

71/02 98510,500 متر طول

97298,500

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074401

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×1,5+1,5 به مقطع NYCYRYنوع 

71/04 98189,000 متر طول

97110,500

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071104

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه12×1,5

71/09 98180,500 متر طول

97105,500

 ، با سیم هاي زوجی تابیده PVC کابل کنترل زره دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش 076404

 میلیمتر مربع 24×1,5 و به مقطع RY)St(Nشده در لایه هاي هم محور و با شیلد خارجی از نوع 

.براي نصب در داخل ترانشه

71/11 98435,500 متر طول
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076404 97254,500

 کابل شیلد دار، زره دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074101

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×1,5+1,5 به مقطع NYCYRYنوع 

71/22 9883,900 متر طول

9749,000

 کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073203

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×4+4 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

71/33 98134,500 متر طول

9778,500

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071105

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه14×1,5

71/78 98207,000 متر طول

97120,500

 میلیمتر 5×1,5 و به مقطع NYY کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070601

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

71/80 9891,400 متر طول

9753,200

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071109

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه24×1,5

72/01 98338,000 متر طول

97196,500

 میلیمتر 1×10 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070105

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

72/40 9878,100 متر طول

9745,300

 میلیمتر 5×2,5 و به مقطع NYY کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070602

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

72/89 98125,000 متر طول

9772,300

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071106

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه16×1,5

72/89 98236,000 متر طول

97136,500

 میلیمتر 3×50 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070309

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

73/49 98939,500 متر طول

97541,500

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074204

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×6+6 به مقطع .

73/57 98259,500 متر طول

97149,500

 میلیمتر 5×35 و به مقطع NYY کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070608

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

73/59 981,098,000 متر طول

97632,500

 میلیمتر 3×2,5 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070302

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

73/61 9884,900 متر طول

9748,900
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 کابل شیلد دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073307

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×25+16 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

74/05 98734,500 متر طول

97422,000

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075206

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×16

74/24 98345,000 متر طول

97198,000

 به مقطع NYMHY کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکـش ترمو پلاستیک از نوع 077109

 میلیمتر مربع، براي نصـب درون لوله یا روي سینی کابل یا روي دیوار و یا به طور آزاد براي 2×16

.اتصال به مصرف کننده هاي متحرك

74/84 98274,500 متر طول

97157,000

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071203

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه10×2,5

76/02 98235,000 متر طول

97133,500

 میلیمتر 4×4 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070503

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

76/08 98149,500 متر طول

9784,900

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075201

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×1,5

76/09 9876,600 متر طول

9743,500

 کابل شیلد دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073308

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×35+16 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

76/11 98951,000 متر طول

97540,000

 و به NAYY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077606

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*240+120مقطع 

76/12 98819,000 متر طول

97465,000

 میلیمتر 3×70 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070310

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

76/30 981,302,000 متر طول

97738,500

 و به NAYY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077607

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*300+150مقطع 

76/40 98990,500 متر طول

97561,500

 و به مقطع NYY کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070406

. میلیمتر مربع براي نصـب در داخل ترانشه3×70+120

76/51 982,653,000 متر طول

971,503,000

 ، با سیم هاي زوجی تابیده PVC کابل کنترل زره دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش 076503

 و به مقطع RY)St/St(Nشده در لایه هاي هم محور و با شیلد انفرادي و خارجی از نوع 

.میلیمتر مربع براي نصب در داخل ترانشه16×1,5

76/51 98319,500 متر طول

97181,000
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 کابل شیلد دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073306

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×16+16 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

76/62 98529,000 متر طول

97299,500

 میلیمتر 1×16 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070106

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

76/95 98117,500 متر طول

9766,400

 کابل شیلد دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073402

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×2,5+2,5 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

77/00 98145,500 متر طول

9782,200

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071204

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه12×2,5

77/17 98275,500 متر طول

97155,500

 و به مقطع NYY کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070409

. میلیمتر مربع براي نصـب در داخل ترانشه3×120+240

77/22 985,182,000 متر طول

972,924,000

 و به مقطع NYY کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070408

. میلیمتر مربع براي نصـب در داخل ترانشه3×95+185

77/28 983,980,000 متر طول

972,245,000

 3×50+25 و به مقطع NYY کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070403

.میلیمتر مربع براي نصـب در داخل ترانشه

77/34 981,104,000 متر طول

97622,500

 کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073103

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×4+4 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

77/42 9884,100 متر طول

9747,400

 3×70+35 و به مقطع NYY کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070404

.میلیمتر مربع براي نصـب در داخل ترانشه

77/59 981,522,000 متر طول

97857,000

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071205

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه14×2,5

77/59 98317,000 متر طول

97178,500

 میلیمتر 4×50 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070509

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

77/76 981,247,000 متر طول

97701,500

 و به مقطع NYY کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070407

. میلیمتر مربع براي نصـب در داخل ترانشه3×70+150

77/79 983,154,000 متر طول

971,774,000

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074302

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×2,5+2,5 به مقطع .

78/11 98207,500 متر طول
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074302 97116,500

 میلیمتر 4×70 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070510

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

78/21 981,734,000 متر طول

97973,000

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075301

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×1,5

78/26 9890,200 متر طول

9750,600

 کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073208

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×16+35 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

78/32 98691,000 متر طول

97387,500

 4×2,5 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070502

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

78/33 98107,000 متر طول

9760,000

 میلیمتر 1×25 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070107

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

78/35 98173,000 متر طول

9797,000

 میلیمتر 3×4 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070303

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

78/35 98119,500 متر طول

9767,000

 ، با سیم هاي زوجی تابیده PVC کابل کنترل زره دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش 076403

 میلیمتر مربع 16×1,5 و به مقطع RY)St(Nشده در لایه هاي هم محور و با شیلد خارجی از نوع 

.براي نصب در داخل ترانشه

78/38 98309,500 متر طول

97173,500

 4×120 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070512

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

78/54 982,962,000 متر طول

971,659,000

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071206

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه16×2,5

78/57 98362,500 متر طول

97203,000

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074301

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×1,5+1,5 به مقطع .

78/80 98162,000 متر طول

9790,600

 کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073207

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×16+25 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

78/82 98549,000 متر طول

97307,000

 و به مقطع NYY کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070410

. میلیمتر مربع براي نصـب در داخل ترانشه3×150+300

79/11 986,407,000 متر طول
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070410 973,577,000

 4×95 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070511

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

79/13 982,370,000 متر طول

971,323,000

 میلیمتر 1×35 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070108

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

79/15 98232,000 متر طول

97129,500

 کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073105

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×10+10 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

79/20 98171,500 متر طول

9795,700

 میلیمتر 1×50 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070109

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

79/26 98315,500 متر طول

97176,000

 میلیمتر 1×70 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070110

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

79/26 98436,500 متر طول

97243,500

 1×240 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070115

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

79/42 981,465,000 متر طول

97816,500

 میلیمتر 1×300 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070116

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

79/67 981,856,000 متر طول

971,033,000

 میلیمتر 4×6 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070504

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

79/81 98191,500 متر طول

97106,500

 میلیمتر 1×400 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070117

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

80/07 982,395,000 متر طول

971,330,000

 میلیمتر 2×6 و به مقطع NYY کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070204

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

80/09 98114,000 متر طول

9763,300

 کابل شیلد دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073302

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×2,5+2,5 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

80/21 98117,500 متر طول

9765,200

 میلیمتر 2×4 و به مقطع NYY کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070203

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

80/27 9890,500 متر طول

9750,200
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 کابل شیلد دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073401

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×1,5+1,5 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

80/29 9898,800 متر طول

9754,800

 کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073206

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×16+16 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

80/75 98408,500 متر طول

97226,000

و به مقطع NAYYکابل زمینی چهار سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع077902

. میلی متر مربع، براي نصب داخل ترانشه4×25

81/72 98175,000 مترطول

9796,300

 میلیمتر 1×120 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070112

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

81/86 98742,000 متر طول

97408,000

 میلیمتر 2×10 و به مقطع NYY کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070205

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

81/86 98165,500 متر طول

9791,000

 میلیمتر 3×10 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070305

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

82/07 98228,500 متر طول

97125,500

 میلیمتر 4×16 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070506

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

82/17 98460,000 متر طول

97252,500

 میلیمتر 3×6 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070304

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

82/53 98151,500 متر طول

9783,000

 4×25 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070507

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

82/62 98688,500 متر طول

97377,000

 1×185 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070114

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

82/82 981,139,000 متر طول

97623,000

 میلیمتر 1×150 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070113

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

82/92 98900,000 متر طول

97492,000

 و NAYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077703

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*185به مقطع 

82/99 98317,500 متر طول

97173,500

 میلیمتر 3×16 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070306

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

83/03 98356,000 متر طول
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070306 97194,500

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075202

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×2,5

83/07 9895,200 متر طول

9752,000

 3×25+16 و به مقطع NYY کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070401

.میلیمتر مربع براي نصـب در داخل ترانشه

83/18 98632,000 متر طول

97345,000

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074205

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×10+10 به مقطع .

83/25 98383,000 متر طول

97209,000

 کابل شیلد دار، زره دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074102

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×2,5+2,5 به مقطع NYCYRYنوع 

83/30 9898,800 متر طول

9753,900

 کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073107

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×16+25 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

83/37 98331,000 متر طول

97180,500

 4×35 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070508

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

83/44 98925,500 متر طول

97504,500

 میلیمتر 2×16 و به مقطع NYY کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070206

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

83/51 98256,000 متر طول

97139,500

 کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073108

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×16+35 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

83/75 98401,500 متر طول

97218,500

 3×35+16 و به مقطع NYY کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070402

.میلیمتر مربع براي نصـب در داخل ترانشه

83/76 98809,500 متر طول

97440,500

 کابل شیلد دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073407

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×25+16 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

83/79 98924,500 متر طول

97503,000

 میلیمتر 3×25 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070307

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

83/85 98529,500 متر طول

97288,000

 میلیمتر 3×35 و به مقطع NYY کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070308

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

83/93 98710,000 متر طول

97386,000
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 میلیمتر 2×35 و به مقطع NYY کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070208

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

84/09 98503,500 متر طول

97273,500

 7×2,5 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071201

.میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

84/15 98168,500 متر طول

9791,500

 کابل شیلد دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073301

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×1,5+1,5 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

84/31 9884,600 متر طول

9745,900

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074408

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×16+35 به مقطع NYCYRYنوع 

84/59 981,258,000 متر طول

97681,500

 میلیمتر 1×95 و به مقطع NYY کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070111

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

84/76 98600,500 متر طول

97325,000

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075107

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×25

84/79 98243,000 متر طول

97131,500

 کابل شیلد دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073403

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×4+4 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

84/93 98202,500 متر طول

97109,500

 کابل شیلد دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073408

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×35+16 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

85/00 981,209,000 متر طول

97653,500

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075205

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×10

85/09 98254,500 متر طول

97137,500

 کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073106

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×16+16 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

85/26 98264,000 متر طول

97142,500

 کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073204

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×6+6 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

85/35 98183,500 متر طول

9799,000

 1×6 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075104

.میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه

85/55 9883,500 متر طول

9745,000

 و به مقطع NYY کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 071209

. میلیمتر مربع، براي نصـب در داخل ترانشه24×2,5

85/79 98785,000 متر طول
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071209 97422,500

 کابل شیلد دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073406

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×16+16 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

86/16 98652,500 متر طول

97350,500

 کابل شیلد دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073404

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×6+6 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

86/51 98283,500 متر طول

97152,000

 کابل شیلد دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073303

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×4+4 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

86/66 98168,000 متر طول

9790,000

 و به مقطع NAYY کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077502

. میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*150

86/73 98167,500 متر طول

9789,700

 و NAYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077705

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*300به مقطع 

87/28 98486,000 متر طول

97259,500

 و NAYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077704

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*240به مقطع 

87/37 98386,000 متر طول

97206,000

 و به مقطع NAYY کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077504

. میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*240

87/41 98260,500 متر طول

97139,000

 و NAYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077701

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*120به مقطع 

87/50 98225,000 متر طول

97120,000

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076203

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه10×2,5مقطع 

87/83 98278,000 متر طول

97148,000

 کابل شیلد دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073304

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×6+6 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

87/90 98233,000 متر طول

97124,000

 کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073205

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×10+10 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

88/21 98279,500 متر طول

97148,500

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074407

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×16+25 به مقطع NYCYRYنوع 

88/22 98999,500 متر طول

97531,000
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 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075106

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×16

88/39 98170,500 متر طول

9790,500

 و به مقطع NAYY کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077503

. میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*185

88/53 98205,500 متر طول

97109,000

 و به مقطع NAYY کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077505

. میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*300

88/75 98319,000 متر طول

97169,000

 و NAYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077702

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*150به مقطع 

88/88 98263,500 متر طول

97139,500

 و به مقطع NAYY کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077506

. میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*400

89/15 98401,000 متر طول

97212,000

 کابل شیلد دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073405

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×10+10 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

89/17 98445,500 متر طول

97235,500

 کابل شیلد دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073305

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×10+10 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

89/23 98360,500 متر طول

97190,500

 کابل شیلد دار، زره دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074103

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×4+4 به مقطع NYCYRYنوع 

90/29 98127,500 متر طول

9767,000

 و به NAYY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077603

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*120+70مقطع 

90/32 98492,000 متر طول

97258,500

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074206

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×16+16 به مقطع .

90/62 98518,500 متر طول

97272,000

 2×4 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075203

.میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه

90/65 98128,500 متر طول

9767,400

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074207

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×25+16 به مقطع .

91/24 98677,000 متر طول

97354,000

 و به NAYY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077604

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*150+70مقطع 

91/47 98572,500 متر طول

46

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

077604 97299,000

 و به NAYRY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077805

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*185+95مقطع 

91/85 981,177,000 متر طول

97613,500

 و به NAYRY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077806

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*240+120مقطع 

92/10 981,459,000 متر طول

97759,500

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074402

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×2,5+2,5 به مقطع NYCYRYنوع 

92/50 98231,000 متر طول

97120,000

 و به NAYY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077605

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*185+95مقطع 

92/80 98710,500 متر طول

97368,500

 و به NAYY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077601

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*70+35مقطع 

93/06 98292,500 متر طول

97151,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076301

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه5×4مقطع 

93/43 98265,000 متر طول

97137,000

 و NAYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077706

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*400به مقطع 

94/29 98596,500 متر طول

97307,000

 میلیمتر 4×10 و به مقطع NYY کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070505

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

94/64 98291,000 متر طول

97149,500

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075305

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×10

95/36 98337,000 متر طول

97172,500

 کابل شیلد دار، زره دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074104

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×6+6 به مقطع NYCYRYنوع 

96/49 98162,500 متر طول

9782,700

 1×4 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075103

.میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه

96/52 9867,800 متر طول

9734,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076201

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه5×2,5مقطع 

96/57 98166,500 متر طول

9784,700
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 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076207

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه19×2,5مقطع 

96/79 98522,500 متر طول

97265,500

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074404

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×6+6 به مقطع NYCYRYنوع 

96/82 98403,500 متر طول

97205,000

 و به NAYY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077602

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*95+50مقطع 

96/93 98385,000 متر طول

97195,500

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074403

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×4+4 به مقطع NYCYRYنوع 

97/42 98307,000 متر طول

97155,500

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074208

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه2×35+16 به مقطع .

97/86 98834,000 متر طول

97421,500

 و به NAYRY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077803

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*120+70مقطع 

98/01 98846,500 متر طول

97427,500

 و NAYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077707

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*500به مقطع 

98/25 98737,500 متر طول

97372,000

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076105

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه16×1,5مقطع 

98/71 98309,000 متر طول

97155,500

 2×6 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075204

.میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه

98/78 98179,500 متر طول

9790,300

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076106

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه19×1,5مقطع 

98/90 98363,000 متر طول

97182,500

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075302

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×2,5

99/15 98117,500 متر طول

9759,000

 و به مقطع NAYY کابل زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077507

. میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه1*500

99/33 98452,500 متر طول

97227,000

 3×4 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075303

.میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه

99/50 98161,000 متر طول
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075303 9780,700

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076102

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه10×1,5مقطع 

99/54 98219,500 متر طول

97110,000

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076104

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه14×1,5مقطع 

99/63 98275,500 متر طول

97138,000

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076109

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه37×1,5مقطع 

99/84 98630,500 متر طول

97315,500

 و به NAYRY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077804

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*150+70مقطع 

100/10 98968,500 متر طول

97484,000

 کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکـش ترمو 073102

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×2,5+2,5 به مقطع NYCYپلاستیک از نوع 

100/34 9857,700 متر طول

9728,800

 و به NAYRY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077807

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*300+150مقطع 

100/69 981,743,000 متر طول

97868,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076108

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه30×1,5مقطع 

101/33 98528,500 متر طول

97262,500

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075105

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×10

102/38 98127,500 متر طول

9763,000

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074303

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×4+4 به مقطع .

104/69 98283,500 متر طول

97138,500

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074307

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×16+25 به مقطع .

105/36 98899,500 متر طول

97438,000

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074405

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×10+10 به مقطع NYCYRYنوع 

105/56 98591,000 متر طول

97287,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076308

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه24×4مقطع 

105/64 981,020,000 متر طول

97496,000
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 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076208

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه24×2,5مقطع 

105/88 98647,500 متر طول

97314,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076205

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه14×2,5مقطع 

106/85 98407,500 متر طول

97197,000

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076303

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه10×4مقطع 

106/90 98464,500 متر طول

97224,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076206

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه16×2,5مقطع 

107/04 98455,500 متر طول

97220,000

 کابل شیلد دار، زره دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074105

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×10+10 به مقطع NYCYRYنوع 

107/20 98230,000 متر طول

97111,000

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076309

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه30×4مقطع 

107/44 981,226,000 متر طول

97591,000

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074308

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×16+35 به مقطع .

107/89 981,132,000 متر طول

97544,500

 3×6 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075304

.میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه

108/07 98232,000 متر طول

97111,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076302

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه7×4مقطع 

108/65 98325,500 متر طول

97156,000

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076304

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه12×4مقطع 

108/77 98535,500 متر طول

97256,500

 و به NAYRY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077801

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*70+35مقطع 

109/01 98521,500 متر طول

97249,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076307

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه19×4مقطع 

109/89 98785,000 متر طول

97374,000

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076107

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه24×1,5مقطع 

110/04 98449,500 متر طول
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076107 97214,000

 میلیمتر 2×50 و به مقطع NYY کابل زمینی دو سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070209

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

110/13 98715,500 متر طول

97340,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076209

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه30×2,5مقطع 

110/41 98777,500 متر طول

97369,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076202

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه7×2,5مقطع 

110/74 98225,500 متر طول

97107,000

 کابل شیلد دار، زره دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074107

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×16+25 به مقطع NYCYRYنوع 

111/52 98394,500 متر طول

97186,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076210

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه37×2,5مقطع 

111/52 98936,000 متر طول

97442,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076305

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه14×4مقطع 

111/65 98608,500 متر طول

97287,500

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075316

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×300

112/21 987,141,000 متر طول

973,365,000

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074406

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه4×16+16 به مقطع NYCYRYنوع 

112/27 98821,500 متر طول

97387,000

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075313

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×150

112/59 983,612,000 متر طول

971,699,000

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076306

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه16×4مقطع 

112/79 98682,000 متر طول

97320,500

 کابل شیلد دار، زره دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074108

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×16+35 به مقطع NYCYRYنوع 

112/98 98467,500 متر طول

97219,500

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075314

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×185

113/41 984,471,000 متر طول

972,095,000
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 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076310

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه37×4مقطع 

113/60 981,476,000 متر طول

97691,000

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075312

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×120

113/77 982,918,000 متر طول

971,365,000

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076204

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه12×2,5مقطع 

114/15 98363,000 متر طول

97169,500

 به NYRY کابل کنترل زره دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 076103

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه12×1,5مقطع 

114/34 98246,500 متر طول

97115,000

 کابل شیلد دار، زره دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از 074106

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه1×16+16 به مقطع NYCYRYنوع 

115/54 98319,000 متر طول

97148,000

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074306

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×16+16 به مقطع .

115/66 98702,000 متر طول

97325,500

 میلیمتر 5×6 و به مقطع NYY کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070604

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

119/33 98232,500 متر طول

97106,000

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075311

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×95

121/44 982,365,000 متر طول

971,068,000

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075315

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×240

123/44 985,805,000 متر طول

972,598,000

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075308

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×35

123/49 98927,500 متر طول

97415,000

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074304

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×6+6 به مقطع .

126/76 98385,500 متر طول

97170,000

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075309

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×50

128/51 981,234,000 متر طول

97540,000

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075306

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×16

129/42 98421,000 متر طول
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075306 97183,500

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075307

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×25

130/95 98630,500 متر طول

97273,000

 کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 074305

NYCYRY میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×10+10 به مقطع .

131/60 98557,000 متر طول

97240,500

 به مقطع NYRY کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 075310

. میلیمتر مربع، براي نصـب درون ترانشه3×70

131/75 981,766,000 متر طول

97762,000

 میلیمتر 5×25 و به مقطع NYY کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070607

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

136/19 98851,500 متر طول

97360,500

 میلیمتر 5×16 و به مقطع NYY کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070606

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

137/47 98564,000 متر طول

97237,500

 میلیمتر 5×4 و به مقطع NYY کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070603

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

138/60 98178,000 متر طول

9774,600

 میلیمتر 5×10 و به مقطع NYY کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکـش ترمو پلاستیک از نوع 070605

.مربع، براي نصـب در داخل ترانشه

140/06 98356,500 متر طول

97148,500

 و به NAYRY کابل زمینی سه و نیم سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع 077802

.میلیمتر مربع، براي نصب در داخل ترانشه3*95+50مقطع 

178/11 98692,500 متر طول

97249,000

81/90 :درصد رشد کلی فصل

کابلشوها - 8 فصل 

16/11. میلیمتر مربع16 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080104 9852,600 عدد

9745,300

17/23. میلیمتر مربع25 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080405 9848,300 عدد

9741,200

18/79. میلیمتر مربع400 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080115 981,479,000 عدد

971,245,000
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20/13. میلیمتر مربع35 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080406 9871,600 عدد

9759,600

20/64. میلیمتر مربع2,5 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل تا مقطع 080401 9818,700 عدد

9715,500

21/09. میلیمتر مربع500 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080116 981,992,000 عدد

971,645,000

21/13. میلیمتر مربع16 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080404 9847,000 عدد

9738,800

21/39. میلیمتر مربع6 تا 4 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080402 9824,400 عدد

9720,100

21/67. میلیمتر مربع50 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080407 9893,200 عدد

9776,600

22/61. میلیمتر مربع2,5 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل تا مقطع 080101 9820,600 عدد

9716,800

23/26. میلیمتر مربع10 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080403 9846,100 عدد

9737,400

23/36. میلیمتر مربع185 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080112 98567,500 عدد

97460,000

24/10. میلیمتر مربع150 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080111 98347,500 عدد

97280,000

24/72. میلیمتر مربع95 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080109 98287,500 عدد

97230,500

24/85. میلیمتر مربع120 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080410 98208,500 عدد

97167,000

25/21. میلیمتر مربع6 تا 4 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080102 9829,300 عدد

9723,400

25/42. میلیمتر مربع150 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080411 98219,500 عدد

97175,000
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25/60. میلیمتر مربع95 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080409 98206,000 عدد

97164,000

25/94. میلیمتر مربع300 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080114 98878,500 عدد

97697,500

25/96. میلیمتر مربع50 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080107 98131,000 عدد

97104,000

26/11. میلیمتر مربع35 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080106 98113,500 عدد

9790,000

26/52. میلی مترمربع، ساخـت داخل500 کابلشو از نوع لحیمی و براي سیم یا کابل به مقطع 080408 98103,500 عدد

9781,800

26/81. میلیمتر مربع120 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080110 98314,500 عدد

97248,000

26/86. میلیمتر مربع240 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080113 98680,000 عدد

97536,000

27/20. میلیمتر مربع185 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080412 98425,500 عدد

97334,500

27/36. میلیمتر مربع300 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080414 98512,000 عدد

97402,000

28/21. میلیمتر مربع10 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080103 9846,800 عدد

9736,500

28/24. میلیمتر مربع25 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080105 9861,300 عدد

9747,800

28/99. میلیمتر مربع70 کابلشو از نوع پرسی مسی و براي سیم یا کابل به مقطع 080108 98153,500 عدد

97119,000

29/19. میلیمتر مربع240 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080413 98447,000 عدد

97346,000

37/89. میلیمتر مربع400 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080415 98902,500 عدد

97654,500
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38/65. میلیمتر مربع500 کابلشو از نوع پرسی آلومینیومی و براي سیم یا کابل به مقطع 080416 981,356,000 عدد

97978,000

48/19. میلی متر مربع در انواع مختلف6 تا 4 سر سیم مسی به مقطع 080502 9824,600 عدد

9716,600

57/25. میلی متر مربع در انواع مختلف2,5 تا 1,5 سر سیم مسی به مقطع 080501 9820,600 عدد

9713,100

26/67 :درصد رشد کلی فصل

کابلهاي فشارمتوسط - 9 فصل 

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی 3,6/6 کابل 095109

 3×300 و به مقطع XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

1/96 982,132,000 متر طول

972,091,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097608

. میلیمتر مربع3×300 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

6/01 982,662,000 متر طول

972,511,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی 3,6/6 کابل 095107

 3×185 و به مقطع XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

7/49 981,564,000 متر طول

971,455,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی 3,6/6 کابل 095108

 3×240 و به مقطع XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

11/34 981,815,000 متر طول

971,630,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096609

. میلیمتر مربع3×300 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

14/05 982,289,000 متر طول

972,007,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی 3,6/6 کابل 095106

 3×150 و به مقطع XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

14/88 981,366,000 متر طول

971,189,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097606

. میلیمتر مربع3×185 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

14/96 982,120,000 متر طول

971,844,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097607

. میلیمتر مربع3×240 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

15/07 982,382,000 متر طول
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097607 972,070,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی 3,6/6 کابل 095105

 3×120 و به مقطع XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

20/35 981,150,000 متر طول

97955,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 6,10 کابل 095707

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×185مقطع 

21/12 981,726,000 متر طول

971,425,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096608

. میلیمتر مربع3×240 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

23/64 982,008,000 متر طول

971,624,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096709

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×300مقطع 

25/01 982,834,000 متر طول

972,267,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096705

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×120مقطع 

25/47 981,650,000 متر طول

971,315,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095603

. میلیمتر مربع3×70 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

26/08 98797,500 متر طول

97632,500

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097605

. میلیمتر مربع3×150 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

26/36 981,903,000 متر طول

971,506,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 6,10 کابل 095709

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×300مقطع 

27/66 982,363,000 متر طول

971,851,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی 3,6/6 کابل 095104

 3×95 و به مقطع XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

28/45 981,027,000 متر طول

97799,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096708

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×240مقطع 

29/66 982,509,000 متر طول

971,935,000

57

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096706

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×150مقطع 

29/93 981,888,000 متر طول

971,453,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 6,10 کابل 095708

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×240مقطع 

31/01 981,956,000 متر طول

971,493,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097604

. میلیمتر مربع3×120 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

31/03 981,672,000 متر طول

971,276,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 6,10 کابل 095706

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×150مقطع 

31/62 981,511,000 متر طول

971,148,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096605

. میلیمتر مربع3×120 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

31/93 981,355,000 متر طول

971,027,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096707

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×185مقطع 

32/93 982,244,000 متر طول

971,688,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 6,10 کابل 095705

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×120مقطع 

33/33 981,286,000 متر طول

97964,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097708

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×300مقطع 

35/30 983,296,000 متر طول

972,436,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096606

. میلیمتر مربع3×150 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

35/84 981,569,000 متر طول

971,155,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096704

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×95مقطع 

36/72 981,504,000 متر طول

971,100,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095602

. میلیمتر مربع3×50 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

42/41 98789,000 متر طول
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095602 97554,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096607

. میلیمتر مربع3×185 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

43/61 981,765,000 متر طول

971,229,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096604

. میلیمتر مربع3×95 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

45/59 981,223,000 متر طول

97840,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی 3,6/6 کابل 095103

 3×70 و به مقطع XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

46/72 98884,000 متر طول

97602,500

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097603

. میلیمتر مربع3×95 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

46/77 981,525,000 متر طول

971,039,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097707

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×240مقطع 

48/15 982,966,000 متر طول

972,002,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 092802

. میلیمتر مربع1×70 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

48/76 98755,000 متر طول

97507,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092701

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×50

49/46 982,393,000 متر طول

971,601,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097908

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×300مقطع 

50/52 981,150,000 متر طول

97764,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095604

. میلیمتر مربع3×95 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

50/54 981,029,000 متر طول

97683,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 092803

. میلیمتر مربع1×95 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

52/06 98939,000 متر طول

97617,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 092809

. میلیمتر مربع1×400 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

53/45 982,868,000 متر طول

971,869,000
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 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 092805

. میلیمتر مربع1×150 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

54/23 981,338,000 متر طول

97867,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 092807

. میلیمتر مربع1×240 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

55/18 981,946,000 متر طول

971,254,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096703

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×70مقطع 

55/55 981,337,000 متر طول

97859,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 092810

. میلیمتر مربع1×500 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

55/90 983,589,000 متر طول

972,302,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096909

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×300مقطع 

56/24 981,014,000 متر طول

97649,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092702

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×70

57/43 982,966,000 متر طول

971,884,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096902

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×50مقطع 

57/60 98466,500 متر طول

97296,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096903

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×70مقطع 

57/60 98513,000 متر طول

97325,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096908

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×240مقطع 

58/60 98908,000 متر طول

97572,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 092808

. میلیمتر مربع1×300 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

58/64 982,394,000 متر طول

971,509,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 092804

. میلیمتر مربع1×120 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

58/88 981,144,000 متر طول
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092804 97720,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی 3,6/6 کابل 095101

 3×35 و به مقطع XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

59/09 98700,000 متر طول

97440,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 6,10 کابل 095704

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×95مقطع 

59/39 981,154,000 متر طول

97724,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096901

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×35مقطع 

59/77 98433,000 متر طول

97271,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096802

. میلیمتر مربع1×50 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

59/87 98372,500 متر طول

97233,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096603

. میلیمتر مربع3×70 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

60/17 981,070,000 متر طول

97668,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 18,30 کابل 092601

. میلیمتر مربع3×50 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

60/41 982,087,000 متر طول

971,301,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096905

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×120مقطع 

60/49 98611,500 متر طول

97381,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096904

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×95مقطع 

60/51 98565,000 متر طول

97352,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 092806

. میلیمتر مربع1×185 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

60/60 981,635,000 متر طول

971,018,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096910

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×400مقطع 

60/91 981,231,000 متر طول

97765,000
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 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096803

. میلیمتر مربع1×70 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

61/05 98411,500 متر طول

97255,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096911

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×500مقطع 

61/24 981,394,000 متر طول

97864,500

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096805

. میلیمتر مربع1×120 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

62/27 98499,000 متر طول

97307,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097706

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×185مقطع 

62/31 982,675,000 متر طول

971,648,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095605

. میلیمتر مربع3×120 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

62/51 981,227,000 متر طول

97755,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 095910

 و به مقطع XSYBY2NAسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×400

63/04 981,103,000 متر طول

97676,500

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096804

. میلیمتر مربع1×95 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

63/12 98460,000 متر طول

97282,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096801

. میلیمتر مربع1×35 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

63/54 98341,000 متر طول

97208,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 095911

 و به مقطع XSYBY2NAسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×500

65/13 981,255,000 متر طول

97760,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095606

. میلیمتر مربع3×150 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

65/19 981,405,000 متر طول

97850,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096906

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×150مقطع 

65/65 98735,500 متر طول

97444,000
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 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 095909

 و به مقطع XSYBY2NAسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×300

65/75 98907,500 متر طول

97547,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096907

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×185مقطع 

67/35 98810,000 متر طول

97484,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096809

. میلیمتر مربع1×300 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

67/91 98874,000 متر طول

97520,500

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096808

. میلیمتر مربع1×240 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

67/93 98772,500 متر طول

97460,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 095908

 و به مقطع XSYBY2NAسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×240

68/01 98809,000 متر طول

97481,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097910

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×500مقطع 

68/25 981,553,000 متر طول

97923,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092901

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×50

69/09 98755,000 متر طول

97446,500

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096806

. میلیمتر مربع1×150 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

69/58 98619,000 متر طول

97365,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096807

. میلیمتر مربع1×185 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

69/85 98684,500 متر طول

97403,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092704

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×120

69/86 984,374,000 متر طول

972,575,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 12,20 کابل091601

. میلیمتر مربع3×35 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

70/26 981,483,000 متر طول
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091601 97871,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097808

. میلیمتر مربع1×300 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

70/88 98986,000 متر طول

97577,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097602

. میلیمتر مربع3×70 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

71/28 981,360,000 متر طول

97794,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096702

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×50مقطع 

71/67 981,188,000 متر طول

97692,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی 3,6/6 کابل 095102

 3×50 و به مقطع XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

71/87 98770,000 متر طول

97448,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091701

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×35

71/88 981,724,000 متر طول

971,003,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097810

. میلیمتر مربع1×500 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

72/40 981,362,000 متر طول

97790,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096810

. میلیمتر مربع1×400 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

72/55 981,075,000 متر طول

97623,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095609

. میلیمتر مربع3×300 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

73/31 981,903,000 متر طول

971,098,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096811

. میلیمتر مربع1×500 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

73/49 981,224,000 متر طول

97705,500

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095811

. میلیمتر مربع1×500 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

73/52 981,101,000 متر طول

97634,500

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 12,20 کابل091602

. میلیمتر مربع3×50 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

73/56 981,812,000 متر طول

971,044,000
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 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097907

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×240مقطع 

73/59 981,032,000 متر طول

97594,500

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097809

. میلیمتر مربع1×400 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

73/78 981,200,000 متر طول

97690,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092703

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×95

73/99 983,753,000 متر طول

972,157,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090601

. میلیمتر مربع3×35 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

74/43 981,317,000 متر طول

97755,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096601

. میلیمتر مربع3×35 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

74/69 98856,000 متر طول

97490,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097807

. میلیمتر مربع1×240 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

74/92 98879,000 متر طول

97502,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097904

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×120مقطع 

75/15 98719,000 متر طول

97410,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092705

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×150

75/22 985,185,000 متر طول

972,959,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097906

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×185مقطع 

75/28 98932,500 متر طول

97532,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092902

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×70

75/84 98939,000 متر طول

97534,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097806

. میلیمتر مربع1×185 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

76/43 98786,000 متر طول

65

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

097806 97445,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 090701

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×35

76/62 981,481,000 متر طول

97838,500

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 096602

. میلیمتر مربع3×50 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

77/32 98942,500 متر طول

97531,500

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 18,30 کابل 092602

. میلیمتر مربع3×70 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

77/50 982,643,000 متر طول

971,489,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس 6,10 کابل 090901

 1×35 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

77/62 98591,500 متر طول

97333,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092706

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×185

77/70 986,138,000 متر طول

973,454,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 091801

. میلیمتر مربع1×35 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

77/72 98562,500 متر طول

97316,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 12,20 کابل 096701

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×35مقطع 

77/97 981,091,000 متر طول

97613,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095608

. میلیمتر مربع3×240 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

78/09 981,659,000 متر طول

97931,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 092801

. میلیمتر مربع1×50 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

78/12 98749,000 متر طول

97420,500

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090602

. میلیمتر مربع3×50 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

78/32 981,637,000 متر طول

97918,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 091802

. میلیمتر مربع1×50 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

78/85 98672,500 متر طول

97376,000
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 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097909

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×400مقطع 

79/06 981,377,000 متر طول

97769,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095607

. میلیمتر مربع3×185 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

79/50 981,629,000 متر طول

97907,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 3,6/6 کابل 090101

 میلیمتر 3×35 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.مربع

79/54 981,387,000 متر طول

97772,500

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095601

. میلیمتر مربع3×35 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

79/73 98621,000 متر طول

97345,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 095902

 و به مقطع XSYBY2NAسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×50

80/68 98397,500 متر طول

97220,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 090702

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×50

80/75 981,822,000 متر طول

971,008,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097905

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×150مقطع 

81/43 98850,000 متر طول

97468,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091709

 وبه مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×300

81/46 988,525,000 متر طول

974,698,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 12,20 کابل 091603

. میلیمتر مربع3×70 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

81/48 982,352,000 متر طول

971,296,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097705

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×150مقطع 

81/71 982,435,000 متر طول

971,340,000
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 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 095903

 و به مقطع XSYBY2NAسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×70

81/78 98439,000 متر طول

97241,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091707

 وبه مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×185

81/96 985,672,000 متر طول

973,117,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس 6,10 کابل 090903

 1×70 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

82/26 98878,500 متر طول

97482,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091702

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×50

82/62 982,060,000 متر طول

971,128,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 095905

 و به مقطع XSYBY2NAسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×120

82/78 98531,000 متر طول

97290,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092903

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×95

83/15 981,272,000 متر طول

97694,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 091803

. میلیمتر مربع1×70 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

83/35 98848,000 متر طول

97462,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092708

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×300

83/43 989,014,000 متر طول

974,914,000

کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 3,6/6 کابل 090102

 میلیمتر 3×50 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.مربع

83/70 981,714,000 متر طول

97933,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 095904

 و به مقطع XSYBY2NAسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×95

84/18 98489,000 متر طول

97265,500
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 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091704

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×95

84/82 983,251,000 متر طول

971,759,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090603

. میلیمتر مربع3×70 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

85/00 982,159,000 متر طول

971,167,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 091804

. میلیمتر مربع1×95 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

85/04 981,052,000 متر طول

97568,500

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097804

. میلیمتر مربع1×120 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

85/06 98588,500 متر طول

97318,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091708

 وبه مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×240

85/17 987,057,000 متر طول

973,811,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 091805

. میلیمتر مربع1×120 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

85/17 981,237,000 متر طول

97668,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 6,10 کابل 095701

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×35مقطع 

85/59 98799,000 متر طول

97430,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091904

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×95

85/72 981,158,000 متر طول

97623,500

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 18,30 کابل 092605

. میلیمتر مربع3×150 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

85/90 984,618,000 متر طول

972,484,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097803

. میلیمتر مربع1×95 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

86/13 98543,500 متر طول

97292,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 090703

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×70

86/64 982,361,000 متر طول

971,265,000
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 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 12,20 کابل 091604

. میلیمتر مربع3×95 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

86/79 982,970,000 متر طول

971,590,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090604

. میلیمتر مربع3×95 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

87/52 982,766,000 متر طول

971,475,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095803

. میلیمتر مربع1×70 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

87/53 98353,500 متر طول

97188,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 091806

. میلیمتر مربع1×150 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

87/93 981,526,000 متر طول

97812,000

 کیلو ولتی سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097601

. میلیمتر مربع3×50 و به مقطع XSEY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

87/94 981,216,000 متر طول

97647,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 3,6/6 کابل 090103

 میلیمتر 3×70 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.مربع

88/49 982,245,000 متر طول

971,191,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 090704

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×95

88/64 982,990,000 متر طول

971,585,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 18,30 کابل 092604

. میلیمتر مربع3×120 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

89/03 983,862,000 متر طول

972,043,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090605

. میلیمتر مربع3×120 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

89/07 983,322,000 متر طول

971,757,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097704

 و به XSEYBY2NAس از نوع .وي.اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×120مقطع 

89/17 982,168,000 متر طول

971,146,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس 6,10 کابل 090902

 1×50 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

89/20 98701,000 متر طول

97370,500
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 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 091807

. میلیمتر مربع1×185 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

89/27 981,818,000 متر طول

97960,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092904

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×120

89/30 981,469,000 متر طول

97776,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095805

. میلیمتر مربع1×120 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

89/32 98434,500 متر طول

97229,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 091809

. میلیمتر مربع1×300 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

89/34 982,738,000 متر طول

971,446,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 090705

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×120

89/51 983,559,000 متر طول

971,878,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 095901

 و به مقطع XSYBY2NAسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×35

89/74 98370,000 متر طول

97195,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097805

. میلیمتر مربع1×150 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

89/85 98711,000 متر طول

97374,500

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095804

. میلیمتر مربع1×95 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

89/92 98396,000 متر طول

97208,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092908

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×300

89/97 983,032,000 متر طول

971,596,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 091808

. میلیمتر مربع1×240 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

90/00 982,263,000 متر طول

971,191,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس 6,10 کابل 090904

 1×95 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

90/50 981,084,000 متر طول

97569,000
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 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092906

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×185

90/52 982,092,000 متر طول

971,098,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090809

. میلیمتر مربع1×300 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

90/60 982,659,000 متر طول

971,395,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092907

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×240

90/65 982,549,000 متر طول

971,337,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 3,6/6 کابل 090104

 میلیمتر 3×95 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.مربع

90/66 982,860,000 متر طول

971,500,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095809

. میلیمتر مربع1×300 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

90/73 98782,000 متر طول

97410,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 18,30 کابل 092603

. میلیمتر مربع3×95 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

90/78 983,272,000 متر طول

971,715,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 18,30 کابل 092606

. میلیمتر مربع3×185 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

90/81 985,549,000 متر طول

972,908,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 091810

. میلیمتر مربع1×400 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

90/97 983,451,000 متر طول

971,807,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092909

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×400

91/07 983,766,000 متر طول

971,971,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 095906

 و به مقطع XSYBY2NAسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×150

91/18 98651,000 متر طول

97340,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097703

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×95مقطع 

91/28 981,821,000 متر طول
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097703 97952,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091901

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×35

91/35 98675,500 متر طول

97353,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس 6,10 کابل 090905

 1×120 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

91/71 981,272,000 متر طول

97663,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090810

. میلیمتر مربع1×400 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

91/85 983,367,000 متر طول

971,755,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 095907

 و به مقطع XSYBY2NAسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×185

91/87 98720,500 متر طول

97375,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 6,10 کابل 095702

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×50مقطع 

92/23 98878,500 متر طول

97457,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 3,6/6 کابل 090105

 میلیمتر 3×120 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.مربع

92/35 983,422,000 متر طول

971,779,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092707

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×240

92/42 987,541,000 متر طول

973,919,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091703

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×70

92/57 982,621,000 متر طول

971,361,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091706

 وبه مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×150

92/79 984,602,000 متر طول

972,387,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 18,30 کابل 092607

. میلیمتر مربع3×240 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

93/05 986,921,000 متر طول
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092607 973,585,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 18,30 کابل 092608

. میلیمتر مربع3×300 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

93/13 988,353,000 متر طول

974,325,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 12,20 کابل 091606

. میلیمتر مربع3×150 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

93/25 984,269,000 متر طول

972,209,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس 6,10 کابل 090909

 1×300 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

93/87 982,784,000 متر طول

971,436,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس 6,10 کابل 090906

 1×150 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

93/92 981,564,000 متر طول

97806,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092910

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×500

93/94 984,676,000 متر طول

972,411,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097802

. میلیمتر مربع1×70 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

94/09 98493,000 متر طول

97254,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 12,20 کابل 091811

. میلیمتر مربع1×500 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

94/27 984,342,000 متر طول

972,235,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097903

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×95مقطع 

94/35 98671,500 متر طول

97345,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس 6,10 کابل 090910

 1×400 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

94/66 983,506,000 متر طول

971,801,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090801

. میلیمتر مربع1×35 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

94/72 98517,000 متر طول

97265,500
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 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس 6,10 کابل 090907

 1×185 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

94/75 981,858,000 متر طول

97954,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس 6,10 کابل 090908

 1×240 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

95/00 982,305,000 متر طول

971,182,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090811

. میلیمتر مربع1×500 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

95/26 984,251,000 متر طول

972,177,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091902

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×50

95/29 98767,500 متر طول

97393,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095808

. میلیمتر مربع1×240 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

95/33 98691,500 متر طول

97354,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 090706

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×150

95/45 984,300,000 متر طول

972,200,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090606

. میلیمتر مربع3×150 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

95/50 984,045,000 متر طول

972,069,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 12,20 کابل 091607

. میلیمتر مربع3×185 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

95/52 985,160,000 متر طول

972,639,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095806

. میلیمتر مربع1×150 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

95/87 98546,500 متر طول

97279,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095810

. میلیمتر مربع1×400 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

96/23 98963,500 متر طول

97491,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 3,6/6 کابل 090106

 میلیمتر 3×150 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.مربع

96/55 984,161,000 متر طول

972,117,000
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 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095807

. میلیمتر مربع1×185 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

97/25 98611,500 متر طول

97310,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 090707

 وبه مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×185

97/75 985,193,000 متر طول

972,626,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090607

. میلیمتر مربع3×185 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

97/78 984,917,000 متر طول

972,486,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس 6,10 کابل 090911

 1×500 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

.میلیمتر مربع

97/79 984,405,000 متر طول

972,227,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090802

. میلیمتر مربع1×50 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

97/92 98620,500 متر طول

97313,500

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090609

. میلیمتر مربع3×300 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

97/96 987,673,000 متر طول

973,876,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 090708

 وبه مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×240

98/27 986,555,000 متر طول

973,306,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090608

. میلیمتر مربع3×240 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

98/60 986,258,000 متر طول

973,151,000

کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 3,6/6 کابل 090109

 میلیمتر 3×300 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.مربع

99/51 987,857,000 متر طول

973,938,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 3,6/6 کابل 090107

 میلیمتر 3×185 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.مربع

99/80 985,053,000 متر طول

972,529,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091903

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×70

100/10 98949,500 متر طول
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091903 97474,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 3,6/6 کابل 090108

 میلیمتر 3×240 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک و پوشـش خارجی پی

.مربع

100/12 986,404,000 متر طول

973,200,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 18,30 کابل 092905

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×150

100/56 981,775,000 متر طول

97885,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 6,10 کابل 090709

 و به مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×300

100/96 988,133,000 متر طول

974,047,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097902

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×70مقطع 

101/32 98610,000 متر طول

97303,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 18,30 کابل 097801

. میلیمتر مربع1×50 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

101/58 98445,500 متر طول

97221,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091905

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×120

101/64 981,350,000 متر طول

97669,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091705

 وبه مقطع XSEYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×120

102/31 983,840,000 متر طول

971,898,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095802

. میلیمتر مربع1×50 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

103/19 98318,000 متر طول

97156,500

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 12,20 کابل 091605

. میلیمتر مربع3×120 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

103/56 983,536,000 متر طول

971,737,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091906

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×150

103/59 981,642,000 متر طول

97806,500
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 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090803

. میلیمتر مربع1×70 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

104/38 98793,000 متر طول

97388,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 6,10 کابل 095703

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×70مقطع 

104/46 981,007,000 متر طول

97492,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091909

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×300

104/47 982,879,000 متر طول

971,408,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097702

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×70مقطع 

105/48 981,536,000 متر طول

97747,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091907

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×185

105/49 981,943,000 متر طول

97945,500

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091908

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×240

105/56 982,399,000 متر طول

971,167,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091910

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×400

106/00 983,605,000 متر طول

971,750,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090804

. میلیمتر مربع1×95 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

107/10 98991,000 متر طول

97478,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090805

. میلیمتر مربع1×120 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

107/77 981,176,000 متر طول

97566,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن 12,20 کابل 091911

 و به مقطع XSYBY2Nسی از نوع . وي. کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×500

109/43 984,507,000 متر طول

972,152,000

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090806

. میلیمتر مربع1×150 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

110/98 981,460,000 متر طول
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090806 97692,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار آلومینیومی، تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097901

 و به XSYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع1×50مقطع 

111/95 98558,500 متر طول

97263,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090807

. میلیمتر مربع1×185 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

113/29 981,749,000 متر طول

97820,000

 کیلو ولتی تک سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار 6,10 کابل 095801

. میلیمتر مربع1×35 و به مقطع XSY2NAسی از نوع . وي. مسی و پوشـش خارجی پی

113/35 98295,500 متر طول

97138,500

 کیلو ولتی تک سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 6,10 کابل 090808

. میلیمتر مربع1×240 و به مقطع XSY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

114/41 982,187,000 متر طول

971,020,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 12,20 کابل 091608

. میلیمتر مربع3×240 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

116/47 986,516,000 متر طول

973,010,000

 کیلو ولتی سه سیمه، با هادي مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی 12,20 کابل 091609

. میلیمتر مربع3×300 و به مقطع XSEY2Nسی از نوع . وي. و پوشـش خارجی پی

126/70 987,946,000 متر طول

973,505,000

 کیلو ولتی زره دار با نوار فولادي گالوانیزه، سه سیمه با هادي آلومینیومی، عایق پلی 18,30 کابل 097701

 و به XSEYBY2NAسی از نوع . وي. اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی پی

. میلیمتر مربع3×50مقطع 

152/74 981,519,000 متر طول

97601,000

75/86 :درصد رشد کلی فصل

سرکابل هاو مفصل ها - 10 فصل 

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 18,30 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه 106304

. میلیمتر مربع3×500 تا 3×400

6/40 9825,029,000 سري

9723,523,000

 کیلوولتی تا مقطع 0,6 / 1 میلیمتر براي اتصال کابل هاي کنترل34 مفصل رزینی با قطر خارجی 105204

. میلیمتر مربع61×1,5

16/12 988,404,000 سري

977,237,000

کیلوولتی تا مقطع 0,6 / 1 میلیمتر براي اتصال کابل هاي کنترل34 مفصل رزینی با قطر خارجی 105304

. میلیمتر مربع40×2,5

16/61 989,067,000 سري

977,775,000
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کیلوولتی تا مقطع 0,6 / 1 میلیمتر براي اتصال کابل هاي کنترل44 مفصل رزینی با قطر خارجی 105305

. میلیمتر مربع52×2,5

18/41 9811,220,000 سري

979,475,000

 کیلوولتی تا 0,6 / 1 میلیمتر براي اتصال کابل هاي کنترل 21 مفصل رزینی با قطر خارجی 105202

. میلیمتر مربع10×1,5مقطع 

20/34 982,745,000 سري

972,281,000

کیلوولتی تا مقطع 0,6 / 1 میلیمتر براي اتصال کابل هاي کنترل21 مفصل رزینی با قطر خارجی 105302

. میلیمتر مربع7×2,5

20/47 982,919,000 سري

972,423,000

 تا 4×10 به مقاطع NYCYRY یا NYCY، NYYکیلوولتی، 0,6 / 1 مفصل براي اتصال کابلهاي105101

. میلیمتر مربع4×16

27/80 985,107,000 سري

973,996,000

کیلوولتی تا مقطع 0,6 / 1 میلیمتر براي اتصال کابل هاي کنترل14 مفصل رزینی با قطر خارجی 105301

. میلیمتر مربع5×2,5

31/13 982,569,000 سري

971,959,000

 تا 4×25 به مقاطع NYCYRY یا NYCY، NYY کیلوولتی، 0,6 / 1 مفصل براي اتصال کابلهاي105102

. میلیمتر مربع4×50

31/69 986,008,000 سري

974,562,000

کیلوولتی تا مقطع 0,6 / 1 میلیمتر براي اتصال کابل هاي کنترل14 مفصل رزینی با قطر خارجی 105201

. میلیمتر مربع7×1,5

31/72 982,396,000 سري

971,819,000

 تا 4×70 به مقاطع NYCYRY یا NYCY، NYY کیلوولتی، 0,6 / 1 مفصل براي اتصال کابلهاي105103

. میلیمتر مربع4×95

31/87 987,008,000 سري

975,314,000

کیلوولتی تا مقطع 0,6 / 1 میلیمتر براي اتصال کابل هاي کنترل31 مفصل رزینی با قطر خارجی 105303

. میلیمتر مربع19×2,5

36/68 985,607,000 سري

974,102,000

کیلوولتی تا مقطع 0,6 / 1 میلیمتر براي اتصال کابل هاي کنترل31 مفصل رزینی با قطر خارجی 105203

. میلیمتر مربع24×1,5

37/17 985,432,000 سري

973,960,000

 به NYCYRY یا NYCY، NYYکیلوولتی چهار سیمه 0,6 / 1 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل 102101

. میلیمتر مربع4×50 تا 4×25مقاطع 

39/13 985,411,000 عدد

973,889,000

 تا 4×120 به مقاطع NYCYRY یا NYCY، NYY کیلوولتی، 0,6 / 1 مفصل براي اتصال کابلهاي105104

. میلیمتر مربع4×150

40/34 988,324,000 سري

975,931,000

 تا 4×185 به مقاطع NYCYRY یا NYCY، NYY کیلوولتی، 0,6 / 1 مفصل براي اتصال کابلهاي105105

. میلیمتر مربع4×300

48/42 9810,296,000 سري
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105105 976,937,000

 به NYCYRY یا NYCY، NYY کیلوولتی چهار سیمه 0,6 / 1 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل  102102

. میلیمتر مربع4×185 تا 4×70مقاطع 

52/86 987,562,000 عدد

974,947,000

 تا 1×25 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 6,10 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه105801

. میلیمتر مربع1×95

56/35 986,573,000 عدد

974,204,000

 1×35 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N کیلوولتی، 18,30 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه 106201

. میلیمتر مربع1×70تا 

60/00 988,818,000 عدد

975,511,000

 تا 1×120 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N کیلوولتی، 6,10 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه105802

. میلیمتر مربع1×300

60/06 988,818,000 عدد

975,509,000

 تا 1×25 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 12,20 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه 106001

. میلیمتر مربع1×95

61/33 988,299,000 عدد

975,144,000

 1×120 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 12,20 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه 106002

. میلیمتر مربع1×240تا 

62/50 989,448,000 عدد

975,814,000

 به  XSEYBY2,NA یا XSEYBY2Nکیلوولتی، 3,6 / 6 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه102302

. میلیمتر مربع3×120 تا 3×70مقاطع 

63/82 989,659,000 عدد

975,896,000

 1×95 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N کیلوولتی، 18,30 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه 106202

. میلیمتر مربع1×150تا 

64/38 9810,853,000 عدد

976,602,000

 به  XSYBY2,NA یا XSYBY2N کیلوولتی، 3,6 / 6 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه 102201

. میلیمتر مربع1×70 تا 1×16مقاطع 

64/75 985,829,000 عدد

973,538,000

 به XSEYBY2NA یا XSEYBY2N کیلوولتی 3,6 / 6 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه100201

. میلیمتر مربع3×50 تا 3×16مقاطع 

65/53 988,169,000 عدد

974,935,000

 به XSEYBY2NA یا XSEYBY2N کیلوولتی 3,6 / 6 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه 100202

. میلیمتر مربع3×120 تا 3×70مقاطع 

66/09 988,627,000 عدد

975,194,000

  XSEYBY2,NA یا XSEYBY2N کیلوولتی، 3,6 / 6 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه 102304

. میلیمتر مربع3×240به مقطع 

66/78 9811,802,000 عدد

977,076,000
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  XSEYBY2,NA یا XSEYBY2N   کیلوولتی، 3,6 / 6 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه102303

. میلیمتر مربع3×185 تا 3×150به مقاطع 

67/06 9811,070,000 عدد

976,626,000

 3×16 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2N کیلوولتی، 6,10 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه  100401

. میلیمتر مربع3×70تا 

67/18 988,371,000 عدد

975,007,000

 به XSEYBY2NA یا XSEYBY2N کیلوولتی 3,6 / 6 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه 100204

. میلیمتر مربع3×240مقطع 

67/57 9810,368,000 عدد

976,187,000

 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N  کیلوولتی، 6,10 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه102501

. میلیمتر مربع3×70 تا 3×25

67/65 989,481,000 عدد

975,655,000

 3×25 تا مقطع XSEY2NA یا XSEY2N کیلوولتی، 6,10 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه 105901

.میلیمتر مربع

68/14 9813,267,000 سري

977,890,000

 1×185 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N کیلوولتی، 18,30 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه 106203

. میلیمتر مربع1×300تا 

68/51 9813,259,000 عدد

977,868,000

 به  XSEYBY2,NA یا XSEYBY2Nکیلوولتی، 3,6 / 6 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه 102301

. میلیمتر مربع3×50 تا3×16مقاطع 

69/24 988,337,000 عدد

974,926,000

 به  XSYBY2,NA یا XSYBY2N کیلوولتی، 3,6 / 6 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه102203

. میلیمتر مربع1×240مقطع 

69/26 987,998,000 عدد

974,725,000

 به XSEYBY2NA یا XSEYBY2N کیلوولتی 3,6 / 6 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه 100203

. میلیمتر مربع3×185 تا 3×150مقاطع 

70/04 989,757,000 عدد

975,738,000

 به  XSYBY2,NA یا XSYBY2Nکیلوولتی، 3,6 / 6 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه 102202

. میلیمتر مربع1×185 تا 1×95مقاطع 

70/76 987,302,000 عدد

974,276,000

 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N کیلوولتی، 6,10 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه 102401

. میلیمتر مربع1×50 تا 1×25

71/43 985,882,000 عدد

973,431,000

 به  XSYBY2,NA یا  XSYBY2 N کیلوولتی،3,6 / 6 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه 100101

. میلیمتر مربع1×70 تا 1×16مقاطع 

71/91 985,283,000 عدد

973,073,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2N کیلوولتی، 6,10 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه  100402

. میلیمتر مربع3×185 تا 3×95

71/91 9810,021,000 عدد
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100402 975,829,000

 به  XSYBY2,NA یا  XSYBY2 N  کیلوولتی،3,6 / 6 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه 100103

. میلیمتر مربع1×240مقطع 

72/16 987,398,000 عدد

974,297,000

 به NYCYRY یا NYCY، NYYکیلوولتی چهار سیمه 0,6 / 1 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل  102103

. میلیمتر مربع4×300 تا 4×240مقاطع 

72/29 989,426,000 عدد

975,471,000

 3×35 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2N کیلوولتی، 6,10 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه105902

. میلیمتر مربع3×120تا 

72/35 9816,922,000 سري

979,818,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2N کیلوولتی، 6,10 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه  100403

. میلیمتر مربع3×240

72/49 9810,979,000 عدد

976,365,000

 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N  کیلوولتی، 6,10 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه 102402

. میلیمتر مربع1×120 تا 1×70

73/20 986,954,000 عدد

974,015,000

 1×300 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 12,20 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه 106003

. میلیمتر مربع1×500تا 

74/20 9814,750,000 عدد

978,467,000

 به  XSYBY2,NA یا  XSYBY2 N کیلوولتی،3,6 / 6 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه 100102

. میلیمتر مربع1×185 تا 1×95مقاطع 

74/23 986,703,000 عدد

973,847,000

 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N  کیلوولتی، 6,10 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه 102502

. میلیمتر مربع3×240 تا 3×95

74/50 9811,882,000 عدد

976,809,000

 به مقاطع XSYBY2NA یا XSYBY2Nکیلوولتی، 3,6 / 6 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه105601

. میلیمتر مربع1×35 تا 1×16

75/35 986,502,000 عدد

973,708,000

 به مقاطع XSYBY2NA یا XSYBY2Nکیلوولتی، 3,6 / 6 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه 105603

. میلیمتر مربع1×150 تا 1×95

75/55 988,114,000 عدد

974,622,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه 100601

. میلیمتر مربع3×50 تا 3×25

75/93 9810,329,000 عدد

975,871,000

 تا 1×16 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N کیلوولتی، 6,10 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه 100301

. میلیمتر مربع1×70

76/13 985,409,000 عدد

973,071,000
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 به XSEYBY2NA یا XSEYBY2Nکیلوولتی، 3,6 / 6 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه105701

. میلیمتر مربع3×35 تا 3×16مقاطع 

76/42 9815,573,000 سري

978,827,000

 به XSEYBY2NA یا XSEYBY2Nکیلوولتی، 3,6 / 6 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه 105702

. میلیمتر مربع3×70 تا 3×50مقاطع 

76/58 9816,954,000 سري

979,601,000

 به مقاطع XSYBY2NA یا XSYBY2Nکیلوولتی، 3,6 / 6 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه105602

. میلیمتر مربع1×70 تا 1×50

77/24 987,547,000 عدد

974,258,000

 3×50 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 18,30 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه100801

. میلیمتر مربع3×70تا

77/25 9812,186,000 عدد

976,875,000

 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N کیلوولتی، 6,10 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه 102403

. میلیمتر مربع1×240 تا 1×150

78/28 988,775,000 عدد

974,922,000

 تا 1×70 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه 100502

. میلیمتر مربع1×185

78/31 987,516,000 عدد

974,215,000

 1×95 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N  کیلوولتی، 6,10 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه  100302

. میلیمتر مربع1×185تا 

78/32 986,482,000 عدد

973,635,000

 1×240 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه  100503

. میلیمتر مربع1×300تا 

78/78 988,855,000 عدد

974,953,000

 1×240 به مقطع XSY2NA یا XSY2N کیلوولتی، 6,10 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه   100303

.میلیمتر مربع

79/37 987,713,000 عدد

974,300,000

 به مقاطع XSYBY2NA یا XSYBY2N کیلوولتی، 3,6 / 6 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه105604

. میلیمتر مربع1×300 تا 1×185

79/56 9810,763,000 عدد

975,994,000

 3×70 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه 100602

. میلیمتر مربع3×185تا 

79/63 9811,838,000 عدد

976,590,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2N  کیلوولتی، 6,10 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه 105903

. میلیمتر مربع3×240 تا 3×150

79/85 9819,991,000 سري

9711,115,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2N کیلوولتی، 18,30 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه106303

. میلیمتر مربع3×300 تا 3×185

79/87 9830,373,000 سري
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106303 9716,886,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 18,30 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه 100802

. میلیمتر مربع3×150 تا 3×95

80/04 9813,615,000 عدد

977,562,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2N کیلوولتی، 18,30 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه 106302

. میلیمتر مربع3×150 تا 3×95

80/28 9827,920,000 سري

9715,487,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2N کیلوولتی، 6,10 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه  100404

. میلیمتر مربع3×400 تا 3×300

80/82 9814,180,000 عدد

977,842,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه 102701

. میلیمتر مربع3×50 تا 3×25

82/67 9811,936,000 عدد

976,534,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 18,30 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه 102901

. میلیمتر مربع3×70 تا 3×50

84/72 9814,052,000 عدد

977,607,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه100603

. میلیمتر مربع3×300 تا 3×240

84/86 9813,891,000 عدد

977,514,000

 1×50 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 18,30 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه 100701

. میلیمتر مربع1×70تا

84/99 988,186,000 عدد

974,425,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 18,30 سرکابل داخلی، براي کابل سه سیمه 100803

. میلیمتر مربع3×300 تا 3×185

86/27 9816,087,000 عدد

978,636,000

 تا 1×95 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 18,30 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه100702

. میلیمتر مربع1×150

86/36 989,816,000 عدد

975,267,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه 102702

. میلیمتر مربع3×185 تا 3×70

86/77 9813,659,000 عدد

977,313,000

 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه 102601

. میلیمتر مربع1×50 تا1×25

86/93 987,195,000 عدد

973,849,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 18,30 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه 102902

. میلیمتر مربع3×150 تا 3×95

87/05 9815,516,000 عدد

978,295,000
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 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2N کیلوولتی، 18,30 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه106301

. میلیمتر مربع3×70 تا 3×35

87/95 9822,624,000 سري

9712,037,000

 1×300 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N کیلوولتی، 6,10 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه   100304

. میلیمتر مربع1×400تا 

90/88 9811,146,000 عدد

975,839,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه 102703

. میلیمتر مربع3×300 تا 3×240

92/53 9815,980,000 عدد

978,300,000

 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 18,30 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه 102801

. میلیمتر مربع1×70 تا 1×50

93/59 9810,007,000 عدد

975,169,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 18,30 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل سه سیمه 102903

. میلیمتر مربع3×300 تا 3×185

94/88 9818,721,000 عدد

979,606,000

 1×185 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 18,30 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه 100703

. میلیمتر مربع1×300تا 

95/50 9812,387,000 عدد

976,336,000

 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه 102602

. میلیمتر مربع1×185 تا 1×70

98/12 989,819,000 عدد

974,956,000

 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 18,30 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه 102802

. میلیمتر مربع1×150 تا 1×95

98/91 9812,096,000 عدد

976,081,000

 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه 102603

. میلیمتر مربع1×300 تا 1×240

99/33 9811,131,000 عدد

975,584,000

 به XSEYBY2NA یا XSEYBY2Nکیلوولتی، 3,6 / 6 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه 105703

. میلیمتر مربع3×150 تا 3×95مقاطع 

102/04 9820,499,000 سري

9710,146,000

 تا 1×25 به مقاطع XSY2NA یا XSY2Nکیلوولتی، 12,20 سرکابل داخلی، براي کابل تک سیمه 100501

. میلیمتر مربع1×50

102/58 986,829,000 عدد

973,371,000

 3×25 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 12,20 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه106101

. میلیمتر مربع3×95تا 

103/52 9821,144,000 سري

9710,389,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 12,20 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه 106103

. میلیمتر مربع3×300

106/31 9828,385,000 سري
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106103 9713,758,000

 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N کیلوولتی، 18,30 سرکابل فضاي آزاد، براي کابل تک سیمه102803

. میلیمتر مربع1×300 تا 1×185

106/45 9815,255,000 عدد

977,389,000

 به XSEYBY2NA یا XSEYBY2Nکیلوولتی، 3,6 / 6 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه 105704

. میلیمتر مربع3×300 تا 3×185مقاطع 

108/50 9826,874,000 سري

9712,889,000

 به مقاطع XSEY2NA یا XSEY2Nکیلوولتی، 12,20 مفصل براي اتصال کابلهاي سه سیمه106102

. میلیمتر مربع3×240 تا 3×120

109/48 9827,419,000 سري

9713,089,000

 1×400 به مقاطع XSY2NA یا XSY2N کیلوولتی، 18,30 مفصل براي اتصال کابلهاي تک سیمه 106204

. میلیمتر مربع1×500تا 

118/47 9816,842,000 عدد

977,709,000

70/82 :درصد رشد کلی فصل

کلیدهاو پریزها - 11 فصل 

6/61. ولت دو پل دو راه، براي نصب توکار250 آمپر 10 کلید 110303 98129,000 عدد

97121,000

15/13. ولـت یک پل و یک خانه،براي نصـب توکار250 آمپر10 کلیدصلیبی 110501 98144,500 عدد

97125,500

15/24. ولـت یک فازونول250 آمپر16) دوشاخه( پلاگ 111601 9844,600 عدد

9738,700

16/07).سه شاخه( پلاگ تلفن 112501 9858,500 عدد

9750,400

16/51. پریزتلفن سه سوراخه براي نصـب روکار112202 98130,500 عدد

97112,000

20/84).شوکو( ولـت یک فازونول واتصال زمین   250 آمپر16) دوشاخه( پلاگ 111701 9865,500 عدد

9754,200

22/92).شوکو( ولـت یک فازونول، براي نصـب توکار بااتصال زمین 250 آمپر16 پریز111201 98126,000 عدد

97102,500

24/17. ولـت یک پل، دوراه و یک خانه،براي نصـب توکار250 آمپر10 کلیدتبدیل 110401 98131,000 عدد
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110401 97105,500

24/39. ولـت دو پل، یک راه، براي نصـب توکار250 آمپر10 کلید110201 98127,500 عدد

97102,500

26/41. ولـت باعلامـت زنـگ یاروشنایی، براي نصـب توکار250 دکمه فشاري 110701 98123,000 عدد

9797,300

27/00. ولـت یک پل، براي قطع و وصل فاز و نول، براي نصـب توکار250 آمپر10 کلید110301 98127,000 عدد

97100,000

27/26. پریزتلفن سه سوراخه براي نصـب توکار112201 98126,500 عدد

9799,400

27/59. ولـت یک پل، یک راه و یک خانه  براي نصـب توکار250 آمپر10 کلید110101 98123,000 عدد

9796,400

30/87. پریزآنتن رادیووتلویزیون براي نصـب توکار112801 98122,500 عدد

9793,600

31/68. ولـت یک پل، دوراه و یک خانه، براي نصـب روکار250 آمپر10 کلیدتبدیل 110402 98160,000 عدد

97121,500

32/58.، براي نصب توکار11RJ پریز تلفن سوکتی 112101 98124,500 عدد

9793,900

33/05. ولـت دو پل، یک راه، براي نصـب روکار250 آمپر10 کلید110202 98157,000 عدد

97118,000

33/36. ولـت یک فازونول، براي نصـب توکار250 آمپر16 پریز111101 98121,500 عدد

9791,100

33/63. ولـت یک فازونول،براي نصـب روکار250 آمپر16 پریز111102 98149,000 عدد

97111,500

34/51. ولـت یک پل، یک راه و یک خانه براي نصـب روکار250 آمپر10 کلید110102 98152,000 عدد

97113,000

34/95).شوکو( ولـت یک فازونول، براي نصـب روکار بااتصال زمین 250 آمپر16 پریز111202 98166,000 عدد

97123,000

35/19. ولـت باعلامـت زنـگ یاروشنایی، براي نصـب روکار250 دکمه فشاري 110702 98157,500 عدد
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110702 97116,500

35/44.، براي نصب روکار11RJ پریز تلفن سوکتی 112102 98160,500 عدد

97118,500

38/11. ولت، براي نصب توکار یا روکار220 زنگ الکترونیکی 113403 98168,500 عدد

97122,000

39/07. ولـت یک پل، براي قطع و وصل فاز و نول، براي نصـب روکار250 آمپر10 کلید110302 98165,500 عدد

97119,000

40/33. ولـت براي نصـب توکار220 بیزر113401 98167,000 عدد

97119,000

27/80 :درصد رشد کلی فصل

لوله هاي فولادي - 12 فصل 

)  HOT DIP( قطعه ارتباطی ترانکینگ کفی سه محفظه اي ابه جعبه پریز از ورق گالوانیزه گرم 121217

.میلی متر با عایق داخلی همراه با بست60×200میلی متر به ابعاد 1,5به ضخامت 

-62/65 98158,000 عدد

97423,000

به )  HOT DIP( قطعه ارتباطی گوشه قائم ترانکینگ کفی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121213

. میلی متر با عایق داخلی همراه با بست30×200میلی متر به ابعاد 1,5ضخامت 

-43/68 98202,500 عدد

97359,500

 میلی متر از ورق 200×200 جعبه پریز یک تا چهار پریز خور مخصوص ترانکینگ کفی به ابعاد 121310

 میلی متر با 130 تا 70میلی متر با عایق داخلی از عمق 1,5به ضخامت ) HOT DIP(گالوانیزه گرم 

.درب آلومینیومی دایکاست

6/61 981,080,000 عدد

971,013,000

به ضخامت یک میلی متر ) HOT DIP( ترانکینگ پریز خور چهار محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121107

 پوند بر اینچ مربع به 100با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر با قطعات مخصوص پریز یک تا چهار واحد همراه با بست رویه40×200ابعاد 

16/19 981,478,000 متر طول

971,272,000

28/43. گالوانیزه عمقی داغ13.5Pg  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120302 98131,000 متر طول

97102,000

به ) HOT DIP( قطعه انتهایی ترانکینگ دیواري کلیپسی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121207

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر40×120 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

28/50 98142,000 عدد

97110,500

به ضخامت )  HOT DIP( قطعه انتهایی ترانکینگ کفی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121214

. میلی متر با عایق داخلی همراه با بست30×200میلی متر به ابعاد 1,5

28/75 98150,000 عدد
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121214 97116,500

13.5Pg. 28/82  لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار 120902 98118,000 متر طول

9791,600

11Pg. 29/17  لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار120901 98104,500 متر طول

9780,900

16Pg. 29/51  لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار 120903 98125,500 متر طول

9796,900

30/10. گالوانیزه عمقی داغ13.5Pg  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120402 98102,000 متر طول

9778,400

به ) HOT DIP( قطعه انتهایی ترانکینگ دیواري کلیپسی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121206

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

.میلی متر30×100 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

30/27 98142,000 عدد

97109,000

21Pg. 30/43  لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار 120904 98150,000 متر طول

97115,000

30/91. گالوانیزه عمقی داغ16Pg  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120303 98135,500 متر طول

97103,500

29Pg. 31/27  لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار 120905 98170,000 متر طول

97129,500

32/90. گالوانیزه عمقی داغ21Pg  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120304 98155,500 متر طول

97117,000

33/33. گالوانیزه عمقی داغ16Pg  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120403 98106,000 متر طول

9779,500

 لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي سه چهارم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ براي 120702

.سیستم هاي ضد انفجار

33/50 98255,000 متر طول

97191,000

 لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي یک دوم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ براي سیستم 120701

.هاي ضد انفجار

33/81 98231,500 متر طول

97173,000

به ضخامت )  HOT DIP( قطعه انتهایی ترانکینگ کفی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121218

. میلی متر با عایق داخلی همراه با بست60×200میلی متر به ابعاد 1,5

33/86 98168,000 عدد
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121218 97125,500

 لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي یک اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ براي سیستم هاي 120703

.ضد انفجار

34/85 98340,500 متر طول

97252,500

34/86. لوله کشی روکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه یک و یک دوم اینچ120505 98307,500 متر طول

97228,000

 لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي یک و یک چهارم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ براي 120704

.سیستم هاي ضد انفجار

35/55 98406,000 متر طول

97299,500

35/61. لوله کشی روکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه دواینچ120506 98337,000 متر طول

97248,500

35/62. لوله کشی روکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه دو و یک دوم اینچ120507 98394,000 متر طول

97290,500

 لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي یک و یک دوم اینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ براي 120705

.سیستم هاي ضد انفجار

35/82 98455,000 متر طول

97335,000

35/87. گالوانیزه عمقی داغ21Pg  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120404 98126,500 متر طول

9793,100

36/09. لوله کشی توکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه یک و یک دوم اینچ120605 98279,000 متر طول

97205,000

 لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي دواینچ بدون درزگالوانیزه عمقی داغ براي سیستم هاي 120706

.ضد انفجار

36/26 98496,000 متر طول

97364,000

36/80. لوله کشی توکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه دواینچ120606 98308,500 متر طول

97225,500

36/87. لوله کشی توکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه دو و یک دوم اینچ120607 98367,500 متر طول

97268,500

37/34. گالوانیزه عمقی داغ11Pg  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120301 98121,000 متر طول

9788,100

13.5Pg. 39/42  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120102 98122,000 متر طول

9787,500
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به ضخامت یک میلی متر ) HOT DIP( ترانکینگ پریز خور سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121104

 پوند بر اینچ مربع به 100با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

.میلی متر با قطعات مخصوص پریز یک تا چهار واحد همراه با بست رویه40×150ابعاد 

39/88 981,131,000 متر طول

97808,500

به )  HOT DIP( قطعه ارتباطی گوشه قائم ترانکینگ کفی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121211

. میلی متر با عایق داخلی همراه با بست30×200میلی متر به ابعاد 1,5ضخامت 

41/00 98760,000 عدد

97539,000

16Pg. 41/24  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120103 98125,000 متر طول

9788,500

21Pg. 41/90  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120104 98149,000 متر طول

97105,000

42/08. گالوانیزه عمقی داغ11Pg  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120401 9891,500 متر طول

9764,400

به ) HOT DIP( قطعه انتهایی ترانکینگ دیواري کلیپسی دو محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121203

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر20×70 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

42/61 98128,500 عدد

9790,100

به ) HOT DIP( قطعه انتهایی ترانکینگ دیواري کلیپسی دو محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121204

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر20×100 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

44/40 98133,000 عدد

9792,100

11Pg. 45/09  لوله کشی روکار، بالوله فولادي120101 98111,000 متر طول

9776,500

13.5Pg. 45/52  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120202 9892,700 متر طول

9763,700

به ) HOT DIP( قطعه انتهایی ترانکینگ دیواري کلیپسی یک محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121201

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر20×30 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

46/04 98127,500 عدد

9787,300

به ) HOT DIP( قطعه انتهایی ترانکینگ دیواري کلیپسی دو محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121202

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر20×50 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

46/11 98128,000 عدد

9787,600

16Pg. 46/32  لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي گالوانیزه قابل انعطاف120803 98117,500 متر طول
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120803 9780,300

16Pg. 47/60  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120203 9895,500 متر طول

9764,700

21Pg. 47/96  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120204 98120,000 متر طول

9781,100

13.5Pg. 48/59  لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي گالوانیزه قابل انعطاف120802 98116,500 متر طول

9778,400

به ضخامت ) HOT DIP( قطعه مسدود کننده جعبه پریز ترانکینگ کفی از ورق گالوانیزه گرم 121311

.میلی متر با عایق داخلی1,5

49/16 98143,500 عدد

9796,200

50/00. لوله کشی روکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه یک دوم اینچ120501 98172,500 متر طول

97115,000

11Pg. 52/89  لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي گالوانیزه قابل انعطاف120801 98105,500 متر طول

9769,000

54/52. لوله کشی روکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه یک و یک چهارم اینچ120504 98307,500 متر طول

97199,000

11Pg. 54/54  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120201 9881,600 متر طول

9752,800

21Pg. 55/69  لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي گالوانیزه قابل انعطاف120804 98149,000 متر طول

9795,700

به ) HOT DIP(  قطعه انتهایی سه محفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور از ورق گالوانیزه گرم 121210

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

.میلی متر همراه با بست رویه40×200 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

57/49 98289,000 عدد

97183,500

به ) HOT DIP( گوشه خارجی دو محفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور از ورق گالوانیزه گرم 121302

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر همراه با بست رویه40×120 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

57/60 98559,500 عدد

97355,000

57/69. لوله کشی توکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه یک دوم اینچ120601 98143,500 متر طول

9791,000
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به ضخامت یک ) HOT DIP( ترانکینگ دیواري پریز خور دو محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121005

 پوند بر 100میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

 میلی متر با قطعات مخصوص پریز یک تا چهار واحد همراه با بست 40×120اینچ مربع به ابعاد 

.رویه 

58/27 981,100,000 متر طول

97695,000

59/14. لوله کشی توکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه یک و یک چهارم اینچ120604 98278,500 متر طول

97175,000

59/54. لوله کشی روکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه سه چهارم اینچ120502 98209,000 متر طول

97131,000

به ) HOT DIP( قطعه انتهایی ترانکینگ دیواري کلیپسی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121208

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر40×150 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

60/00 98184,000 عدد

97115,000

به ضخامت یک ) HOT DIP( ترانکینگ دیواري کلیپسی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121102

 پوند بر 100میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل40×120اینچ مربع به ابعاد 

61/49 981,363,000 متر طول

97844,000

61/82. لوله کشی روکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه یک اینچ120503 98256,500 متر طول

97158,500

63/82. گالوانیزه عمقی داغ36Pg  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120306 98278,500 متر طول

97170,000

به ضخامت یک ) HOT DIP( ترانکینگ دیواري کلیپسی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121103

 پوند بر 100میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل40×150اینچ مربع به ابعاد 

65/02 981,491,000 متر طول

97903,500

29Pg. 67/11  لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادي گالوانیزه قابل انعطاف120805 98185,500 متر طول

97111,000

به ) HOT DIP( گوشه داخلی چهار محفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور از ورق گالوانیزه گرم 121308

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر همراه با بست رویه40×200 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

67/12 98302,500 عدد

97181,000

68/14. لوله کشی توکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه یک اینچ120603 98227,000 متر طول

97135,000

68/22. لوله کشی توکار، بالوله فولادي درز جوش گالوانیزه سه چهارم اینچ120602 98180,000 متر طول

94

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

120602 97107,000

68/75. گالوانیزه عمقی داغ48Pg  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120308 98391,500 متر طول

97232,000

29Pg. 69/45  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120105 98202,500 متر طول

97119,500

70/06. گالوانیزه عمقی داغ36Pg  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120406 98250,000 متر طول

97147,000

به ) HOT DIP(  قطعه انتهایی سه محفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور از ورق گالوانیزه گرم 121209

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

.میلی متر40×150 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

70/09 98281,500 عدد

97165,500

به )  HOT DIP( قطعه ارتباطی گوشه قائم ترانکینگ کفی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121215

.میلی متر با عایق داخلی همراه با بست60×200میلی متر به ابعاد 1,5ضخامت 

70/41 98832,500 عدد

97488,500

73/10. گالوانیزه عمقی داغ42Pg  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120307 98331,500 متر طول

97191,500

به ) HOT DIP( گوشه داخلی سه محفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور از ورق گالوانیزه گرم 121304

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر همراه با بست رویه40×150 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

73/54 98298,500 عدد

97172,000

73/62. گالوانیزه عمقی داغ48Pg  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120408 98362,000 متر طول

97208,500

به ) HOT DIP( گوشه داخلی دو محفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور از ورق گالوانیزه گرم 121301

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر همراه با بست رویه40×120 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

75/07 98295,000 عدد

97168,500

36Pg. 76/86  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120106 98237,000 متر طول

97134,000

79/82. گالوانیزه عمقی داغ42Pg  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120407 98303,000 متر طول

97168,500

 HOT( قطعه دو حفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور ترانکینگ دیواري از ورق گالوانیزه گرم 121205

DIP ( به ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه

.میلی متر همراه با بست رویه40×120 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100پذیري 

80/47 98268,000 عدد

95

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

121205 97148,500

29Pg. 81/15  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120205 98173,000 متر طول

9795,500

به ) HOT DIP( گوشه خارجی چهار محفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور از ورق گالوانیزه گرم 121309

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر همراه با بست رویه40×200 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

81/22 98757,500 عدد

97418,000

82/93. گالوانیزه عمقی داغ29Pg  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120305 98230,500 متر طول

97126,000

به ضخامت یک ) HOT DIP( ترانکینگ دیواري کلیپسی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121101

 پوند بر 100میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل30×100اینچ مربع به ابعاد 

86/08 981,097,000 متر طول

97589,500

به ) HOT DIP( گوشه تخت دو محفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور از ورق گالوانیزه گرم 121303

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر همراه با بست رویه40×120 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

86/57 98695,000 عدد

97372,500

میلی متر به 1,5به ضخامت ) HOT DIP( ترانکینگ کفی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121106

.میلی متر با عایق داخلی همراه با بست60×200ابعاد 

87/73 981,362,000 متر طول

97725,500

به ضخامت یک ) HOT DIP( ترانکینگ دیواري کلیپسی یک محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121001

 پوند بر 100میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر20×30اینچ مربع به ابعاد 

88/02 98424,000 متر طول

97225,500

36Pg. 88/23  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120206 98208,000 متر طول

97110,500

به ) HOT DIP( گوشه تخت سه محفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور از ورق گالوانیزه گرم 121306

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر 40×150 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

92/72 98781,500 عدد

97405,500

96/09. گالوانیزه عمقی داغ29Pg  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120405 98201,000 متر طول

97102,500

 گوشه تخت سه محفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور ترانکینگ دیواري از ورق گالوانیزه گرم 121307

)HOT DIP ( به ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت

. میلی متر همراه با بست رویه40×200 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100ضربه پذیري 

103/15 98869,500 عدد
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121307 97428,000

به ) HOT DIP( گوشه خارجی سه محفظه اي ترانکینگ دیواري پریز خور از ورق گالوانیزه گرم 121305

ضخامت یک میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر همراه با بست رویه40×150 پوند بر اینچ مربع به ابعاد 100

106/23 98794,000 عدد

97385,000

42Pg. 107/16  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120107 98303,500 متر طول

97146,500

میلی متر به 1,5به ضخامت ) HOT DIP( ترانکینگ کفی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121105

. میلی متر با عایق داخلی همراه با بست30×200ابعاد 

109/68 981,278,000 متر طول

97609,500

به )  HOT DIP( قطعه ارتباطی گوشه تخت ترانکینگ کفی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121216

. میلی متر با عایق داخلی همراه با بست60×200میلی متر به ابعاد 1,5ضخامت 

113/90 981,369,000 عدد

97640,000

به ضخامت یک ) HOT DIP( ترانکینگ دیواري کلیپسی دو محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121004

 پوند بر 100میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

.میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل20×100اینچ مربع به ابعاد 

114/01 981,008,000 متر طول

97471,000

به ضخامت یک ) HOT DIP( ترانکینگ دیواري کلیپسی دو محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121003

 پوند بر 100میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

. میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل20×70اینچ مربع به ابعاد 

117/20 98814,500 متر طول

97375,000

48Pg. 119/82  لوله کشی روکار، بالوله فولادي 120108 98377,000 متر طول

97171,500

42Pg. 122/26  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120207 98274,500 متر طول

97123,500

به ضخامت یک ) HOT DIP( ترانکینگ دیواري کلیپسی دو محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121002

 پوند بر 100میلی متر با عایق داخلی و رنگ پودري اپوکسی پلی استر با مقاومت ضربه پذیري 

.میلی متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل20×50اینچ مربع به ابعاد 

130/76 98780,000 متر طول

97338,000

48Pg. 134/79  لوله کشی توکار، بالوله فولادي 120208 98347,500 متر طول

97148,000

به )  HOT DIP( قطعه ارتباطی گوشه تخت ترانکینگ کفی سه محفظه اي از ورق گالوانیزه گرم 121212

. میلی متر با عایق داخلی همراه با بست30×200میلی متر به ابعاد 1,5ضخامت 

199/52 981,583,000 عدد

97528,500
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58/52 :درصد رشد کلی فصل

سی.وي.لوله هاي پی - 13 فصل 

سی سخـت متوسط. وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130301

)Rigid Medium( َ ،11pg.

26/57 9872,400 متر طول

9757,200

سی سخـت متوسط . وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130302

)Rigid Medium( َ ،13.5pg.

27/78 9883,700 متر طول

9765,500

سی سخـت متوسط. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130401

)Rigid Medium( َ ،11pg.

28/95 9843,200 متر طول

9733,500

Rigid Heavy( َ ،11pg.29/22( سی سخـت سنگین     . وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130101 9876,500 متر طول

9759,200

Rigid Heavy( َ ،13.5pg.30/02( سی سخـت سنگین     . وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130102 9887,900 متر طول

9767,600

سی سخـت متوسط . وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130402

)Rigid Medium( َ ،13.5pg.

30/45 9854,400 متر طول

9741,700

سی سخـت متوسط. وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130303

)Rigid Medium( َ ،16pg.

31/14 9890,100 متر طول

9768,700

سی سخـت سبک . وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130502

)Rigid Light( َ ،13.5pg.

32/47 9856,700 متر طول

9742,800

سی سخـت متوسط . وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130304

)Rigid Medium( َ ،21pg.

32/52 98103,500 متر طول

9778,100

سی سخـت سنگین. وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130103

)Rigid Heavy( َ ،16pg.

33/09 9894,100 متر طول

9770,700

سی سخـت سنگین. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130201

)Rigid Heavy( َ ،11pg.

33/23 9847,300 متر طول

9735,500

سی سخـت سنگین. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130202

)Rigid Heavy( َ ،13.5pg.

34/01 9858,700 متر طول
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130202 9743,800

، براي نصـب در داخل بتون، به صورت یک پارچه از نوع  )PE(  لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 130701

 .11Pg قابل انعطاف شلنگی 

34/27 9885,800 متر طول

9763,900

، براي نصـب در داخل بتون، به صورت یک پارچه از نوع  )PE(  لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 130702

 .13.5Pg قابل انعطاف شلنگی 

34/53 9897,000 متر طول

9772,100

سی سخـت سبک. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130503

)Rigid Light( َ ،16pg.

34/83 9860,000 متر طول

9744,500

سی سخـت سبک. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130504

)Rigid Light( َ ،21pg.

34/98 9871,000 متر طول

9752,600

سی سخـت متوسط . وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130305

)Rigid Medium( َ ،29pg.

35/35 98109,500 متر طول

9780,900

سی سخـت متوسط . وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130403

)Rigid Medium( َ ،16pg.

35/41 9860,800 متر طول

9744,900

سی سخـت سنگین. وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130104

)Rigid Heavy( َ ،21pg.

35/97 98111,500 متر طول

9782,000

، براي نصـب در داخل بتون، به صورت یک پارچه از نوع  )PE(  لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 130703

 .16Pg قابل انعطاف شلنگی 

36/42 98101,500 متر طول

9774,400

سی سخـت متوسط . وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130404

)Rigid Medium( َ ،21pg.

37/01 9874,400 متر طول

9754,300

سی سخـت متوسط. وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130306

)Rigid Medium( َ ،36pg.

37/36 98125,000 متر طول

9791,000

، براي نصـب در داخل بتون، به صورت یک پارچه از نوع  )PE(  لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 130704

 .21Pg قابل انعطاف شلنگی 

38/07 98117,500 متر طول

9785,100

سی سخـت سنگین. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130203

)Rigid Heavy( َ ،16pg.

38/16 9864,800 متر طول

9746,900

99

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

سی سخـت سبک . وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130505

)Rigid Light( َ ،29pg.

38/19 9876,700 متر طول

9755,500

سی سخـت سنگین . وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130105

)Rigid Heavy( َ ،29pg.

39/21 98120,000 متر طول

9786,200

سی سخـت سنگین . وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130106

)Rigid Heavy( َ ،36pg.

39/38 98132,000 متر طول

9794,700

سی سخـت متوسط . وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130307

)Rigid Medium( َ ،42pg.

39/64 98133,500 متر طول

9795,600

سی سخـت متوسط. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130405

)Rigid Medium( َ ،29pg.

40/03 9880,100 متر طول

9757,200

سی سخـت سبک. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130506

)Rigid Light( َ ،36pg.

40/18 9892,800 متر طول

9766,200

سی سخـت سنگین. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130204

)Rigid Heavy( َ ،21pg.

41/40 9882,300 متر طول

9758,200

سی سخـت متوسط. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130406

)Rigid Medium( َ ،36pg.

41/88 9896,200 متر طول

9767,800

سی سخـت سبک . وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130507

)Rigid Light( َ ،42pg.

42/38 9899,100 متر طول

9769,600

، براي نصـب در داخل بتون، به صورت یک پارچه از نوع  )PE(  لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 130705

 .29Pg قابل انعطاف شلنگی 

43/62 98133,000 متر طول

9792,600

سی سخـت متوسط. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130407

)Rigid Medium( َ ،42pg.

44/33 98104,500 متر طول

9772,400

سی سخـت سنگین. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130206

)Rigid Heavy( َ ،36pg.

44/95 98103,500 متر طول

9771,400

سی سخـت سنگین . وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130205

)Rigid Heavy( َ ،29pg.

45/19 9890,600 متر طول
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130205 9762,400

سی سخـت سنگین . وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130107

)Rigid Heavy( َ ،42pg.

45/28 98154,000 متر طول

97106,000

، براي نصـب در داخل بتون، به صورت یک پارچه از نوع  )PE(  لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 130706

 .36Pg قابل انعطاف شلنگی 

46/51 98157,500 متر طول

97107,500

سی سخـت سنگین. وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130108

)Rigid Heavy( َ ،48pg.

50/77 98194,500 متر طول

97129,000

سی سخـت سنگین. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130207

)Rigid Heavy( َ ،42pg.

51/75 98125,500 متر طول

9782,700

، براي نصـب در داخل بتون، به صورت یک پارچه از نوع  )PE(  لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 130707

 .42Pg قابل انعطاف شلنگی 

56/06 98206,000 متر طول

97132,000

سی سخـت سنگین. وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130208

)Rigid Heavy( َ ،48pg.

56/87 98165,500 متر طول

97105,500

، براي نصـب در داخل بتون، به صورت یک پارچه از نوع  )PE(  لوله کشی توکار، با لوله پلی اتیلن 130708

 .48Pg قابل انعطاف شلنگی 

59/62 98253,000 متر طول

97158,500

61/71. میلی متر50 و 35 جهت تفکیک فضاي داکت، براي عمق هاي U-PVC پارتیشن از جنس 130807 98217,500 متر طول

97134,500

سی سخـت متوسط . وي.  لوله کشی روکار، با لوله پی130308

)Rigid Medium( َ ،48pg.

69/30 98150,000 متر طول

9788,600

سی سخـت متوسط . وي.  لوله کشی توکار، با لوله پی130408

)Rigid Medium( َ ،48pg.

86/72 98121,000 متر طول

9764,800

میلی متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات 40×20 به ابعاد U-PVC ترانکینگ دیواري از جنس 130806

.اتصال و غیره

87/33 98761,500 متر طول

97406,500

 میلی متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات 75×20 به ابعاد U-PVC ترانکینگ دیواري از جنس 130804

.اتصال و غیره

87/66 98776,000 متر طول

97413,500
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 میلی متر، همراه با دو در، انواع گوشه، 80×50 به ابعاد U-PVC ترانکینگ دیواري از جنس 130803

.قطعات اتصال و غیره

87/91 98793,000 متر طول

97422,000

میلی متر، همراه با دو در، انواع گوشه، 105×50 به ابعاد U-PVC ترانکینگ دیواري از جنس 130802

.قطعات اتصال و غیره

92/03 981,253,000 متر طول

97652,500

 میلی متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات 150×50 به ابعاد U-PVC ترانکینگ دیواري از جنس 130801

.اتصال و غیره

94/93 981,963,000 متر طول

971,007,000

 ، با روکش در استیل و U-PVCماجول از جنس  12 جعبه کف خواب براي نصب کلید و پریز، 130901

. میلی متر105 تا 75ارتفاع قابل تنظیم، از 

97/57 984,157,000 عدد

972,104,000

 ، با روکش در استیل و U-PVC ماجول از جنس  18 جعبه کف خواب براي نصب کلید و پریز، 130902

. میلی متر105 تا 75ارتفاع قابل تنظیم، از 

97/78 984,559,000 عدد

972,305,000

 ماجول از جنس 24 جعبه کف خواب براي نصب کلید و پریز، 130903

U-PVC میلی متر105 تا 75 ، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از .

98/87 988,985,000 عدد

974,518,000

48/56 :درصد رشد کلی فصل

وسایل فشارضعیف تابلویی - 14 فصل 

11/21. ولـت و زمان تنظیم حداکثر تا شـش دقیقه250 آمپر با ولتاژ نامی 10 تایمر تابلو 143701 98704,000 عدد

97633,000

DV2R. 27/13, آمپر اندازه 200 تا 125 فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار 140105 98431,000 عدد

97339,000

147903.27/46 تا 147801 صفحه انتهایی براي ردیف هاي 148001 98148,500 عدد

97116,500

DV2R. 27/52, آمپر اندازه 200 تا 125کندکار یا تندکار ) کتابی( فیوزفشنگی نوع خانگی140110 98435,500 عدد

97341,500

DIII33E. 27/59, آمپر اندازه 63 تا 35 فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار 140103 98337,500 عدد

97264,500

 آمپر اندازه 63 تا 20تندکار مخصوص مدارهاي کنترل ) کتابی( فیوزفشنگی نوع خانگی140212

2,DO18E. 

27/59 98337,500 عدد

97264,500
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DIV11.4R. 27/62, آمپر اندازه 100 تا 80 فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار 140104 98376,500 عدد

97295,000

DII27E. 27/73, آمپر اندازه 6 تا 2 فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار 140101 98262,500 عدد

97205,500

DII27E. 27/73, آمپر اندازه 6 تا 2کندکار یا تندکار ) کتابی( فیوزفشنگی نوع خانگی140106 98338,500 عدد

97265,000

DIII33E. 27/73, آمپر اندازه 63 تا 35کندکار یا تندکار ) کتابی( فیوزفشنگی نوع خانگی140108 98338,500 عدد

97265,000

27/73. آمپر مخصوص حفاظت تجهیزات تابلویی10 تا 2 فیوز شیشه اي 140301 98262,500 عدد

97205,500

DIV11.4R. 28/06, آمپر اندازه 100 تا 80کندکار یا تندکار ) کتابی( فیوزفشنگی نوع خانگی140109 98381,000 عدد

97297,500

28/57. بسـت فلزي براي نگهداري ترمینالهاروي ریل148101 9821,600 عدد

9716,800

DII27E. 28/84, آمپر اندازه 25 تا 10 فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار 140102 98268,000 عدد

97208,000

DII27E. 29/01, آمپر اندازه 25 تا 10کندکار یا تندکار ) کتابی( فیوزفشنگی نوع خانگی140107 98269,000 عدد

97208,500

DOI14E. 29/01, آمپر اندازه 6 تا 2تندکار مخصوص مدارهاي کنترل ) کتابی( فیوزفشنگی نوع خانگی140211 98269,000 عدد

97208,500

30/08. کلید کامپکتAC یا DC و  NC+1NO1 کنتاکت کمکی 146406 981,174,000 عدد

97902,500

 میلیمتر 6 تا 4 ترمینال پیچی با بدنه اي ازجنـس ترمو پلاستیک براي هادي هایی به مقطع 147802

 . مربع

32/73 98126,500 عدد

9795,300

 میلیمتر 16 تا 10 ترمینال پیچی با بدنه اي از جنـس ترمو پلاستیک براي هاد ي هایی به مقطع 147803

.مربع

32/87 98143,500 عدد

97108,000

33/76. میلیمتر مربع2,5 ترمینال پیچی با بدنه اي ازجنـس ترمو پلاستیک براي هادي هایی تا مقطع 147801 9893,900 عدد
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147801 9770,200

 6400 الی 3600 سانتی متر با سطح مقطع بزرگتر از 10 تا 6کانال پلاستیکی با عرض بیش از 148803

.میلی مترمربع

35/99 98400,500 متر

97294,500

 3600 الی 1600 سانتی متر با سطح مقطع بزرگتر از 6 تا 4کانال پلاستیکی با عرض بیش از 148802

.میلی مترمربع

36/32 98304,000 متر

97223,000

37/36. آمپر، از تک پل تا چهار پل40 جعبه چدنی براي کلیدهاي گردان تابلویی 145302 98897,000 عدد

97653,000

38/44. آمپر، از تک پل تا چهار پل16 جعبه چدنی براي کلیدهاي گردان تابلویی 145301 98542,000 عدد

97391,500

 میلیمتر 35 تا 25 ترمینال پیچی با بدنه اي ازجنـس ترمو پلاستیک براي هادي هایی به مقطع 147804

.مربع

39/72 98258,500 عدد

97185,000

40/00. آمپر630 تا 300 اندازه سه، HRC، یک پل، براي فیوزهاي )کاردي( پایه فیوز چاقویی 141105 98658,000 عدد

97470,000

43/23. آمپر160 تا 6 اندازه صفر صفر، HRC، یک پل، براي فیوزهاي )کاردي( پایه فیوز چاقویی 141101 98434,000 عدد

97303,000

براي هادي هایی به مقطع  ) Duroplastic(  ترمینال پیچی با بدنه اي از جنـس دیوروپلاستیک 147903

. میلیمتر مربع240

44/24 98608,000 عدد

97421,500

44/26. آمپر160 تا 25 اندازه صفر، HRC، یک پل، براي فیوزهاي )کاردي( پایه فیوز چاقویی 141102 98446,500 عدد

97309,500

45/16. آمپر160 تا 6 اندازه صفر صفر، HRC، سه پل ، براي فیوزهاي )کاردي( پایه فیوز چاقویی 141601 98916,000 عدد

97631,000

 آمپر با فیوز 32 ولت تا جریان 250یک پل با ولتاژ نامی ) فیوز کریر( کلید فیوز نوع مینیاتوري 146001

.مربوط به طور کامل

45/42 98842,000 عدد

97579,000

46/73. آمپر250 تا 35 اندازه یک، HRC، سه پل ، براي فیوزهاي )کاردي( پایه فیوز چاقویی 141603 981,066,000 عدد

97726,500

براي هادي هایی به مقطع  ) Duroplastic(  ترمینال پیچی با بدنه اي ازجنـس دیوروپلاستیک 147902

. میلیمتر مربع185 تا 120

46/89 98543,500 عدد
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147902 97370,000

 میلیمتر 70 تا 50 ترمینال پیچی با بدنه اي ازجنـس ترمو پلاستیک براي هادي هایی به مقطع 147805

.مربع

47/47 98351,000 عدد

97238,000

48/02. آمپر400 تا 80 اندازه دو، HRC، یک پل، براي فیوزهاي )کاردي( پایه فیوز چاقویی 141104 98562,500 عدد

97380,000

48/62. آمپر160 تا 25 اندازه صفر، HRC، سه پل ، براي فیوزهاي )کاردي( پایه فیوز چاقویی 141602 981,001,000 عدد

97673,500

48/94. آمپر250 تا 35 اندازه یک، HRC، یک پل، براي فیوزهاي )کاردي( پایه فیوز چاقویی 141103 98531,000 عدد

97356,500

براي هادي  ) Duroplastic(  ترمینال پیچی با بدنه اي از جنـس دیوروپلاستیک                      147901

. میلیمتر مربع95هایی به مقطع 

49/19 98462,500 عدد

97310,000

 ولـت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهاي مربوط و بدون فیوز 500 آمپر، 160 کلید فیوزسه پل تا145901

.چاقویی مربوط

52/90 981,867,000 عدد

971,221,000

54/00. آمپر1250 تا 1000 اندازه چهار، HRC، یک پل، براي فیوزهاي )کاردي( پایه فیوز چاقویی 141106 981,162,000 عدد

97754,500

54/46. کنتاکت کمکی کنتاکتور، یک عدد باز و یک عدد بسته146922 98510,500 عدد

97330,500

 ولـت، قابل 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 16 ) 2 -0 -1( کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته 144501

.قطع زیر بار، بطور کامل

55/96 98811,000 عدد

97520,000

58/36. کنتاکت کمکی کنتاکتور، دو عدد باز و دو عدد بسته146923 98648,500 عدد

97409,500

 ولـت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهاي مربوط و بدون فیوز 500 آمپر، 630 کلید فیوز سه پل تا145904

.چاقویی مربوط

58/82 984,420,000 عدد

972,783,000

 220با بوبین  ) A20=1AC-I( و ) A9=3AC-I(  کیلووات 4 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146901

.ولت

59/96 981,035,000 عدد

97647,000

با بوبین  ) A20=1AC-I( و ) A12=3AC-I(  کیلووات 5,5 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146902

. ولت220

60/76 981,057,000 عدد
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146902 97657,500

 220 وات، 6 تا 2 چراغ سیگنال براي نصـب روي تابلو، به رنگهاي مختلـف، با لامپی به قدرت 147201

. ولـت6 و یا 24 یا110یا

60/92 98191,500 عدد

97119,000

 ولـت، قابل 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 25 ) 2 -0 -1( کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته 144502

.قطع زیر بار، بطور کامل

61/68 98875,500 عدد

97541,500

62/65. دکمه فشاري براي نصـب روي تابلو،  با دو کنتاکـت باز و دو بسته، به رنگهاي مختلـف147302 98385,500 عدد

97237,000

63/22. کنتاکت کمکی کنتاکتور، چهار عدد باز و چهار عدد بسته146925 981,012,000 عدد

97620,000

63/31. میلی مترمربع1600 الی 500 سانتی متر با سطح مقطع 4کانال پلاستیکی تا عرض 148801 98251,500 متر

97154,000

با بوبین  ) A25=1AC-I( و ) A17=3AC-I(  کیلووات 7,5 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146903

. ولت220

64/09 981,202,000 عدد

97732,500

65/52. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 16 کلید گردان تابلویی سه پل، 144001 98703,500 عدد

97425,000

65/58.کنتاکت کلید سه حالته فرمان144321 98358,500 عدد

97216,500

66/19. دکمه فشاري براي نصـب روي تابلو،  با یک کنتاکـت باز و یک بسته، به رنگهاي مختلـف147301 98295,000 عدد

97177,500

66/32. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 16 کلید گردان تابلویی دو پل، 143901 98568,000 عدد

97341,500

66/70. ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380 آمپر با ولتاژ نامی 16 کلیدگردان تابلویی چهار پل، 144101 98793,500 عدد

97476,000

قابل نصـب روي کنتاکتورهاي خشک بوبینی ) بی متال( رله اضافه بار سه فاز، از نوع حرارتی 147002

 محدوده تنظیم 19 آمپر در 25 تا 0,1 آمپر، باقابلیـت تنظیم در محدوده 22 و16 ولـت 380

.مختلف

67/39 98883,000 عدد

97527,500

 220با بوبین  ) A32=1AC-I( و ) A22=3AC-I(  کیلووات 11 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146904

.ولت

67/63 981,331,000 عدد
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146904 97794,000

فشار ضعیف، به شکل سیلندري یا مخروطی و یا چند ضلعی از ) ایزولاتور( مقره تابلویی اتکایی 148702

جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه گیرهاي استاندارد براي نصب 

 ولت براي 1000روي شینه هاي مسی یا آلومینیومی با کلیه لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی 

. کیلو آمپر50 تا 30 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 1000 آمپر تا 500شینه هاي از 

68/50 98337,000 عدد

97200,000

 ولـت، 240 آمپر با ولتاژ حداکثر16 ) 2 -0 -1( کلید گردان تابلویی تک پل، از نوع سه حالته 144301

.قابل قطع زیر بار، بطورکامل

68/98 98572,000 عدد

97338,500

70/23. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 16 کلید گردان تابلویی یک پل، 143801 98469,000 عدد

97275,500

 380قابل نصـب روي کنتاکتورهاي خشک بوبینی ) بی متال( رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 147001

. محدوده تنظیم مختلف17 آمپر در 14,5 تا 0,1 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 12 و9ولـت 

70/57 981,003,000 عدد

97588,000

71/05. کیلووار15 ولت و 400 کنتاکتور سه پل خازنی 146927 981,974,000 عدد

971,154,000

71/60. دکمه فشاري دوبل براي قطع و وصل، درصورتی که دکمه فشاري داراي چراغ سیگنال نیزباشد147402 98562,000 عدد

97327,500

 ولـت، قابل 380 آمپر با ولتاژ حداکثر16 ) 1 -2( کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 144901

.قطع زیر بار، بطورکامل

72/14 98890,000 عدد

97517,000

 110 یا 220 وات، 6 تا 2 براي نصب روي تابلو، به رنگ هاي مختلف، به قدرت LEDچراغ سیگنال 147204

. ولت6 و یا 24یا 

72/64 98293,500 عدد

97170,000

73/10. کیلووار11 ولت و 400 کنتاکتور سه پل خازنی 146926 981,693,000 عدد

97978,000

73/27. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 25 کلید گردان تابلویی سه پل، 144002 98791,000 عدد

97456,500

73/29. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 25 کلید گردان تابلویی دو پل، 143902 98623,000 عدد

97359,500

73/43. کیلووار20 ولت و 400 کنتاکتور سه پل خازنی 146928 982,128,000 عدد

971,227,000
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 380قابل نصـب روي کنتاکتورهاي خشک بوبینی ) بی متال( رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 147003

. محدوده تنظیم مختلـف17 آمپر در 45 تا1 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 38 و 32ولـت 

74/57 981,188,000 عدد

97680,500

75/20. دکمه فشاري دوبل براي قطع و وصل147401 98533,500 عدد

97304,500

75/33. کیلووار25 ولت و 400 کنتاکتور سه پل خازنی 146929 982,502,000 عدد

971,427,000

 220با بوبین  ) A50=1AC-I( و ) A32=3AC-I(  کیلووات 15 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146905

.ولت

75/59 981,835,000 عدد

971,045,000

 ولـت، قابل 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 40 ) 2 -0 -1( کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته 144503

.قطع زیر بار، بطور کامل

75/65 981,205,000 عدد

97686,000

فشار ضعیف، به شکل سیلندري یا مخروطی و یا چند ضلعی از ) ایزولاتور( مقره تابلویی اتکایی 148701

جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه گیرهاي استاندارد براي نصب 

 ولت براي 1000روي شینه هاي مسی یا آلومینیومی با کلیه لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی 

. کیلو آمپر50 تا 30 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 400شینه هاي تا 

75/94 98303,500 عدد

97172,500

 ولـت، قابل 380 آمپر با ولتاژ حداکثر25 ) 1 -2( کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 144902

.قطع زیر بار، بطورکامل

76/19 98940,000 عدد

97533,500

76/54. آمپر32 تا 10 کلید اتوماتیک مینیاتوري یک پل، از نوع تندکار یا کندکار 142202 98357,500 عدد

97202,500

77/80. ولت220رله استارت مجدد، 143631 98745,000 عدد

97419,000

 16 ولـت و جریان 250با دو کنتاکت باز و بسته و با ولتاژ ) رله ضربه اي( کلید کنترل از راه دور 143602

.آمپر

79/62 981,243,000 عدد

97692,000

79/76. کیلووار30 ولت و 400 کنتاکتور سه پل خازنی 146930 983,038,000 عدد

971,690,000

 تابلوي برق دیواري فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه قطعات فلزي مناسب براي نصب و مونتاژ 149001

قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادي 

 میلیمتر شامل قفل و لولا و استوپر درب ها و صفحه 1,5با ضخامت  ) Cold Rolled( روغنی 

 سانتی متر و رنگ آمیزي 120مطالعه نقشه و جیب نقشه، دستگیره وگوشواره ها با حداکثر ارتفاع 

. ولت500با ولتاژ نامی ) پخته(با رنگ مایع کوره اي 

80/51 98352,000 کیلوگرم
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149001 97195,000

80/93. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 100 کلید گردان تابلویی یک پل، 143805 981,357,000 عدد

97750,000

 ولـت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهاي مربوط و بدون فیوز 500 آمپر، 400 کلید فیوزسه پل تا145903

.چاقویی مربوط

81/80 983,656,000 عدد

972,011,000

با بوبین  ) A50=1AC-I( و ) A37=3AC-I(  کیلووات 18,5 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146906

. ولت220

82/09 982,349,000 عدد

971,290,000

رله کنترل فاز سه فاز براي جلوگیري مدار از دو فاز شدن، معکوس شدن فازها و افزایش یا افت 147011

.ولتاژ فازها بیش از حد تعیین شده

82/14 98949,000 عدد

97521,000

 ولـت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهاي مربوط و بدون فیوز 500 آمپر، 250 کلید فیوز سه پل تا145902

.چاقویی مربوط

82/34 982,779,000 عدد

971,524,000

82/38. آمپر32با دامنه هاي جریان قطع قابل تنظیم تا ) MPCB(کنتاکت کلید حفاظت موتوري 146231 98450,500 عدد

97247,000

تابلوي برق ایستاده فشار ضعیف با کلیه قطعات فلزي مناسب براي نصب و مونتاژ قطعات و ادوات 148901

 Cold(برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادي روغنی 

Rolled ( میلی متر شامل قفل و لولا و قلاب و دستگیره و استوپر درب ها و 2/5  و  2با ضخامت 

 سانتی متر، رنگ آمیزي شده با رنگ 220صفحه مطالعه نقشه و جیب براي نقشه با حداکثر ارتفاع 

. ولت500با ولتاژ نامی ) پخته(مایع کوره اي 

83/10 98330,500 کیلوگرم

97180,500

 220با بوبین  ) A60=1AC-I( و ) A50=3AC-I(  کیلووات 22 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146907

.ولت

84/49 983,249,000 عدد

971,761,000

84/57. کیلووار40 ولت و 400 کنتاکتور سه پل خازنی 146931 983,924,000 عدد

972,126,000

 220با بوبین  ) A80=1AC-I( و ) A65=3AC-I(  کیلووات 30 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146908

.ولت

84/77 983,507,000 عدد

971,898,000

85/34. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 40 کلید گردان تابلویی سه پل، 144003 981,050,000 عدد

97566,500

85/54. ولت240 آمپر و با ولتاژ حداکثر 6کنتاکت خور، ) 2-0-1(کلید سه حالته فرمان 144311 98719,000 عدد
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144311 97387,500

85/99. آمپر25 تا  6HRCاندازه صفر صفر و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140501 98115,500 عدد

9762,100

85/99. آمپر160 تا  32HRCاندازه صفر صفر و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140502 98115,500 عدد

9762,100

86/03. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 40 کلید گردان تابلویی دو پل، 143903 98872,500 عدد

97469,000

 380قابل نصـب روي کنتاکتورهاي خشک بوبینی ) بی متال( رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 147004

 محدوده تنظیم 8 آمپر در 80 تا16 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 75 و 63، 45ولـت 

.مختلف

86/09 982,315,000 عدد

971,244,000

86/92. آمپر63 تا  25HRCاندازه صفر و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140601 98121,500 عدد

9765,000

87/08.کیلو وار50ولت و400 کنتاکتور سه پل خازنی 146939 984,417,000 عدد

972,361,000

 جعبه پلاستیکی روکار، با دوعدد دکمه فشاري براي به کارانداحتن موتوریاکنتاکتورهاي 147501

.روشنایی

87/22 981,363,000 عدد

97728,000

87/85. آمپر160 تا  32HRCاندازه صفر و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140602 98131,500 عدد

9770,000

88/02. کیلووار60 ولت و 400 کنتاکتور سه پل خازنی 146932 984,631,000 عدد

972,463,000

 380قابل نصـب روي کنتاکتورهاي خشک بوبینی ) بی متال( رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 147005

. محدوده تنظیم مختلف5 آمپر در 135 تا 55 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 110 و85ولـت 

88/31 984,028,000 عدد

972,139,000

88/36.آمپر6 تا 2 کلید اتوماتیک مینیاتوري یک پل، از نوع تندکار یا کندکار 142201 98396,500 عدد

97210,500

 ولـت، قابل 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 63 ) 2 -0 -1( کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته 144504

.قطع زیر بار، بطور کامل

88/92 981,450,000 عدد

97767,500

 جعبه پلاستیکی روکار، با دو عدد دکمه فشاري براي به کار انداحتن موتور یا کنتاکتورهاي 147502

.روشنایی، درصورتی که جعبه داراي چراغ سیگنال باشد

89/03 981,896,000 عدد
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147502 971,003,000

89/14. آمپر100 تا 32با دامنه هاي جریان قطع قابل تنظیم ) MPCB(کنتاکت کلید حفاظت موتوري 146232 98496,500 عدد

97262,500

 380قابل نصـب روي کنتاکتورهاي خشک بوبینی ) بی متال( رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 147006

. محدوده تنظیم مختلف8 آمپر در 180 تا55 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 170 و140ولـت 

89/55 984,538,000 عدد

972,394,000

 ولـت، قابل 240 آمپر با حداکثر ولتاژ 16 ) 1 -2( کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته 144701

.قطع زیر بار، به طور کامل

89/75 98657,500 عدد

97346,500

90/20. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 100 کلید گردان تابلویی دو پل، 143905 981,554,000 عدد

97817,000

با بوبین  ) A150=1AC-I( و ) A110=3AC-I(  کیلووات 55 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146911

. ولت220

90/44 985,203,000 عدد

972,732,000

90/47. آمپر250 تا  200HRCاندازه یک و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140703 98172,000 عدد

9790,300

 ولـت، قابل 240 آمپر با حداکثر ولتاژ 25 ) 1 -2( کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته 144702

.قطع زیر بار، به طور کامل

91/61 98674,500 عدد

97352,000

 ولـت، قابل 380 آمپر با ولتاژ حداکثر40 ) 1 -2( کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 144903

.قطع زیر بار، بطورکامل

91/79 981,355,000 عدد

97706,500

91/81. آمپر400 تا  300HRCاندازه سه و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140901 98269,500 عدد

97140,500

91/82. آمپر63 تا  35HRCاندازه یک و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140701 98199,500 عدد

97104,000

91/82. آمپر160 تا  80HRCاندازه یک و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140702 98199,500 عدد

97104,000

91/83. آمپر400 تا  300HRCاندازه دو و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140803 98235,000 عدد

97122,500

92/43. آمپر800 تا  500HRCاندازه چهار و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 141001 98356,000 عدد
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141001 97185,000

 380قابل نصـب روي کنتاکتورهاي خشک بوبینی ) بی متال( رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی 147007

 محدوده 5 آمپر در 400 تا80 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 400 و300 و250، 205ولـت 

.تنظیم مختلف

92/63 987,825,000 عدد

974,062,000

92/77. آمپر160 تا  80HRCاندازه دو و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140801 98267,000 عدد

97138,500

92/77. آمپر250 تا  200HRCاندازه دو و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140802 98267,000 عدد

97138,500

93/39. آمپر630 تا  425HRCاندازه سه و از نوع ) کاردي( فیوز چاقویی 140902 98322,000 عدد

97166,500

با بوبین  ) A120=1AC-I( و ) A90=3AC-I(  کیلووات 45 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146910

. ولت220

93/46 985,831,000 عدد

973,014,000

 آمپر با فیوز 32 ولت تا جریان 500سه پل با ولتاژ نامی ) فیوز کریر( کلید فیوز نوع مینیاتوري 146007

.مربوط به طور کامل

94/54 981,285,000 عدد

97660,500

با بوبین  ) A110=1AC-I( و ) A75=3AC-I(  کیلووات 37 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146909

. ولت220

95/49 986,729,000 عدد

973,442,000

 ولـت، قابل 380 آمپر با ولتاژ حداکثر63 ) 1 -2( کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته 144904

.قطع زیر بار، بطورکامل

95/91 981,438,000 عدد

97734,000

96/74. ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380 آمپر با ولتاژ نامی 25 کلیدگردان تابلویی چهار پل، 144102 981,209,000 عدد

97614,500

96/82. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 63 کلید گردان تابلویی یک پل، 143804 98897,500 عدد

97456,000

97/29. آمپر32 تا 10 کلید اتوماتیک مینیاتوري سه پل، از نوع تندکار یا کندکار 142402 981,169,000 عدد

97592,500

98/20. ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380 آمپر با ولتاژ نامی 40 کلیدگردان تابلویی چهار پل، 144103 981,439,000 عدد

97726,000

با بوبین  ) A185=1AC-I( و ) A145=3AC-I(  کیلووات 75 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146912

. ولت220

99/46 9810,155,000 عدد
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146912 975,091,000

با بوبین  ) A215=1AC-I( و ) A180=3AC-I(  کیلووات 90 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146913

. ولت220

99/47 9811,863,000 عدد

975,947,000

100/71. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 63 کلید گردان تابلویی دو پل، 143904 981,117,000 عدد

97556,500

101/53. کلید اتوماتیک هواییAC یا DC و  NC+1NO1 کنتاکت نشان دهنده خطا 146706 981,313,000 عدد

97651,500

با بوبین  ) A260=1AC-I( و ) A210=3AC-I(  کیلووات 110 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146914

. ولت220

101/74 9815,276,000 عدد

977,572,000

با بوبین  ) A300=1AC-I( و ) A260=3AC-I(  کیلووات 132 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146915

. ولت220

102/02 9816,297,000 عدد

978,067,000

102/43. کلید اتوماتیک هواییAC یا DC و  NC+1NO1 کنتاکت کمکی 146705 981,329,000 عدد

97656,500

با بوبین  ) A330=1AC-I( و ) A300=3AC-I(  کیلووات 160 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146916

. ولت220

102/70 9820,903,000 عدد

9710,312,000

103/26. ولت متناوب با سه یا چهار کنتاکت مستقل220رله 143622 98748,000 عدد

97368,000

با بوبین  ) A550=1AC-I( و ) A500=3AC-I(  کیلووات 250 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146918

. ولت220

103/48 9834,501,000 عدد

9716,955,000

با بوبین  ) A430=1AC-I( و ) A400=3AC-I(  کیلووات 220 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146917

. ولت220

104/02 9826,892,000 عدد

9713,181,000

 میلی آمپر 30 ولت و با حساسیت 500 کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 142803

. آمپر40 تا 25و جریان نامی 

104/20 982,426,000 عدد

971,188,000

با بوبین  ) A1000=1AC-I( و ) A800=3AC-I(  کیلووات 440 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146921

. ولت220

104/98 9865,826,000 عدد

9732,113,000

با بوبین  ) A750=1AC-I( و ) A630=3AC-I(  کیلووات 330 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146919

. ولت220

104/99 9845,104,000 عدد
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146919 9722,003,000

105/62. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 40 کلید گردان تابلویی یک پل، 143803 98749,500 عدد

97364,500

با بوبین  ) A900=1AC-I( و ) A750=3AC-I(  کیلووات 400 ولت و 400 کنتاکتورسه پل خشک 146920

. ولت220

105/64 9863,789,000 عدد

9731,019,000

108/96. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 63 کلید گردان تابلویی سه پل، 144004 981,492,000 عدد

97714,000

 میلی آمپر و 30 ولت و با حساسیت 250 کلید حفاظـت نشـت جریان زمین دو پل، با ولتاژ نامی 142801

. آمپر40 تا 25جریان نامی 

114/29 981,769,000 عدد

97825,500

115/34. ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380 آمپر با ولتاژ نامی 25 کلید گردان تابلویی یک پل، 143802 98652,500 عدد

97303,000

116/78. ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380 آمپر با ولتاژ نامی 63 کلیدگردان تابلویی چهار پل، 144104 981,924,000 عدد

97887,500

121/17. آمپر6/3با دامنه هاي جریان قطع قابل تنظیم تا حداکثر ) MPCB(کلید حفاظت موتوري 146221 982,026,000 عدد

97916,000

121/26. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 100 کلید گردان تابلویی سه پل، 144005 982,206,000 عدد

97997,000

AC. 122/51 یا DC ولت 24-220کلید کامپکت با ولتاژ تغذیه ) قطع( بوبین شانت 146404 983,340,000 عدد

971,501,000

 ریل فلزي با آبکاري مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ، مهره و پرچ و بست هاي مخصوص 142501

.براي نصـب کلید اتوماتیک مینیاتوري

123/40 9884,000 متر طول

9737,600

124/47. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 200 کلید گردان تابلویی دو پل، 143906 982,348,000 عدد

971,046,000

 ولـت، 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 100 ) 2 -0 -1( کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته 144505

.قابل قطع زیر بار، بطور کامل

124/88 983,063,000 عدد

971,362,000
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 شمـش مسی با رنگ حرارتی براي فازها و نول و ارت با علایم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل 148602

حرارت و رطوبت و محیط هاي نمکی، با مقاطع مختلف براي شینه کشی داخلی تابلوهاي نوع 

ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، با کلیه اتصالات مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره ها، واشرهاي 

تخت و فنري و واشر مخصوص سنجش گشتاور و بست هاي مخصوص، بدون ایزولاتورها و افـت 

.مصالح مربوط

125/57 98877,500 کیلوگرم

97389,000

 شمـش مسی لخـت با مقاطع مختلف براي شینه کشی داخلی تابلوهاي نوع ثابت فشار ضعیف یا 148601

فشار متوسط، اعم از باسبار اصلی، نول و ارت و ارتباط بین ادوات برقی تابلوها، با کلیه اتصالات 

مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره ها، واشرهاي تخت و فنري و واشر پلاستیکی مخصوص سنجش 

گشتاور و بست هاي مخصوص، بدون ایزولاتورها و علایم هشداردهنده فازها و نول و ارت و افـت 

.مصالح مربوط

125/67 98874,500 کیلوگرم

97387,500

 ولـت، 415 آمپر با حداکثر ولتاژ 160 ) 2 -0 -1( کلیدگردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته 144506

.قابل قطع زیر بار، بطور کامل

127/55 983,518,000 عدد

971,546,000

127/56. ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل380 آمپر با ولتاژ نامی 200 کلید گردان تابلویی سه پل، 144006 982,840,000 عدد

971,248,000

 18 آمپر تا 6/3با دامنه هاي جریان قطع قابل تنظیم بیش از ) MPCB(کلید حفاظت موتوري 146222

.آمپر

134/36 982,571,000 عدد

971,097,000

 16 ولـت و جریان 250با یک کنتاکت باز و بسته و با ولتاژ ) رله ضربه اي( کلید کنترل از راه دور 143601

.آمپر

136/29 981,315,000 عدد

97556,500

137/40. ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380 آمپر با ولتاژ نامی 100 کلیدگردان تابلویی چهار پل، 144106 983,383,000 عدد

971,425,000

قابل نصـب روي کنتاکتورهاي خشک بوبینی ) بی متال( رله اضافه بار سه فاز، از نوع حرارتی 147008

 محدوده تنظیم 2 آمپر در 630 تا320 آمپر، با قابلیـت تنظیم در محدوده 630 ولـت 380

.مختلف

137/43 982,702,000 عدد

971,138,000

137/90. ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380 آمپر با ولتاژ نامی 80 کلیدگردان تابلویی چهار پل، 144105 983,000,000 عدد

971,261,000

139/14. آمپر160 ولت و جریان 500 کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتااژ نامی 146101 984,405,000 عدد

971,842,000

139/41. ولت مستقیم یا متناوب با سه یا چهار کنتاکت مستقل24رله 143612 98905,000 عدد

97378,000
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139/53. ریل فلزي براي نصـب ترمینال پیچی148201 98114,500 متر طول

9747,800

139/69. آمپر32 آمپر تا 18با دامنه هاي جریان قطع قابل تنظیم بیش از ) MPCB(کلید حفاظت موتوري 146223 982,862,000 عدد

971,194,000

139/95. آمپر630 ولت و جریان 500 کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتااژ نامی 146104 988,900,000 عدد

973,709,000

142/16. آمپر400 ولت و جریان 500 کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتااژ نامی 146103 987,754,000 عدد

973,202,000

142/21. آمپر32 تا 10 کلید اتوماتیک مینیاتوري دو پل، از نوع تندکار یا کندکار 142302 98832,000 عدد

97343,500

143/78. ولت متناوب با یک یا دو کنتاکت مستقل220رله 143621 98971,500 عدد

97398,500

145/34. آمپر250 ولت و جریان 500 کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتااژ نامی 146102 986,568,000 عدد

972,677,000

145/44. ولت مستقیم یا متناوب با یک یا دو کنتاکت مستقل24رله 143611 98807,500 عدد

97329,000

 آمپر و با قدرت قطع 100 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، تا146201

. ولت380 کیلو آمپر در 14

146/60 988,831,000 عدد

973,581,000

 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت 380اینورتر سه فاز 149201

. کیلووات3حفاظت هاي ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتور 

147/23 9841,043,000 دستگاه

9716,601,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149202

. کیلووات4ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

150/79 9844,649,000 دستگاه

9717,803,000

150/81. کیلووات11 براي موتور 485RS ولت داراي پورت 380راه انداز نرم دیجیتالی سه فاز 149101 9830,128,000 دستگاه

9712,012,000

و هر ) سه شیار( ایزولاتور مخصوص نصب روي شینه هاي مسی یا آلومینیومی، از نوع شیاردار 148703

شیار متناسب با ضخامت شینه ها با تولرانس استاندارد، از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین 

 ولت براي 1000جهت فازها، با کلیه لوازم نصب مورد نیاز در تابلوهاي فشار ضعیف با ولتاژ نامی 

. کیلو آمپر50 تا 30 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 1250شینه هاي تا 

155/33 98514,500 عدد
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148703 97201,500

 میلی 100 ولت و با حساسیت 500 کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 142807

. آمپر63آمپر و جریان نامی 

156/19 984,153,000 عدد

971,621,000

 میلی 100 ولت و با حساسیت 500 کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 142808

. آمپر100آمپر و جریان نامی 

156/39 985,492,000 عدد

972,142,000

 میلی آمپر 30 ولت و با حساسیت 500 کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 142805

. آمپر100و جریان نامی 

156/70 985,396,000 عدد

972,102,000

 میلی 100 ولت و با حساسیت 500 کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 142806

. آمپر40 تا 25آمپر و جریان نامی 

157/39 983,897,000 عدد

971,514,000

157/41. کیلووات15براي موتور 485RS ولت داراي پورت380راه انداز نرم دیجیتالی سه فاز 149102 9835,716,000 دستگاه

9713,875,000

160/42. آمپر63 تا 40 کلید اتوماتیک مینیاتوري سه پل، از نوع تندکار یا کندکار 142403 982,060,000 عدد

97791,000

 میلی آمپر و 30 ولت و با حساسیت 250 کلید حفاظـت نشـت جریان زمین دو پل، با ولتاژ نامی 142802

. آمپر63جریان نامی 

161/28 983,057,000 عدد

971,170,000

 میلی آمپر 30 ولت و با حساسیت 500 کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 142804

. آمپر63و جریان نامی 

161/40 983,265,000 عدد

971,249,000

و هر ) شش شیار( ایزولاتور مخصوص نصب روي شینه هاي مسی یا آلومینیومی، از نوع شیاردار 148704

شیار متناسب با ضخامت شینه ها با تولرانس استاندارد، از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین 

 ولت براي 1000جهت فازها، با کلیه لوازم نصب مورد نیاز در تابلوهاي فشار ضعیف با ولتاژ نامی 

. کیلو آمپر50 تا 30 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 2500 تا 1250شینه هاي از 

161/95 98723,000 عدد

97276,000

162/06. کیلووات22براي موتور 485RS ولت داراي پورت380راه انداز نرم دیجیتالی سه فاز 149104 9840,806,000 دستگاه

9715,571,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149203

. کیلووات5/5ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

162/84 9861,958,000 دستگاه

9723,572,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149204

. کیلووات7/5ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

165/36 9867,094,000 دستگاه
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149204 9725,284,000

166/19. ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل380 آمپر با ولتاژ نامی 200 کلیدگردان تابلویی چهار پل، 144107 984,858,000 عدد

971,825,000

 آمپر و با قدرت قطع 125 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، 146202

. ولت380 کیلو آمپر در 14

166/52 9811,506,000 عدد

974,317,000

166/87. کیلووات30براي موتور 485RS ولت داراي پورت380راه انداز نرم دیجیتالی سه فاز 149105 9847,594,000 دستگاه

9717,834,000

 14 آمپر و با قدرت قطع 160 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، 146203

. ولت380کیلو آمپر در 

169/56 9813,489,000 عدد

975,004,000

 آمپر و با قدرت قطع 630 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، 146306

. ولت380 کیلو آمپر در 35

169/62 9820,791,000 عدد

977,711,000

170/34. کیلووات37براي موتور 485RS ولت داراي پورت380راه انداز نرم دیجیتالی سه فاز 149106 9853,869,000 دستگاه

9719,926,000

171/64.آمپر6 تا 2 کلید اتوماتیک مینیاتوري سه پل، از نوع تندکار یا کندکار 142401 981,418,000 عدد

97522,000

172/40. کیلووات45براي موتور 485RS ولت داراي پورت380راه انداز نرم دیجیتالی سه فاز 149107 9858,302,000 دستگاه

9721,403,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149205

. کیلووات11ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

172/45 9886,653,000 دستگاه

9731,804,000

172/83. آمپر63 تا 40 کلید اتوماتیک مینیاتوري دو پل، از نوع تندکار یا کندکار 142303 981,105,000 عدد

97405,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149206

. کیلووات15ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

174/59 9894,690,000 دستگاه

9734,483,000

 آمپر و با قدرت 250 یا 200کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، 146204

. ولت380 کیلو آمپر در 25قطع 

174/77 9817,429,000 عدد

976,343,000

AC. 175/40 یا DC ولت 24-220کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه ) قطع( بوبین شانت 146703 988,386,000 عدد
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146703 973,045,000

176/02. کیلووات55براي موتور 485RS ولت داراي پورت380راه انداز نرم دیجیتالی سه فاز 149108 9868,029,000 دستگاه

9724,646,000

 یا DC ولت 24-220کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه  ) Under Voltage(  بوبین افت ولتاژ 146704

AC. 

176/10 988,653,000 عدد

973,134,000

176/64.آمپر6 تا 2 کلید اتوماتیک مینیاتوري دو پل، از نوع تندکار یا کندکار 142301 981,007,000 عدد

97364,000

AC. 177/33 یا DC ولت 24-220کلید کامپکت با ولتاژ تغذیه  ) Under Voltage(  بوبین افت ولتاژ 146405 984,870,000 عدد

971,756,000

 آمپر و با قدرت 100 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، تا 146301

. ولت380 کیلو آمپر در 14قطع 

177/43 9816,621,000 عدد

975,991,000

 آمپر و با قدرت 125 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار،  146302

. ولت380 کیلو آمپر در 14قطع 

177/58 9817,871,000 عدد

976,438,000

 آمپر و با قدرت قطع  160 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، 146303

. ولت380 کیلو آمپر  در 14

178/22 9819,456,000 عدد

976,993,000

178/76. آمپر63 تا 40 کلید اتوماتیک مینیاتوري یک پل، از نوع تندکار یا کندکار 142203 98768,000 عدد

97275,500

AC. 178/83 یا DC ولت 24-220 بوبین وصل کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه 146702 989,829,000 عدد

973,525,000

 100 آمپر تا 32با دامنه هاي جریان قطع قابل تنظیم بیش از ) MPCB(کلید حفاظت موتوري 146224

.آمپر

179/21 989,686,000 عدد

973,469,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149207

. کیلووات18/5ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

180/55 98126,386,000 دستگاه

9745,049,000

181/99. کیلووات75براي موتور 485RS ولت داراي پورت380راه انداز نرم دیجیتالی سه فاز 149109 9892,583,000 دستگاه

9732,831,000

 35 آمپر و با قدرت قطع 630کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، 146206

. ولت380کیلو آمپر در 

182/56 9837,951,000 عدد
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146206 9713,431,000

 35 آمپر و با قدرت قطع 400کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، 146205

. ولت380کیلو آمپر در 

183/00 9828,830,000 عدد

9710,187,000

 آمپر و با 250 یا 200 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، 146304

. ولت380 کیلو آمپر در 25قدرت قطع 

184/14 9828,690,000 عدد

9710,097,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149208

. کیلووات22ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

184/35 98159,219,000 دستگاه

9755,993,000

184/38. کیلووات90براي موتور 485RS ولت داراي پورت380راه انداز نرم دیجیتالی سه فاز 149110 98107,609,000 دستگاه

9737,839,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149209

. کیلووات30ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

185/90 98177,708,000 دستگاه

9762,156,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149210

. کیلووات37ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

186/52 98186,260,000 دستگاه

9765,007,000

 آمپر و با قدرت قطع 400 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146601

. ولت380 کیلو آمپر در 50

186/97 9856,998,000 عدد

9719,862,000

 40 آمپر و با قدرت قطع 630 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146501

. ولت380کیلو آمپر در 

187/05 9857,380,000 عدد

9719,989,000

 40 آمپر و با قدرت قطع 800 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146502

. ولت380کیلو آمپر در 

187/29 9858,528,000 عدد

9720,372,000

AC. 187/70 یا DC ولت 24-220 آمپر با ولتاژ تغذیه 250 مکانیسم موتوري کلید کامپکت تا 146401 9825,666,000 عدد

978,921,000

 آمپر و با قدرت قطع 400 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، 146305

. ولت380 کیلو آمپر در 35

187/86 9841,021,000 عدد

9714,250,000

 آمپر و با قدرت قطع 630 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146602

. ولت380 کیلو آمپر در 40

188/07 9862,506,000 عدد

9721,698,000
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با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149211

. کیلووات45ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

188/37 98217,348,000 دستگاه

9775,369,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149212

. کیلووات55ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

190/21 98259,889,000 دستگاه

9789,550,000

 35 آمپر و با قدرت قطع 800کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، 146207

. ولت380کیلو آمپر در 

190/55 9872,070,000 عدد

9724,804,000

 آمپر و با قدرت قطع 2000کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، 146210

. ولت380 کیلو آمپر در 70

191/02 9890,732,000 عدد

9731,177,000

 آمپر و با قدرت 1250 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، 146308

. ولت380 کیلو آمپر در 50قطع 

191/06 9883,410,000 عدد

9728,657,000

 آمپر و با قدرت 1600 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، 146309

. ولت380 کیلو آمپر در 50قطع 

191/09 9883,796,000 عدد

9728,786,000

AC. 191/42 یا DC ولت 24-220 آمپر با ولتاژ تغذیه 1250 تا 400 مکانیسم موتوري کلید کامپکت از 146402 9837,294,000 عدد

9712,797,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149213

. کیلووات75ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

191/57 98303,249,000 دستگاه

97104,003,000

 50 آمپر و با قدرت قطع 1250 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146503

. ولت380کیلو آمپر در 

192/40 98116,421,000 عدد

9739,815,000

 آمپر و با قدرت قطع 1600کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، 146209

. ولت380 کیلو آمپر در 50

192/61 98101,550,000 عدد

9734,704,000

 آمپر و با قدرت قطع 800 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، 146307

. ولت380 کیلو آمپر در 35

192/77 9894,898,000 عدد

9732,413,000

 آمپر و با قدرت قطع 1250کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، 146208

. ولت380 کیلو آمپر در 50

193/10 98108,918,000 عدد

9737,160,000

 50 آمپر و با قدرت قطع 1600 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146504

. ولت380کیلو آمپر در 

193/17 98130,007,000 عدد
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146504 9744,344,000

AC. 193/41 یا DC ولت 24-220 آمپر با ولتاژ تغذیه 1250 مکانیسم موتوري کلید کامپکت بالاتر از 146403 9852,965,000 عدد

9718,051,000

AC. 193/50 یا DC ولت 24-220 مکانیسم موتوري کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه 146701 9852,954,000 عدد

9718,042,000

با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با 485RS ولت داراي پورت380اینورتر سه فاز 149214

. کیلووات90ولتاژ و جریان براي کنترل دور موتورحفاظت هاي

194/49 98468,596,000 دستگاه

97159,118,000

 50 آمپر و با قدرت قطع 2000 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146505

. ولت380کیلو آمپر در 

195/48 98234,656,000 عدد

9779,413,000

 آمپر و با قدرت قطع 800 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146603

. ولت380 کیلو آمپر در 40

195/58 98173,278,000 عدد

9758,622,000

 50 آمپر و با قدرت قطع 2500 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146506

. ولت380کیلو آمپر در 

195/99 98264,546,000 عدد

9789,376,000

 آمپر و با قدرت 1000 کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، 146312

. ولت380 کیلو آمپر در 50قطع 

196/60 98225,787,000 عدد

9776,125,000

 آمپر و با قدرت قطع 1250 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146604

. ولت380 کیلو آمپر در 50

196/81 98282,059,000 عدد

9795,028,000

 آمپر و با قدرت قطع 1600 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146605

. ولت380 کیلو آمپر در 50

196/82 98282,609,000 عدد

9795,211,000

 50 آمپر و با قدرت قطع 3200 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146507

. ولت380کیلو آمپر در 

196/83 98356,404,000 عدد

97120,068,000

 آمپر و با قدرت قطع 2000 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146606

. ولت380 کیلو آمپر در 50

197/22 98383,855,000 عدد

97129,146,000

 آمپر و با قدرت قطع 2500 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146607

. ولت380 کیلو آمپر در 50

197/30 98395,936,000 عدد

97133,173,000
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 آمپر و با قدرت قطع 3200 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146608

. ولت380 کیلو آمپر در 50

197/48 98448,386,000 عدد

97150,728,000

 50 آمپر و با قدرت قطع 4000 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146508

. ولت380کیلو آمپر در 

197/62 98476,691,000 عدد

97160,163,000

 آمپر و با قدرت قطع 4000 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146609

. ولت380 کیلو آمپر در 50

198/04 98577,396,000 عدد

97193,731,000

 آمپر و با قدرت قطع 5000  کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146509

. ولت380 کیلو آمپر در 100

198/38 98772,860,000 عدد

97259,014,000

 آمپر و با قدرت قطع 5000 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146610

. ولت380 کیلو آمپر در 50

198/53 98854,623,000 عدد

97286,268,000

 آمپر و با قدرت قطع 6300  کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146510

. ولت380 کیلو آمپر در 100

198/59 98887,786,000 عدد

97297,323,000

 آمپر و با قدرت قطع 6300 کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، 146611

. ولت380 کیلو آمپر در 100

198/75 981,003,148,000 عدد

97335,776,000

 آمپر و با قدرت قطع 1000کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، 146212

. ولت380 کیلو آمپر در 50

219/64 98103,918,000 عدد

9732,510,000

220/70.کنتاکت کلید مینیاتوري142411 981,185,000 عدد

97369,500

 مقره عبوري براي پایه شینه هاي ارت از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین با کلیه لوازم 148705

.نصب مورد نیاز

406/73 98714,500 عدد

97141,000

446/83. کلید کامپکتAC یا DC و  NC+1NO1 کنتاکت نشان دهنده خطا 146407 986,830,000 عدد

971,249,000

116/34 :درصد رشد کلی فصل

وسایل اندازه گیري - 15 فصل 

 میلیمتربراي نصـب در 144×144 هرتزسه فاز، به ابعاد 65 تا45 وارمتر آنالوگ جریان متناوب 151901

 .  ولـت 380 یا100 آمپر و ولتاژXXX/ 1 یا XXX/ 5تابلو و اتصال به ترانـس جریان 

46/05 98555,000 عدد
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151901 97380,000

800,5.47/33 و 750,5، 600,5، 500,5 ترانـس جریان از نوع عبوري، با نسبـت تبدیل 153103 98927,500 عدد

97629,500

47/93. هرتز، براي مدارهاي فرمان و روشنایی ساخـت داخل50 ولتی 220 فتوسل 151001 98574,000 عدد

97388,000

1500,5.48/20 و 1200,5، 1000,5 ترانـس جریان از نوع عبوري، با نسبـت تبدیل 153104 981,133,000 عدد

97764,500

3000,5.51/63 و 2500,5، 2000,5 ترانـس جریان از نوع عبوري، با نسبـت تبدیل 153105 981,715,000 عدد

971,131,000

400,5.53/88 و 300,5، 250,5 ترانـس جریان از نوع عبوري، با نسبـت تبدیل 153102 98991,000 عدد

97644,000

53/94 .  ولـت 380 کلید تبدیل ولت متر چهارحالتی تابلویی 153201 98750,500 عدد

97487,500

54/92. ولـت380 کلیدتبدیل ولت مترهفـت حالتی تابلویی 153202 98825,000 عدد

97532,500

 میلیمتر، براي نصـب در 144×144 هرتزسه فاز، به ابعاد 65 تا45 وات متر آنالوگ جریان متناوب 151801

. ولـت380 یا100 آمپر و ولتاژXXX/ 1 یا XXX/ 5تابلو و اتصال به ترانـس جریان 

58/91 98793,000 عدد

97499,000

4000,5.59/83 ترانس جریان از نوع عبوري، با نسبت تبدیل 153106 982,380,000 عدد

971,489,000

انرژي جهت اندازه گیري نمایش کمیت هاي الکتریکی شامل توان /  دستگاه اندازه گیري توان 153401

ولتاژ ، جریان، ) کنتور راکتیو سه تعرفه- کنتور اکتیو سه تعرفه (اکتیو، توان راکتیو، توان ظاهري 

 آمپر ، 9999 الی 5 آمپر ، مولتی رنج 5-1فرکانس، کسینوس فی، ماکسیمتر، با وردي جریان 

 ولت بین دو فاز براي اتصال مستقیم و جهت 500 هرتز با ولتاژ ورودي تا 65 الی 45فرکانس 

ولت بین دو فاز و با ولتاژ / ... 110یا / ... 100  با ولتاژ ثانویه PTاتصال از طریق ترانس مبدل ولتاژ 

 ولت 260 الی 85و با ولتاژ تغذیه ) 1( کیلو ولت با کلاس دقت 400اولیه قابل برنامه ریزي تا 

DC/AC بدون حافظه ویژه ، Data Logging و بدون پورت ارتباط با کامپیوتر با نمایش دهنده  

LCD گرافیکی ، مجهز به باطري پشتیبان، تقویم و داراي سیستم تنظیم اتوماتیک  Day Light 

Saving میلی متر، براي 96×96 میلی متر یا 144×144  امکان کالیبراسیون نرم افزاري ، در ابعاد 

.نصب در تابلو برق

62/73 9816,745,000 عدد

9710,290,000

 میلیمتر براي نصـب در 96×96 هرتزسه فاز، به ابعاد 65 تا45 وات متر آنالوگ جریان متناوب 151802

 .  ولـت 380 یا100 آمپر و ولتاژ XXX/ 1 یا XXX/ 5تابلو و اتصال به ترانس جریان 

65/19 98973,000 عدد
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151802 97589,000

200,5.71/93 و 150,5، 100,5، 75,5 ترانـس جریان از نوع عبوري، با نسبـت تبدیل 153101 981,489,000 عدد

97866,000

77/35. ولت230 آمپر 10-100 کنتور تک فاز الکترونیکی 150101 981,739,000 عدد

97980,500

77/35. ولت230 آمپر 5-100  کنتور تک  فاز الکترونیکی 150102 981,739,000 عدد

97980,500

300VA 85/33 باقدرت  380V / 220VAC ترانس ایزوله 153006 983,071,000 عدد

971,657,000

300VA 86/17 باقدرت  380V / 380VAC ترانس ایزوله 153001 983,273,000 عدد

971,758,000

500VA 86/80 باقدرت  220V / 24VAC ترانس ایزوله 153015 984,162,000 عدد

972,228,000

87/12. ولت3×230/400 آمپر، 5- 120 کنتور سه فاز الکترونیکی مستقیم 150501 984,652,000 عدد

972,486,000

87/12. ولت3×230/400 آمپر، 5- 100 کنتور سه فاز الکترونیکی مستقیم 150502 984,652,000 عدد

972,486,000

87/34. ولت3×230/400 آمپر، 1- 10 کنتور سه فاز الکترونیکی غیر مستقیم 150601 985,551,000 عدد

972,963,000

500VA 87/37 باقدرت  380V / 220VAC ترانس ایزوله 153007 984,364,000 عدد

972,329,000

500VA 87/37 باقدرت  220V / 110VAC ترانس ایزوله 153011 984,364,000 عدد

972,329,000

500VA 87/90 باقدرت  380V / 380VAC ترانس ایزوله 153002 984,566,000 عدد

972,430,000

 هرتز، براي اتصال 65 تا 45 کسینوس فی متر دیجیتالی تکفاز یا سه فاز با بار متعادل و فرکانس 151401

 ولت و یا XXX/ 110 یا XXX/ 100 آمپر و ترانس ولتاژ XXX/ 1 یاXXX/ 5به ترانس جریان 

 2/0 - 1- 2/0پس فاز (با نشاندهنده ) سه فاز( ولت 380و یا ) تکفاز( ولت 220اتصال مستقیم به 

. میلیمتر، براي نصـب در تابلو144 ×144و به ابعاد ) پیش فاز

88/84 981,608,000 عدد
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151401 97851,500

 هرتز، براي اتصال 65 تا 45 کسینوس فی متر دیجیتالی تکفاز یا سه فاز با بار متعادل و فرکانس 151402

 ولت و یا XXX/ 110 یا XXX/ 100 آمپر و ترانس ولتاژ XXX/ 1 یاXXX/ 5به ترانس جریان 

 2/0 - 1- 2/0پس فاز (با نشاندهنده ) سه فاز( ولت 380و یا ) تکفاز( ولت 220اتصال مستقیم به 

. میلیمتر، براي نصـب در تابلو96 ×96و به ابعاد ) پیش فاز

88/84 981,608,000 عدد

97851,500

 هرتز، براي اتصال 65 تا 45 کسینوس فی متر دیجیتالی تکفاز یا سه فاز با بار متعادل و فرکانس 151403

 ولت و یا XXX/ 110 یا XXX/ 100 آمپر و ترانس ولتاژ XXX/ 1 یاXXX/ 5به ترانس جریان 

 2/0 - 1- 2/0پس فاز (با نشاندهنده ) سه فاز( ولت 380و یا ) تکفاز( ولت 220اتصال مستقیم به 

. میلیمتر، براي نصـب در تابلو96 ×48و به ابعاد ) پیش فاز

88/84 981,608,000 عدد

97851,500

1000VA 90/77 باقدرت 220V / 110VAC ترانس ایزوله 153012 987,156,000 عدد

973,751,000

1000VA 91/17 باقدرت  380V / 380VAC ترانس ایزوله 153003 987,519,000 عدد

973,933,000

1000VA 91/35 باقدرت  220V / 24VAC ترانس ایزوله 153016 987,681,000 عدد

974,014,000

1000VA 91/56 باقدرت  380V / 220VAC ترانس ایزوله 153008 987,883,000 عدد

974,115,000

2000VA 92/09 باقدرت 220V / 110VAC ترانس ایزوله 153013 9811,347,000 عدد

975,907,000

 3000 تا 5و با جریان اسمی ) 1( هرتز، با کلاس دقت 65 تا 45 آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب 151101

 میلیمتر، براي 144 ×144 آمپر و به ابعاد XXX/ 1 یا XXX/ 5آمپر، براي اتصال به ترانس جریان 

.نصـب در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500

 3000 تا 5و با جریان اسمی ) 1( هرتز، با کلاس دقت 65 تا 45 آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب 151102

 میلیمتر، براي 96 ×96 آمپر و به ابعاد XXX/ 1 یا XXX/ 5آمپر، براي اتصال به ترانس جریان 

.نصـب در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500

 3000 تا 5و با جریان اسمی ) 1( هرتز، با کلاس دقت 65 تا 45 آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب 151103

 میلیمتر، براي 96 ×48 آمپر و به ابعاد XXX/ 1 یا XXX/ 5آمپر، براي اتصال به ترانس جریان 

.نصـب در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500
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 آمپر، براي 3000 تا 5و با جریان اسمی ) 1( آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم با کلاس دقت 151201

 میلیمتر، براي 144 ×144 میلی ولت و به ابعاد 100 یا 75اتصال به مقاومت شنت با ولتاژ خروجی 

.نصـب در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500

 آمپر، براي 3000 تا 5و با جریان اسمی ) 1( آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم با کلاس دقت 151202

 میلیمتر، براي 96 ×96 میلی ولت و به ابعاد 100 یا 75اتصال به مقاومت شنت با ولتاژ خروجی 

.نصـب در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500

 آمپر، براي 3000 تا 5و با جریان اسمی ) 1( آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم با کلاس دقت 151203

 میلیمتر، براي 96 ×48 میلی ولت و به ابعاد 100 یا 75اتصال به مقاومت شنت با ولتاژ خروجی 

.نصـب در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500

، براي اتصال )1( هرتز، با کلاس دقت 65 تا 45 ولت، 500 ولتمتر دیجیتالی جریان متناوب 151301

 میلیمتر، 144 ×144 ولت و به ابعاد XXX/ 110 یاXXX/ 100مستقیم یا اتصال به ترانس ولتاژ 

.براي نصـب در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500

، براي اتصال )1( هرتز، با کلاس دقت 65 تا 45 ولت، 500 ولتمتر دیجیتالی جریان متناوب 151302

 میلیمتر، براي 96 ×96 ولت و به ابعاد XXX/ 110 یاXXX/ 100مستقیم یا اتصال به ترانس ولتاژ 

.نصـب در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500

، براي اتصال )1( هرتز، با کلاس دقت 65 تا 45 ولت، 500 ولتمتر دیجیتالی جریان متناوب 151303

 میلیمتر، براي 96 ×48 ولت و به ابعاد XXX/ 110 یاXXX/ 100مستقیم یا اتصال به ترانس ولتاژ 

.نصـب در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500

، 100 هرتز، با ولتاژهاي اسمی 90 هرتز تا 10 فرکانس متر دیجیتالی براي اندازه گیري فرکانس از 151501

 میلیمتر، براي 144 ×144 ولت و نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد 380 یا 220

.نصـب در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500

، 100 هرتز، با ولتاژهاي اسمی 90 هرتز تا 10 فرکانس متر دیجیتالی براي اندازه گیري فرکانس از 151502

 میلیمتر، براي نصـب 96 ×96 ولت و نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد 380 یا 220

.در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500

، 100 هرتز، با ولتاژهاي اسمی 90 هرتز تا 10 فرکانس متر دیجیتالی براي اندازه گیري فرکانس از 151503

 میلیمتر، براي نصـب 96 ×48 ولت و نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد 380 یا 220

.در تابلو

92/21 981,556,000 عدد

97809,500

2000VA 92/33 باقدرت  380V / 380VAC ترانس ایزوله 153004 9811,711,000 عدد

976,089,000
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4000VA 92/61 باقدرت  380V / 220VAC ترانس ایزوله 153010 9816,068,000 عدد

978,342,000

2000VA 92/69 باقدرت  220V / 24VAC ترانس ایزوله 153017 9812,317,000 عدد

976,392,000

2000VA 92/80 باقدرت  380V / 220VAC ترانس ایزوله 153009 9812,519,000 عدد

976,493,000

4000VA 93/36 باقدرت 220V / 110VAC ترانس ایزوله 153014 9817,946,000 عدد

979,281,000

4000VA 94/09 باقدرت  380V / 380VAC ترانس ایزوله 153005 9820,229,000 عدد

9710,422,000

4000VA 95/20 باقدرت  220V / 24VAC ترانس ایزوله 153018 9819,191,000 عدد

979,831,000

96/87. ولت3×57,7/100 -3×240/415 آمپر، 1- 10 کنتور سه فاز الکترونیکی ولتاژ اولیه 150701 9820,156,000 عدد

9710,238,000

97/60. ولت3×57,7/100 آمپر، 1- 10 کنتور سه فاز الکترونیکی ولتاژ اولیه 150702 9830,949,000 عدد

9715,662,000

/ 1 یا XXX/ 5 هرتز، براي اتصال به ترانـس جریان 65 تا 15 آمپرمتر آنالوگ جریان متناوب 151606

XXX میلیمتر، براي نصـب در تابلو96×96 آمپر و به ابعاد .

117/59 98995,500 عدد

97457,500

 میلیمتر، 96×96 هرتز براي اتصال مستقیم و به ابعاد 65 تا 15 ولت متر آنالوگ جریان متناوب 151703

. ولـت500 یا250براي نصـب در تابلوبا حداکثر ولتاژ اسمی 

167/86 981,046,000 عدد

97390,500

/ 110 یا XXX/ 100 هرتزبراي اتصال به ترانـس ولتاژ 65 تا 15 ولت متر آنالوگ جریان متناوب 151702

XXX 500 یا250 میلیمتر، براي نصـب در تابلو باحداکثر ولتاژ اسمی 144×144 ولـت و به ابعاد 

.ولـت

379/87 983,100,000 عدد

97646,000

 میلیمتر، 144×144 هرتز براي اتصال مستقیم وبه ابعاد 65 تا 15 ولت متر آنالوگ جریان متناوب 151701

. ولـت500 یا 250براي نصـب در تابلو باحداکثر ولتاژ اسمی 

389/43 982,665,000 عدد

97544,500

94/60 :درصد رشد کلی فصل

وسایل فشار متوسط تابلویی - 16 فصل 
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 350 سانتی متر با قدرت قطع 220×90×90 کیلو ولتی به ابعاد تقریبی 11 سلول فشار متوسط 162002

 میلیمتر به انضمام نبشی ، قفل، لولا 2مگا ولت آمپر، تهیه شده از ورق فولادي روغنی به ضخامت 

بطور کامل و بدون شینه ، مقره و لوازم اندازه گیري ) پخته(و غیره با رنگ آمیزي الکترو استاتیک 

.وکنترل

7/05 9839,708,000 دستگاه

9737,090,000

 700 سانتی متر با قدرت قطع 275×165×160 کیلو ولتی به ابعاد تقریبی 33 سلول فشار متوسط 162004

 میلیمتر به انضمام نبشی ، قفل، 2,5مگا ولت آمپر، تهیه شده از ورق فولادي روغنی به ضخامت 

بطور کامل و بدون شینه ، مقره و لوازم اندازه ) پخته(لولا و غیره با رنگ آمیزي الکترو استاتیک 

.گیري وکنترل

9/59 9875,425,000 دستگاه

9768,824,000

 500سانتی متر با قدرت قطع 250×115×115 کیلو ولتی به ابعاد تقریبی 20 سلول فشار متوسط 162003

 میلیمتر به انضمام نبشی ، قفل، 2,5مگا ولت آمپر، تهیه شده از ورق فولادي روغنی به ضخامت 

بطور کامل و بدون شینه ، مقره و لوازم اندازه ) پخته(لولا و غیره با رنگ آمیزي الکترو استاتیک 

.گیري وکنترل

11/06 9847,957,000 دستگاه

9743,181,000

 مگا 250 سانتی متر با قدرت قطع 200×85×85 کیلو ولتی به ابعاد تقریبی 6 سلول فشار متوسط 162001

 میلیمتر به انضمام نبشی ، قفل، لولا و 2ولت آمپر، تهیه شده از ورق فولادي روغنی به ضخامت 

بطور کامل و بدون شینه ، مقره و لوازم اندازه گیري ) پخته(غیره با رنگ آمیزي الکترو استاتیک 

.وکنترل

15/01 9839,471,000 دستگاه

9734,317,000

کیلو 40 آمپري با جریان ضربه اي 630 کیلو ولتی 20 سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار 160501

.آمپر با فرمان قطع و وصل دستی ، به طور کامل  جهت نصب در سلول کامپکت

18/98 9840,286,000 عدد

9733,857,000

کیلو آمپر 40 آمپري با جریان ضربه اي 630 کیلو ولتی 6 سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار 160401

.با فرمان قطع و وصل دستی ، به طور کامل

67/75 9815,732,000 عدد

979,378,000

 کیلو گرم نیرو و 1000 کیلو وات از صمغ مصنوعی با قدرت کشش و فشار 6 مقره اتکائی داخلی 161801

. کیلو ولت65ولتاژ ضربه اي ساکن 

69/80 98666,500 عدد

97392,500

 کیلو گرم نیرو و 1000 کیلو وات از صمغ مصنوعی با قدرت کشش و فشار 11 مقره اتکائی داخلی 161802

. کیلو ولت85ولتاژ ضربه اي ساکن 

72/91 98756,500 عدد

97437,500

  6SFکیلو آمپر از نوع 40 آمپري با جریان ضربه اي 630کیلو ولتی 20 سکسیونر قابل قطع زیر بار 160704

فیوزدار  با سه عدد فیوز متوسط با فرمان قطع و وصل دستی، به طورکامل جهت نصب درسلول 

.کامپکت 

75/08 98115,616,000 عدد

9766,035,000

  آمپري و جریان 630 کیلو ولت 80 کیلو ولتی با ولتاژ ضربه اي ساکن 11 مقره عبوري داخلی 161901

. کیلو آمپر10ضربه اي 

75/27 981,184,000 عدد

97675,500
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 کیلو گرم نیرو و 1000 کیلو وات از صمغ مصنوعی با قدرت کشش و فشار 33 مقره اتکائی داخلی 161804

. کیلو ولت170ولتاژ ضربه اي ساکن 

75/47 981,202,000 عدد

97685,000

کیلو 40 آمپري با جریان ضربه اي 630 کیلو ولتی 20 سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار 160403

.آمپر با فرمان قطع و وصل دستی ، به طور کامل

78/08 9825,900,000 عدد

9714,544,000

79/10. آمپري16 کیلو ولتی 6 فشنگ فیوز 161101 982,520,000 عدد

971,407,000

79/10. آمپري25 کیلو ولتی 6 فشنگ فیوز 161102 982,520,000 عدد

971,407,000

79/10. آمپري40 کیلو ولتی 6 فشنگ فیوز 161103 982,520,000 عدد

971,407,000

  آمپري و جریان 630 کیلو ولت 125 کیلو ولتی با ولتاژ ضربه اي ساکن 20 مقره عبوري داخلی 161902

. کیلو آمپر10ضربه اي 

79/34 981,554,000 عدد

97866,500

کیلو 40 آمپري با جریان ضربه اي 630 کیلو ولتی 33 سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار 160404

.آمپر با فرمان قطع و وصل دستی ، به طور کامل

79/72 9828,262,000 عدد

9715,725,000

79/97. آمپري63 کیلو ولتی 6 فشنگ فیوز 161104 982,642,000 عدد

971,468,000

80/30. آمپري100 کیلو ولتی 6 فشنگ فیوز 161105 982,683,000 عدد

971,488,000

80/57. آمپري16 کیلو ولتی 11 فشنگ فیوز 161106 982,723,000 عدد

971,508,000

80/57. آمپري25 کیلو ولتی 11 فشنگ فیوز 161107 982,723,000 عدد

971,508,000

81/08. آمپري40 کیلو ولتی 11 فشنگ فیوز 161108 982,805,000 عدد

971,549,000

81/08. آمپري63 کیلو ولتی 11 فشنگ فیوز 161109 982,805,000 عدد

971,549,000

81/21. آمپري100 کیلو ولتی 11 فشنگ فیوز 161110 982,845,000 عدد
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161110 971,570,000

81/21. آمپري16 کیلو ولتی 20 فشنگ فیوز 161111 983,193,000 عدد

971,762,000

81/21. آمپري25 کیلو ولتی 20 فشنگ فیوز 161112 983,193,000 عدد

971,762,000

81/21. آمپري40 کیلو ولتی 20 فشنگ فیوز 161113 983,193,000 عدد

971,762,000

81/33. آمپري با المان مربوط100 کیلو ولت با پایه 6 کات اوت فیوز 161701 986,470,000 ) عدد3(سري 

973,568,000

81/50. کیلو ولتی جهت نصب در فضاي داخل تابلو به طور کامل وبدون فیوز6 پایه فیوز 161001 982,886,000 عدد

971,590,000

81/58. آمپري63 کیلو ولتی 20 فشنگ فیوز 161114 983,274,000 عدد

971,803,000

81/58. آمپري100 کیلو ولتی 20 فشنگ فیوز 161115 983,274,000 عدد

971,803,000

82/18. آمپري16 کیلو ولتی 33 فشنگ فیوز 161116 983,396,000 عدد

971,864,000

82/18. آمپري25 کیلو ولتی33 فشنگ فیوز 161117 983,396,000 عدد

971,864,000

82/66. آمپري40 کیلو ولتی33 فشنگ فیوز 161118 983,478,000 عدد

971,904,000

82/66. آمپري63 کیلو ولتی33 فشنگ فیوز 161119 983,478,000 عدد

971,904,000

83/20. آمپري100 کیلو ولتی33 فشنگ فیوز 161120 983,600,000 عدد

971,965,000

84/02. کیلو ولتی جهت نصب در فضاي داخل تابلو به طور کامل وبدون فیوز11 پایه فیوز 161002 983,375,000 عدد

971,834,000

84/31. آمپري با المان مربوط100 کیلو ولت با پایه 20 کات اوت فیوز 161703 987,824,000 ) عدد3(سري 
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161703 974,245,000

84/42. آمپري با المان مربوط100 کیلو ولت با پایه 11 کات اوت فیوز 161702 987,897,000 ) عدد3(سري 

974,282,000

85/34. آمپري با المان مربوط100 کیلو ولت با پایه 33 کات اوت فیوز 161704 988,737,000 ) عدد3(سري 

974,714,000

85/64.کیلو ولتی جهت نصب در فضاي داخل تابلو به طور کامل وبدون فیوز20 پایه فیوز 161003 984,292,000 عدد

972,312,000

86/89. آمپري با المان مربوط100  کیلو ولت با پایه 20 کات اوت ریکلوزر 161705 989,855,000 ) عدد3(سري 

975,273,000

 6SFکیلو آمپر از نوع 40 آمپري با جریان ضربه اي 630کیلو ولتی 20 سکسیونر قابل قطع زیر بار 160703

.با فرمان قطع و وصل دستی، به طورکامل جهت نصب درسلول کامپکت 

87/03 9898,951,000 عدد

9752,905,000

50،5.87/33 تا 5,5 کیلو ولتی بانسبت تبدیل 6 ترانسفورماتور جریان 161201 9813,700,000 عدد

977,313,000

کیلو آمپر  با 40 آمپري با جریان ضربه اي 630کیلو ولتی 11 سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 160603

.فرمان قطع و وصل دستی و جرقه گیر، به طور کامل

87/47 9834,651,000 عدد

9718,483,000

کیلو آمپر  با 40 آمپري با جریان ضربه اي 630کیلو ولتی 20 سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 160605

.فرمان قطع و وصل دستی و جرقه گیر، به طور کامل

87/47 9834,651,000 عدد

9718,483,000

87/50. کیلو ولتی جهت نصب در فضاي داخل تابلو به طور کامل وبدون فیوز33 پایه فیوز 161004 984,984,000 عدد

972,658,000

کیلو آمپر با 40 آمپري با جریان ضربه اي 630کیلو ولتی 6 سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 160601

.فرمان قطع و وصل دستی و جرقه گیر، به طور کامل

87/77 9834,414,000 عدد

9718,327,000

 کیلو آمپر با فرمان قطع ووصل 50 کیلوولتی، با جریان ضربه اي 6 کلید اتصال زمین سه پل 160901

.دستی به طور کامل

88/29 9811,055,000 عدد

975,871,000

 کیلو آمپر با فرمان قطع ووصل 50 کیلوولتی، با جریان ضربه اي 20 کلید اتصال زمین سه پل 160903

.دستی به طور کامل

88/31 9811,962,000 عدد

976,352,000

300,588/53 تا 75,5 کیلو ولتی بانسبت تبدیل 6 ترانسفورماتور جریان 161202 9815,245,000 عدد
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161202 978,086,000

 کیلو آمپر با فرمان قطع ووصل 50 کیلوولتی، با جریان ضربه اي 11 کلید اتصال زمین سه پل 160902

.دستی به طور کامل

88/70 9811,462,000 عدد

976,074,000

88/70. کیلو آمپر10 کیلو ولت و 6 برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی 161601 9814,432,000 ) عدد3(سري 

977,648,000

کیلو آمپر ، 40 آمپري با جریان ضربه اي 630کیلو ولتی 11 سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 160604

.فیوزدار ، بدون فشنگ فیوز با فرمان قطع و وصل دستی و جرقه گیر، به طور کامل

88/79 9839,009,000 عدد

9720,662,000

کیلو آمپر  40 آمپري با جریان ضربه اي 630کیلو ولتی 20 سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 160606

.فیوزدار ، بدون فشنگ فیوز با فرمان قطع و وصل دستی و جرقه گیر، به طور کامل

88/79 9839,009,000 عدد

9720,662,000

88/89. کیلو آمپر10 کیلو ولت و 11 برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی 161602 9814,724,000 ) عدد3(سري 

977,795,000

کیلو آمپر  40 آمپري با جریان ضربه اي 630کیلو ولتی 6 سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار 160602

.فیوزدار ، بدون فشنگ فیوز با فرمان قطع و وصل دستی و جرقه گیر، به طور کامل

89/07 9838,771,000 عدد

9720,506,000

600,5.89/44 تا 400,5 کیلو ولتی با نسبت تبدیل  6 ترانسفورماتور جریان 161203 9816,650,000 عدد

978,789,000

 کیلو آمپر با فرمان قطع ووصل 50 کیلوولتی، با جریان ضربه اي 33 کلید اتصال زمین سه پل 160904

.دستی به طور کامل

89/93 9813,998,000 عدد

977,370,000

 کیلو آمپر با 16 آمپري  با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 630 کیلو ولتی 20 و 6SF دژنکتور 160105

.فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

90/63 98185,959,000 عدد

9797,545,000

50,590/80 تا 5,5 کیلو ولتی بانسبت تبدیل  11 ترانسفورماتور جریان 161204 9819,226,000 عدد

9710,076,000

90/91. ولت6000/100 کیلوولتی با نسبت تبدیل 6 ترانسفور ماتور ولتاژ تک پل 161301 9819,470,000 عدد

9710,198,000

300,5.90/97 تا 75,5 کیلو ولتی بانسبت تبدیل 20 ترانسفورماتور جریان 161208 9820,789,000 عدد

9710,886,000

50,591/08 تا 5,5 کیلو ولتی بانسبت تبدیل 20 ترانسفورماتور جریان 161207 9821,033,000 عدد
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161207 9711,007,000

600,591/17 تا 400,5 کیلو ولتی بانسبت تبدیل 20 ترانسفورماتور جریان 161209 9821,301,000 عدد

9711,142,000

91/17. ولت20000/100کیلوولتی با نسبت تبدیل 20 ترانسفور ماتور ولتاژ تک پل 161305 9821,301,000 عدد

9711,142,000

300,591/26 تا 75,5 کیلو ولتی بانسبت تبدیل 11 ترانسفورماتور جریان 161205 9820,280,000 عدد

9710,603,000

91/43.ولت11000/100کیلوولتی با نسبت تبدیل 11 ترانسفور ماتور ولتاژ تک پل 161303 9820,690,000 عدد

9710,808,000

91/52. ولت6000/100 کیلوولتی با نسبت تبدیل 6 ترانسفور ماتور ولتاژ دو پل 161302 9820,934,000 عدد

9710,930,000

300,5.91/54 تا 75,5 کیلو ولتی بانسبت تبدیل 33 ترانسفورماتور جریان 161211 9822,252,000 عدد

9711,617,000

50,591/72 تا 5,5 کیلو ولتی بانسبت تبدیل 33 ترانسفورماتور جریان 161210 9822,740,000 عدد

9711,861,000

600,5.91/77 تا 400,5کیلو ولتی بانسبت تبدیل 33 ترانسفورماتور جریان 161212 9822,911,000 عدد

9711,947,000

91/80. ولت20000/100کیلوولتی با نسبت تبدیل 20ترانسفورماتور ولتاژ دو پل 161306 9822,984,000 عدد

9711,983,000

91/92. کیلو آمپر10 کیلو ولت و 20 برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی 161603 9820,578,000 ) عدد3(سري 

9710,722,000

91/92. کیلو آمپر10 کیلو ولت و 33 برق گیر فشار متوسط از نوع سیلیکونی 161604 9820,578,000 ) عدد3(سري 

9710,722,000

600,5.92/04 تا 400,5 کیلو ولتی بانسبت تبدیل 11 ترانسفورماتور جریان 161206 9822,348,000 عدد

9711,637,000

92/17.ولت11000/100کیلوولتی با نسبت تبدیل 11 ترانسفور ماتور ولتاژ  دو پل 161304 9822,763,000 عدد

9711,845,000
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 کیلو آمپر با 25 آمپري  با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 630کیلو ولتی 11 دژنکتور کم روغن 160102

.فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

93/29 98155,619,000 عدد

9780,508,000

93/35.ولت33000/100 کیلوولتی با نسبت تبدیل 33 ترانسفور ماتور ولتاژ تک پل 161307 9828,594,000 عدد

9714,788,000

93/77. آمپر به طور کامل80 تا 20 رله پریمر جهت نصب روي دژنکتور با جریان نامی 160201 9815,161,000 عدد

977,824,000

94/11.ولت33000/100 کیلوولتی با نسبت تبدیل 33 ترانسفور ماتور ولتاژ  دو پل 161308 9832,399,000 عدد

9716,691,000

94/22.آمپر به طور کامل150 تا 100 رله پریمر جهت نصب روي دژنکتور با جریان نامی 160202 9816,383,000 عدد

978,435,000

94/57. آمپر به طور کامل400 تا 200 رله پریمر جهت نصب روي دژنکتور با جریان نامی 160203 9818,049,000 عدد

979,276,000

94/76.رله ثانویه جهت اتصال به ترانسفورماتور جریان161401 9834,196,000 عدد

9717,558,000

 کیلو آمپر با 25 آمپري  با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 630 کیلو ولتی 6 دژنکتور کم روغن 160101

.فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

105/81 98140,232,000 عدد

9768,135,000

 کیلو آمپر با 16 آمپري با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 630 کیلو ولتی 20 و  6SF دژنکتور 160302

.فرمان قطع و وصل دستی به طورکامل جهت نصب در سلول کامپکت

109/27 98204,139,000 عدد

9797,545,000

کیلو 40 آمپري با جریان ضربه اي 630 کیلو ولتی 11 سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار 160402

.آمپر با فرمان قطع و وصل دستی ، به طور کامل

109/84 9825,989,000 عدد

9712,385,000

 کیلو آمپر با فرمان 16 آمپري  با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 630کیلو ولتی 20 دژنکتور خلاء ، 160107

.قطع و وصل دستی به طور کامل

110/22 98229,591,000 عدد

97109,210,000

 کیلو آمپر با فرمان 16 آمپري با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 630 کیلو ولتی 20 دژنکتور خلاء ، 160303

.قطع و وصل دستی به طورکامل جهت نصب در سلول کامپکت

110/22 98229,591,000 عدد

97109,210,000

 کیلو آمپر با 16 آمپري  با جریان نامی قطع اتصال کوتاه 630 کیلو ولتی 33 و 6SF دژنکتور 160106

.فرمان قطع و وصل دستی به طور کامل

118/85 98266,860,000 عدد

97121,936,000
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 کیلو گرم نیرو و 1000 کیلو وات از صمغ مصنوعی با قدرت کشش و فشار 20 مقره اتکائی داخلی 161803

. کیلو ولت125ولتاژ ضربه اي ساکن 

393/04 983,153,000 عدد

97639,500

86/74 :درصد رشد کلی فصل

مولدهاي برق - 17 فصل 

108/30. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 20KVA مولدبرق باقدرت نامی 170201 981,017,340,000 دستگاه

97488,400,000

108/98. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 30KVA مولدبرق باقدرت نامی 170202 981,083,670,000 دستگاه

97518,550,000

109/73. مناسـب براي کار دایم 20KVA مولدبرق باقدرت نامی 170101 98910,569,000 دستگاه

97434,157,000

110/79. مناسـب براي کار دایم 30KVA مولدبرق باقدرت نامی 170102 981,021,119,000 دستگاه

97484,407,000

110/85. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 50KVA مولدبرق باقدرت نامی 170203 981,469,334,000 دستگاه

97696,835,000

111/21. مناسـب براي کار دایم 50KVA مولدبرق باقدرت نامی 170103 981,370,793,000 دستگاه

97648,998,000

112/71. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 500KVA مولدبرق باقدرت نامی 170217 987,561,131,000 دستگاه

973,554,504,000

112/91. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 550KVA مولدبرق باقدرت نامی 170218 987,782,231,000 دستگاه

973,655,004,000

113/15. مناسـب براي کار دایم 500KVA مولدبرق باقدرت نامی 170117 987,305,145,000 دستگاه

973,427,191,000

113/25. مناسـب براي کار دایم 550KVA مولدبرق باقدرت نامی 170118 987,415,695,000 دستگاه

973,477,441,000

113/35. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 80KVA مولدبرق باقدرت نامی 170204 982,044,194,000 دستگاه

97958,135,000

113/45. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 600KVA مولدبرق باقدرت نامی 170219 988,445,531,000 دستگاه
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170219 973,956,504,000

113/64. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 800KVA مولدبرق باقدرت نامی 170221 9810,512,605,000 دستگاه

974,920,593,000

113/65. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 700KVA مولدبرق باقدرت نامی 170220 989,588,410,000 دستگاه

974,487,886,000

113/66. مناسـب براي کار دایم 80KVA مولدبرق باقدرت نامی 170104 981,923,543,000 دستگاه

97900,248,000

113/75. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 900KVA مولدبرق باقدرت نامی 170222 9811,773,003,000 دستگاه

975,507,582,000

113/78. مناسـب براي کار دایم 600KVA مولدبرق باقدرت نامی 170119 988,078,995,000 دستگاه

973,778,941,000

113/85. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 225KVA مولدبرق باقدرت نامی 170210 984,437,145,000 دستگاه

972,074,832,000

113/96. مناسـب براي کار دایم 700KVA مولدبرق باقدرت نامی 170120 989,175,035,000 دستگاه

974,288,191,000

113/98. مناسـب براي کار دایم 800KVA مولدبرق باقدرت نامی 170121 9810,141,160,000 دستگاه

974,739,136,000

114/03. مناسـب براي کار دایم 1000KVA مولدبرق باقدرت نامی 170123 9812,325,753,000 دستگاه

975,758,832,000

114/06. مناسـب براي کار دایم 900KVA مولدبرق باقدرت نامی 170122 9811,286,455,000 دستگاه

975,272,343,000

114/08. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 250KVA مولدبرق باقدرت نامی 170211 984,614,025,000 دستگاه

972,155,232,000

114/13. مناسـب براي کار دایم 225KVA مولدبرق باقدرت نامی 170110 984,220,660,000 دستگاه

971,971,013,000

114/33. مناسـب براي کار دایم 250KVA مولدبرق باقدرت نامی 170111 984,375,430,000 دستگاه

972,041,363,000

114/34. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 275KVA مولدبرق باقدرت نامی 170212 984,835,125,000 دستگاه
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170212 972,255,732,000

114/39. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 300KVA مولدبرق باقدرت نامی 170213 984,872,712,000 دستگاه

972,272,817,000

114/50. مناسـب براي کار دایم 275KVA مولدبرق باقدرت نامی 170112 984,508,090,000 دستگاه

972,101,663,000

114/60. مناسـب براي کار دایم 300KVA مولدبرق باقدرت نامی 170113 984,596,530,000 دستگاه

972,141,863,000

114/62. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 1000KVA مولدبرق باقدرت نامی 170223 9812,628,198,000 دستگاه

975,883,854,000

115/06. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 100KVA مولدبرق باقدرت نامی 170205 982,773,824,000 دستگاه

971,289,785,000

115/26. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 120KVA مولدبرق باقدرت نامی 170206 982,895,429,000 دستگاه

971,345,060,000

115/33. مناسـب براي کار دایم 100KVA مولدبرق باقدرت نامی 170105 982,631,063,000 دستگاه

971,221,848,000

115/52. مناسـب براي کار دایم 120KVA مولدبرق باقدرت نامی 170106 982,745,482,000 دستگاه

971,273,857,000

115/69. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 350KVA مولدبرق باقدرت نامی 170214 986,382,825,000 دستگاه

972,959,232,000

115/86. مناسـب براي کار دایم 350KVA مولدبرق باقدرت نامی 170114 986,033,680,000 دستگاه

972,795,113,000

115/86. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 150KVA مولدبرق باقدرت نامی 170207 983,326,574,000 دستگاه

971,541,035,000

115/94. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 400KVA مولدبرق باقدرت نامی 170215 986,780,805,000 دستگاه

973,140,132,000

116/00. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 450KVA مولدبرق باقدرت نامی 170216 986,937,370,000 دستگاه

973,211,663,000

116/07. مناسـب براي کار دایم 150KVA مولدبرق باقدرت نامی 170107 983,139,593,000 دستگاه
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170107 971,452,998,000

116/10. مناسـب براي کار دایم 400KVA مولدبرق باقدرت نامی 170115 986,409,550,000 دستگاه

972,965,963,000

116/15. مناسـب براي کار دایم 450KVA مولدبرق باقدرت نامی 170116 986,544,005,000 دستگاه

973,027,444,000

116/16. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 175KVA مولدبرق باقدرت نامی 170208 983,592,878,000 دستگاه

971,662,082,000

116/36. مناسـب براي کار دایم 175KVA مولدبرق باقدرت نامی 170108 983,393,858,000 دستگاه

971,568,573,000

116/52. مناسـب براي کار به صورت اضطراري 200KVA مولدبرق باقدرت نامی 170209 983,967,764,000 دستگاه

971,832,485,000

116/73. مناسـب براي کار دایم 200KVA مولدبرق باقدرت نامی 170109 983,780,783,000 دستگاه

971,744,448,000

114/06 :درصد رشد کلی فصل

خازنهاي صنعتی ومنابع تغذیه جریان مستقیم - 18 فصل 

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع گازي 180301

. کیلووار5و به قدرت 

-30/25 984,203,000 دستگاه

976,025,000

 رگولاتور خازن نوع الکترونیکی، مجهز به کسینوس فی متر با قابلیت برنامه ریزي پله هاي خازنی 180401

. پله6به ترتیب دلخواه بطور کامل داراي 

34/90 989,654,000 دستگاه

977,156,000

 رگولاتور خازن نوع الکترونیکی، مجهز به کسینوس فی متر با قابلیت برنامه ریزي پله هاي خازنی 180402

. پله12به ترتیب دلخواه بطور کامل داراي 

41/70 9815,148,000 دستگاه

9710,690,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک 180106

. کیلووار20و به قدرت 

62/04 987,130,000 دستگاه

974,400,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک 180107

. کیلووار25و به قدرت 

62/41 988,249,000 دستگاه

975,079,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک 180108

. کیلووار30و به قدرت 

65/36 9810,104,000 دستگاه
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180108 976,110,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک 180110

. کیلووار50و به قدرت 

66/39 9814,668,000 دستگاه

978,815,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک 180109

. کیلووار40و به قدرت 

71/13 9812,512,000 دستگاه

977,311,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع گازي 180303

. کیلووار25و به قدرت 

85/14 988,091,000 دستگاه

974,370,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک 180102

. کیلووار7,5و به قدرت 

85/68 983,942,000 دستگاه

972,123,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک 180101

. کیلووار5و به قدرت 

88/76 983,377,000 دستگاه

971,789,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک 180104

. کیلووار12,5و به قدرت 

90/58 984,858,000 دستگاه

972,549,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک 180103

. کیلووار10و به قدرت 

91/03 984,392,000 دستگاه

972,299,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع گازي 180302

. کیلووار12,5و به قدرت 

92/02 984,768,000 دستگاه

972,483,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع خشک 180105

. کیلووار15و به قدرت 

92/30 985,748,000 دستگاه

972,989,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 180204

. کیلووار25و به قدرت 

98/03 9829,561,000 دستگاه

9714,927,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 180207

. کیلووار50و به قدرت 

99/13 9844,854,000 دستگاه

9722,524,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 180206

. کیلووار40و به قدرت 

100/16 9840,268,000 دستگاه

9720,117,000
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 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 180201

. کیلووار10و به قدرت 

100/51 9820,523,000 دستگاه

9710,235,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 180205

. کیلووار30و به قدرت 

101/19 9834,487,000 دستگاه

9717,141,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 180203

. کیلووار20و به قدرت 

101/95 9827,674,000 دستگاه

9713,703,000

 هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار 50 ولت، 400 خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی 180202

. کیلووار15و به قدرت 

105/41 9824,598,000 دستگاه

9711,975,000

77/53 :درصد رشد کلی فصل

ترانسفورماتورهاي فشارمتوسط - 19 فصل 

 هرتز، براي نصب در داخل 50 ولت، 20000 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی تک فاز  190319

. کیلوولت آمپر10ساختمان به قدرت 

93/35 98123,451,000 دستگاه

9763,847,000

 هرتز، براي نصب در داخل 50 ولت، 20000 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی تک فاز  190320

. کیلوولت آمپر15ساختمان به قدرت 

95/89 98132,295,000 دستگاه

9767,535,000

 هرتز، براي نصب در داخل 50 ولت، 20000 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی تک فاز  190321

. کیلوولت آمپر25ساختمان به قدرت 

99/84 98148,304,000 دستگاه

9774,210,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز  190318

. کیلوولت آمپر، و با رله حفاظتی بوخ هولتز2500داخل ساختمان به قدرت 

117/00 982,617,362,000 دستگاه

971,206,157,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190301

25داخل ساختمان به قدرت 

. کیلوولـت آمپر

117/75 98146,813,000 دستگاه

9767,421,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190101

. کیلوولـت آمپر50 هرتز، به قدرت 50ولـت 

121/63 98181,775,000 دستگاه

9782,015,000

 ترانسفورماتور فشارمتوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190201

. کیلو ولـت آمپر50 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400,11000,231

121/63 98181,775,000 دستگاه

9782,015,000
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 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190302

.کیلوولـت آمپر50داخل ساختمان به قدرت 

123/57 98204,868,000 دستگاه

9791,633,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190401

. کیلو ولـت آمپر50سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

123/57 98204,868,000 دستگاه

9791,633,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190303

.کیلوولـت آمپر75داخل ساختمان به قدرت 

125/98 98243,252,000 دستگاه

97107,640,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190402

. کیلو ولـت آمپر75سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

125/98 98243,252,000 دستگاه

97107,640,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190103

. کیلوولـت آمپر100 هرتز، به قدرت 50ولـت 

126/39 98251,870,000 دستگاه

97111,252,000

 231 ترانسفورماتور فشارمتوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190203

. کیلو ولـت آمپر100 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

126/39 98251,870,000 دستگاه

97111,252,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190106

. کیلوولـت آمپر200 هرتز، به قدرت 50ولـت 

127/35 98392,149,000 دستگاه

97172,482,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190206

. کیلو ولـت آمپر200 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

127/35 98392,149,000 دستگاه

97172,482,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190107

. کیلوولـت آمپر250 هرتز، به قدرت 50ولـت 

128/24 98424,266,000 دستگاه

97185,880,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190207

. کیلو ولـت آمپر250 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

128/24 98424,266,000 دستگاه

97185,880,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190304

. کیلوولـت آمپر100داخل ساختمان به قدرت 

128/27 98294,565,000 دستگاه

97129,040,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190403

. کیلو ولـت آمپر100سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

128/27 98294,565,000 دستگاه

97129,040,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190307

.کیلوولـت آمپر200داخل ساختمان به قدرت 

128/46 98431,480,000 دستگاه
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190307 97188,858,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190406

. کیلو ولـت آمپر200سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

128/46 98431,480,000 دستگاه

97188,858,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190104

. کیلوولـت آمپر125 هرتز، به قدرت 50ولـت 

129/06 98318,389,000 دستگاه

97138,998,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190204

. کیلو ولـت آمپر125 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

129/06 98318,389,000 دستگاه

97138,998,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190102

. کیلوولـت آمپر75 هرتز، به قدرت 50ولـت 

129/30 98220,290,000 دستگاه

9796,070,000

 231 ترانسفورماتور فشارمتوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190202

. کیلو ولـت آمپر75 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

129/30 98220,290,000 دستگاه

9796,070,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190105

. کیلوولـت آمپر160 هرتز، به قدرت 50ولـت 

129/37 98328,513,000 دستگاه

97143,222,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190205

. کیلو ولـت آمپر160 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

129/37 98328,513,000 دستگاه

97143,222,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190108

. کیلوولـت آمپر315 هرتز، به قدرت 50ولـت 

129/82 98495,408,000 دستگاه

97215,556,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190208

. کیلو ولـت آمپر315 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

129/82 98495,408,000 دستگاه

97215,556,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190308

.کیلوولـت آمپر250داخل ساختمان به قدرت 

129/94 98499,157,000 دستگاه

97217,081,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190407

. کیلو ولـت آمپر250سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

129/94 98499,157,000 دستگاه

97217,081,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190305

125داخل ساختمان به قدرت 

. کیلوولـت آمپر

129/98 98348,401,000 دستگاه
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190305 97151,491,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190404

. کیلو ولـت آمپر125سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

129/98 98348,401,000 دستگاه

97151,491,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190109

. کیلوولـت آمپر400 هرتز، به قدرت 50ولـت 

130/37 98593,278,000 دستگاه

97257,530,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190209

. کیلو ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز400 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

130/37 98593,278,000 دستگاه

97257,530,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190306

.کیلوولـت آمپر160داخل ساختمان به قدرت 

130/84 98383,533,000 دستگاه

97166,142,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190405

. کیلو ولـت آمپر160سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

130/84 98383,533,000 دستگاه

97166,142,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190110

. کیلوولـت آمپر500 هرتز، به قدرت 50ولـت 

130/85 98688,708,000 دستگاه

97298,334,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190210

. کیلو ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز500 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

130/85 98688,708,000 دستگاه

97298,334,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190309

.کیلوولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز315داخل ساختمان به قدرت 

131/31 98583,409,000 دستگاه

97252,219,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190408

. کیلو ولـت آمپر315سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

131/31 98583,409,000 دستگاه

97252,219,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190502

. کیلوولت آمپر200داخل ساختمان به قدرت 

131/94 98641,030,000 دستگاه

97276,366,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190310

. کیلوولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز400داخل ساختمان به قدرت 

131/97 98716,514,000 دستگاه

97308,877,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190409

. کیلو ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز400سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

131/99 98716,444,000 دستگاه

97308,819,000
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 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190503

. کیلوولت آمپر250داخل ساختمان به قدرت 

132/25 98667,777,000 دستگاه

97287,523,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190111

. کیلوولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز630 هرتز، به قدرت 50ولـت 

132/28 98833,832,000 دستگاه

97358,966,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190211

. کیلو ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز630 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

132/28 98833,832,000 دستگاه

97358,966,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190505

. کیلوولت آمپر400داخل ساختمان به قدرت 

132/43 98770,448,000 دستگاه

97331,464,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190506

. کیلوولت آمپر500داخل ساختمان به قدرت 

132/66 98876,695,000 دستگاه

97376,803,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190504

. کیلوولت آمپر315داخل ساختمان به قدرت 

132/92 98735,884,000 دستگاه

97315,930,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190410

. کیلو ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز500سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

133/00 98911,688,000 دستگاه

97391,269,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190311

.کیلوولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز500داخل ساختمان به قدرت 

133/04 98911,394,000 دستگاه

97391,076,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190112

. کیلوولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز800 هرتز، به قدرت 50ولـت 

133/26 98983,268,000 دستگاه

97421,521,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190212

. کیلو ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز800 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

133/26 98983,268,000 دستگاه

97421,521,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190113

. کیلوولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز1000 هرتز، به قدرت 50ولـت 

133/49 981,148,863,000 دستگاه

97492,031,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190213

. کیلو ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز1000 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

133/49 981,148,863,000 دستگاه

97492,031,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190501

. کیلوولت آمپر160داخل ساختمان به قدرت 

133/62 98545,076,000 دستگاه
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190501 97233,314,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190312

.کیلوولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز630داخل ساختمان به قدرت 

133/94 981,072,133,000 دستگاه

97458,282,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190411

. کیلو ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز630سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

133/94 981,072,133,000 دستگاه

97458,282,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190507

. کیلوولت آمپر630داخل ساختمان به قدرت 

134/10 981,106,799,000 دستگاه

97472,776,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190313

.کیلوولـت آمپر، و با رله حفاظتی بوخ هولتز800داخل ساختمان به قدرت 

134/48 981,208,279,000 دستگاه

97515,285,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190412

. کیلو ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز800سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

134/48 981,208,279,000 دستگاه

97515,285,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190114

. کیلوولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز1250 هرتز، به قدرت 50ولـت 

134/50 981,376,549,000 دستگاه

97586,995,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190214

. کیلو ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز1250 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

134/50 981,376,549,000 دستگاه

97586,995,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190314

.کیلوولـت آمپر، و با رله حفاظتی بوخ هولتز1000داخل ساختمان به قدرت 

134/84 981,437,156,000 دستگاه

97611,950,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190413

. کیلو ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز1000سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

134/84 981,437,156,000 دستگاه

97611,950,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190508

. کیلوولت آمپر800داخل ساختمان به قدرت 

134/89 981,314,662,000 دستگاه

97559,689,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190509

. کیلوولت آمپر1000داخل ساختمان به قدرت 

135/16 981,528,623,000 دستگاه

97650,011,000

 هرتز، براي نصـب در 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190315

.کیلوولـت آمپر، و با رله حفاظتی بوخ هولتز1250داخل ساختمان به قدرت 

135/36 981,607,789,000 دستگاه

97683,111,000
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 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190414

. کیلو ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز1250سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

135/36 981,607,789,000 دستگاه

97683,111,000

 400/11000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب در داخل ساختمان، سه فاز 190115

. کیلوولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز1600 هرتز، به قدرت 50ولـت 

135/48 981,700,648,000 دستگاه

97722,192,000

 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی براي نصـب روي سکوي زمینی در فضاي آزاد، سه فاز، 190215

. کیلو ولـت آمپر، وبارله حفاظتی بوخ هولتز1600 هرتزباقدرت 50 ولـت، 400/11000/

135/48 981,700,648,000 دستگاه

97722,192,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190510

. کیلوولت آمپر1250داخل ساختمان به قدرت 

135/79 981,775,446,000 دستگاه

97752,954,000

 هرتز، براي نصـب روي 50 ولـت، 400/20000 /231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز 190415

. کیلو ولـت آمپر، بارله حفاظتی بوخ هولتز1600سکوي زمینی در فضاي آزادبه قدرت 

136/23 982,044,069,000 دستگاه

97865,283,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز  190316

. کیلوولت آمپر، و با رله حفاظتی بوخ هولتز1600داخل ساختمان به قدرت 

136/29 982,043,498,000 دستگاه

97864,823,000

136/33. رله حفاظت ترانسفورماتور، نوع بوخ هولتز190601 9816,279,000 عدد

976,888,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190511

. کیلوولت آمپر1600داخل ساختمان به قدرت 

136/39 982,135,121,000 دستگاه

97903,187,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط روغنی سه فاز  190317

. کیلوولت آمپر، و با رله حفاظتی بوخ هولتز2000داخل ساختمان به قدرت 

136/78 982,390,333,000 دستگاه

971,009,478,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190512

. کیلوولت آمپر2000داخل ساختمان به قدرت 

136/96 982,569,845,000 دستگاه

971,084,502,000

 هرتز، براي نصب در 50 ولت، 20000/ 400 / 231 ترانسفورماتور فشار متوسط خشک سه فاز  190513

. کیلوولت آمپر2500داخل ساختمان به قدرت 

137/35 982,994,018,000 دستگاه

971,261,410,000

129/78 :درصد رشد کلی فصل

وسایل شبکه - 20 فصل 

2/87-. میلیمتر مربع، براي سیم کشی هوایی185 تا95 سیم لخـت مسی به مقطع 203204 98390,000 کیلوگرم
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203204 97401,500

0/89-. میلیمتر مربع، براي سیم کشی هوایی70 تا50 سیم لخـت مسی به مقطع 203203 98390,000 کیلوگرم

97393,500

1/28. میلیمتر مربع، براي سیم کشی هوایی16 تا10 سیم لخـت مسی به مقطع 203201 98395,500 کیلوگرم

97390,500

19/13. کیلوولـت، باپایه مربوط، درراس تیر20 مقره سوزنی چینی رادیوفریـت 201901 98591,500 عدد

97496,500

19/91. کیلوولـت، باپایه هاي مربوط، ساقه بلند، براي کنسول چوبی20 مقره سوزنی چینی رادیوفریـت 201903 98716,500 عدد

97597,500

22/84. پیاده کردن مسیروپیاده کردن محل پایه، براي تیرهاي بتونی، چوبی و پایه فلزي200101 98121,000 کیلومتر

9798,500

 میلیمتر، باپیچ ومهره وبستهاي 3×300×300 اتصال زمین، شامل یک عددصفحه مسی به ابعاد 204101

 متردر هر نوع زمین جز زمین 15 کیلوگرم ذغال باچاه کنی تاعمق 25 کیلو گرم نمک و15لازم، 

.سنگی

25/71 9818,338,000 دستگاه

9714,587,000

27/71.، میلیمتر مربع70 تا35 کلمـپ پرسی انتهایی براي سیم آلومینیوم فولادبه مقطع 203001 982,502,000 عدد

971,959,000

28/17. میلیمتر مربع240 تا95 کلمـپ پرسی انتهایی براي سیم آلومینیوم فولادبه مقطع 203002 982,534,000 عدد

971,977,000

 سانتیمتر، شامل نمره و 25×10 میلیمتروابعاد 0,75 نصـب پلاك ازورق گالوانیزه، به ضخامـت 204801

).بدون پلاك و بستهاي مربوط(مشخصات پایه که بارنـگ روغنی روي آن نوشته شده باشد 

28/97 98158,000 عدد

97122,500

30/15. شماره گذاري روي پایه هابارنـگ روغنی، به ازاي هرپایه204901 98164,000 عدد

97126,000

32/95. میلیمتر5×40 اتریه یک خانه براي مقره چرخی، با میله واشپیل گالوانیزه، به ابعاد تسمه 201601 98294,500 عدد

97221,500

35/02. میلیمتر مربع240 تا95 کلمـپ آویزي دوپیچه آلومینیومی، نمره 202802 98929,000 عدد

97688,000

35/81. میلیمتر مربع70 تا35 کلمـپ آویزي دوپیچه آلومینیومی، نمره 202801 98620,000 عدد
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202801 97456,500

36/22. میلیمتر مربع70 تا35 ارموررادبراي سیم آلومینیومی به مقطع 203101 98432,500 عدد

97317,500

37/42. میلیمترباسوراخ کاریهاي لازم5×50 و 4×40 و 5×30 و 4×25 و 2,5×20 تسمه گالوانیزه گرم 204401 98130,000 کیلوگرم

9794,600

 5×40 اتریه دوخانه باراك مربوط، براي مقره چرخی، بامیله واشپیل گالوانیزه، به ابعادتسمه 201602

.میلیمتر

39/69 98362,500 عدد

97259,500

 متري به طور کامل، شامل پیچ خمیده، سیم مهار، بسـت سه پیچه، مقره 9 تا8 مهارتیرهاي برق 203502

.مهار، مهارکـش، میله مهار، گوشواره، کنده مهار، صفحه مهار

40/14 985,411,000 دستگاه

973,861,000

40/79).سیم گیر( کلمـپ انتهایی سه پیچه 202901 981,113,000 عدد

97790,500

40/85. میلیمتر مربع35 تا16 کلمـپ هوایی دوپیچه از نوع مسی، براي سیمهاي هوایی به مقطع 202501 9872,400 عدد

9751,400

 میلیمتر، باپیچ ومهره وبستهاي 5×500 ×500 اتصال زمین، شامل یک عددصفحه مسی به ابعاد 204102

 متردر هر نوع زمین جز زمین 15 کیلوگرم ذغال باچاه کنی تاعمق 25 کیلو گرم نمک و15لازم، 

.سنگی

40/89 9828,527,000 دستگاه

9720,247,000

 میلیمتر، باپیچ ومهره وبستهاي 5×700×700 اتصال زمین، شامل یک عددصفحه مسی به ابعاد 204103

 متردر هر نوع زمین جز زمین 15 کیلوگرم ذغال باچاه کنی تاعمق 25 کیلو گرم نمک و15لازم، 

.سنگی

41/91 9829,506,000 دستگاه

9720,791,000

42/27. میلیمتر مربع240 تا95 ارموررادبراي سیم آلومینیومی به مقطع 203102 98525,000 عدد

97369,000

42/38).سیم گیر( کلمـپ انتهایی چهارپیچه 202902 981,174,000 عدد

97824,500

 متري به طورکامل، شامل پیچ خمیده، سیم مهار، بسـت سه پیچه، 14 تا10 مهارتیرهاي برق 203501

.مقره مهار، مهارکـش، میله مهار، گوشواره، کنده مهار، صفحه مهار

42/41 985,832,000 دستگاه

974,095,000

43/21. میلیمتر مربع35 تا16 کلمـپ هوایی یک پیچه از نوع مسی، براي سیمهاي هوایی به مقطع 202401 9868,600 عدد

9747,900
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43/70).سیم گیر( کلمـپ انتهایی پنج پیچه 202903 981,621,000 عدد

971,128,000

 5×40 اتریه سه خانه باراك مربوط، براي مقره چرخی، بامیله واشپیل گالوانیزه، به ابعادتسمه 201603

.میلیمتر

44/76 98428,500 عدد

97296,000

 کیلوگرم، 200 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود8 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200201

.براي نصب در زمین هاي نرم

47/14 985,390,000 عدد

973,663,000

47/52. میلیمتر مربع70 تا50 کلمـپ هوایی دوپیچه از نوع مسی، براي سیمهاي هوایی به مقطع 202502 98101,500 عدد

9768,800

 5×40 اتریه پنج خانه باراك مربوط، براي مقره چرخی، بامیله واشپیل گالوانیزه، به ابعادتسمه 201604

.میلیمتر

48/41 98587,000 عدد

97395,500

 کیلوگرم، 400 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود 8 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200202

.براي نصب در زمین هاي نرم

49/46 987,031,000 عدد

974,704,000

 کیلوگرم، 600 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود 8 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200203

.براي نصب در زمین هاي نرم

49/88 987,716,000 عدد

975,148,000

50/08. میلیمتر مربع70 تا50 کلمـپ هوایی یک پیچه از نوع مسی، براي سیمهاي هوایی به مقطع 202402 9888,100 عدد

9758,700

 میلیمتربا بسـت مربوط، در هر نوع 1500×16) کاپرولد( اتصال زمین بامیله مسی مغزفولادي 204201

.زمین جز زمین سنگی

50/14 98799,500 دستگاه

97532,500

 کیلوگرم، 800 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود 8 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200204

.براي نصب در زمین هاي نرم

50/61 988,799,000 عدد

975,842,000

 کیلوگرم، 200 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود 10 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200401

.براي نصب در زمین هاي نرم

51/01 989,340,000 عدد

976,185,000

 کیلوگرم، 400 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود 10 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200402

.براي نصب در زمین هاي نرم

51/29 9810,247,000 عدد

976,773,000

51/83. میلیمتر مربع براي سیم کشی هوایی70 تا50 سیم گالوانیزه به مقطع 203403 98206,500 کیلوگرم

97136,000
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 کیلوگرم، 800 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود 10 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200404

.براي نصب در زمین هاي نرم

52/20 9812,808,000 عدد

978,415,000

 کیلوگرم، 600 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود 10 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200403

.براي نصب در زمین هاي نرم

52/45 9812,568,000 عدد

978,244,000

53/01. میلیمتر مربع185 تا95 کلمـپ هوایی دوپیچه از نوع مسی، براي سیمهاي هوایی به مقطع 202503 98190,500 عدد

97124,500

53/21. میلیمتر مربع، براي سیم کشی هوایی16 سیم گالوانیزه به مقطع 203401 98167,000 کیلوگرم

97109,000

  800 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود 12 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200504

.کیلوگرم، براي نصب در زمین هاي نرم

53/69 9817,719,000 عدد

9711,529,000

 کیلوگرم، 200 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود 9 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200301

.براي نصب در زمین هاي نرم

53/80 988,393,000 عدد

975,457,000

  400 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود 12 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200502

.کیلوگرم، براي نصب در زمین هاي نرم

53/85 9813,164,000 عدد

978,556,000

 میلیمتر 70 تا35 کلمـپ هوایی یک پیچه از نوع آلومینیومی، براي سیمهاي هوایی به مقطع 202601

.مربع

54/18 98105,000 عدد

9768,100

54/18. میلیمتر مربع براي سیم کشی هوایی35 تا25 سیم گالوانیزه به مقطع 203402 98175,000 کیلوگرم

97113,500

  1500 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود 14 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200606

.کیلوگرم، براي نصب در زمین هاي نرم

54/35 9824,943,000 عدد

9716,159,000

55/66. میلیمتر مربع70 تا35 کلمـپ هوایی دوپیچه از نوع آلومینیومی، براي سیمهاي هوایی به مقطع 202701 98141,500 عدد

9790,900

 میلیمتر 185 تا95 کلمـپ هوایی دوپیچه از نوع آلومینیومی، براي سیمهاي هوایی به مقطع 202702

.مربع

55/83 98213,500 عدد

97137,000

 کیلوگرم، 800 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود 9 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200304

.براي نصب در زمین هاي نرم

56/36 9812,226,000 عدد

977,819,000
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56/59. میلیمتر مربع، براي سیم کشی هوایی35 تا25 سیم لخـت مسی به مقطع 203202 98611,500 کیلوگرم

97390,500

  1000 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود 12 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200505

.کیلوگرم، براي نصب در زمین هاي نرم

58/01 9819,945,000 عدد

9712,622,000

  1200 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود 12 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200506

.کیلوگرم، براي نصب در زمین هاي نرم

58/11 9821,847,000 عدد

9713,817,000

 کیلوگرم، 200 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود12 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200501

.براي نصب در زمین هاي نرم

59/03 9812,266,000 عدد

977,713,000

 کیلوگرم، 400 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود 9 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200302

.براي نصب در زمین هاي نرم

59/55 989,589,000 عدد

976,010,000

 کیلوگرم، 600 متر، با میل گرد آجدار و تحمل کششی حدود 9 ،به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200303

.براي نصب در زمین هاي نرم

59/66 9811,435,000 عدد

977,162,000

 میلیمتري 3×50 ×50 میلیمتراز طرفین زده شده، باچهارعدد واشرمربع 150-450×16 پیچ دوسر 204601

.گالوانیزه

59/78 98151,000 کیلوگرم

9794,500

59/89. سانتیمتر45 تا5 پیچ ومهره گالوانیزه به قطرهاي مختلـف وبه طول 204501 98153,500 کیلوگرم

9796,000

 پایه فلزي چراغ برق، تهیه شده از لوله سیاه باصفحه انتهایی، شامل برش، جوش، خم کاریهاي 200801

لازم وتعبیه محل فیوزهاوپیچ اتصال زمین به طور کامل، بایک دسـت رنـگ ضدزنـگ و یک 

.دسـت رنـگ روغنی اکلیلی مرغوب روي کارهاي انجام شده

61/49 98104,000 کیلوگرم

9764,400

62/41. گالوانیزه گرم6 براکـت جلوبرسه خانه بااتریه هاي مربوط، ساخته شده ازنبشی نمره 201701 981,452,000 عدد

97894,000

63/16. کنسول گالوانیزه گرم براي پایه هاي برق، به منظورمصارف مختلـف طبق نقشه ومشخصات201401 9876,200 کیلوگرم

9746,700

 600 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود 12 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200503

.کیلوگرم، براي نصب در زمین هاي نرم

64/68 9816,365,000 عدد

979,937,000

65/94. گالوانیزه گرم6 براکـت جلوبرپنج خانه بااتریه هاي مربوط، ساخته شده ازنبشی نمره 201702 981,842,000 عدد

152

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

201702 971,110,000

، براي سیم کشی 215BS  یا 048204DIN  سیم هوایی آلومینیومی باویابدون مغزفولادي مطابق با203301

. میلیمتر مربع70 تا35هوایی به مقطع 

71/61 98266,000 کیلوگرم

97155,000

 پایه فلزي براي توزیع نیروي برق، ساخته شده ازنبشی، ناودانی و پروفیلهاي مشابه، شامل برش، 200701

جوش، خم کاریهاي لازم به طورکامل، بایک دسـت رنـگ ضدزنـگ و یک دسـت رنـگ روغنی 

. متر15اکلیلی مرغوب روي کارهاي انجام شده، به ارتفاع تا 

73/05 9882,200 کیلوگرم

9747,500

 1200 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود 14 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200605

.کیلوگرم، براي نصب در زمین هاي نرم

75/29 9829,416,000 عدد

9716,781,000

  800 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود 14 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200603

.کیلوگرم، براي نصب در زمین هاي نرم

77/60 9824,667,000 عدد

9713,889,000

  1000 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود 14 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200604

.کیلوگرم، براي نصب در زمین هاي نرم

78/60 9825,928,000 عدد

9714,517,000

  600 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود 14 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200602

.کیلوگرم، براي نصب در زمین هاي نرم

79/97 9822,097,000 عدد

9712,278,000

  400 متر، بامیل گرد آج دار و تحمل کششی حدود 14 ، به ارتفاع H تیربتونی برق تیـپ 200601

.کیلوگرم، براي نصب در زمین هاي نرم

80/22 9818,343,000 عدد

9710,178,000

، براي سیم کشی 215BS  یا 048204DIN  سیم هوایی آلومینیومی باویابدون مغزفولادي مطابق با203302

. میلیمتر مربع185 تا95هوایی به مقطع 

86/89 98271,000 کیلوگرم

97145,000

، براي سیم کشی 215BS  یا 048204DIN  سیم هوایی آلومینیومی باویابدون مغزفولادي مطابق با203303

. میلیمتر مربع300 تا240هوایی به مقطع 

95/74 98276,000 کیلوگرم

97141,000

S. 128/82 70 مقره چرخی فشارضعیـف 201802 98389,000 عدد

97170,000

S. 136/76 80 مقره چرخی فشارضعیـف 201801 98402,500 عدد

97170,000

 کیلوگرمی، تمام لوازم مربوط، 12000 کیلوولـت، بانیروي کششی 20 سه عددمقره بشقابی چینی 202003

.مانندساکـت، اي بال، اي شیکل ومهره چشمی

169/46 985,586,000 سري

972,073,000
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 کیلوگرمی، تمام لوازم مربوط، 7000 کیلوولـت، بانیروي کششی 20 سه عددمقره بشقابی چینی 202002

.مانندساکـت، اي بال، اي شیکل ومهره چشمی

181/99 983,821,000 سري

971,355,000

 کیلوگرمی، تمام لوازم مربوط، 7000 کیلوولـت، بانیروي کششی 20 دوعددمقره بشقابی چینی 202001

.مانندساکـت، اي بال، اي شیکل ومهره چشمی

193/32 983,030,000 سري

971,033,000

56/31 :درصد رشد کلی فصل

کابلهاي تلفن - 21 فصل 

56/33-،براي نصب درون ترانشهNZ 12*12کابل نوري خشک خاکی از نوع 211721 98126,000 متر طول

97288,500

 میلیمتر، دوزوجی بایک سیم 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210402

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

28/90 9822,300 متر طول

9717,300

 میلیمتر، پنج زوجی بایک سیم 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210404

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

30/26 9834,000 متر طول

9726,100

 میلیمتر، چهارزوجی بایک سیم 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210403

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

30/30 9830,100 متر طول

9723,100

 میلیمتر، شـش زوجی بایک سیم 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210405

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

30/68 9837,900 متر طول

9729,000

 میلیمتر، پانزده زوجی با یک سیم 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210408

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

31/53 9880,500 متر طول

9761,200

 میلیمتر، پانصد زوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210221

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

32/63 982,093,000 متر طول

971,578,000

 میلیمتر، سیصد زوجی 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210219

.بایک سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

32/95 981,289,000 متر طول

97969,500

33/07. میلیمتر با روکش پلاستیکی0,6سیم تلفن تابیده دولا به قطر 211201 988,490 متر طول

976,380

 میلیمتر، یک زوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210201

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

33/33 9816,000 متر طول
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210201 9712,000

33/64. میلیمتر با روکش پلاستیکی0,6سیم تلفن تابیده سه لا به قطر 211202 9811,400 متر طول

978,530

 میلیمتر، یکصد و پنجاه 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210216

.زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

34/23 98670,500 متر طول

97499,500

 میلیمتر، بیسـت وپنج 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210209

.زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

34/26 98125,000 متر طول

9793,100

 میلیمتر، شصـت زوجی 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210213

.بایک سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

34/74 98287,000 متر طول

97213,000

 میلیمتر، دوزوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210202

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

35/48 9821,000 متر طول

9715,500

 میلیمتر، پانزده زوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210207

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

36/33 9881,800 متر طول

9760,000

 میلیمتر، ده زوجی بایک سیم 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210406

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

36/62 9856,700 متر طول

9741,500

 میلیمتر، ده زوجی، براي نصـب 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210801

.روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

37/45 98114,500 متر طول

9783,300

 میلیمتر، بیسـت زوجی، براي 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210802

.نصـب روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

38/40 98173,000 متر طول

97125,000

 میلیمتر، سی زوجی، براي نصـب 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210803

.روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

38/43 98239,500 متر طول

97173,000

 میلیمتر، چهارزوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210203

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

39/04 9829,200 متر طول

9721,000

 میلیمتر، پنجاه زوجی، براي نصـب 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210805

.روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

39/83 98344,000 متر طول

97246,000
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 میلیمتر، چهل زوجی، براي نصـب 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210804

.روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

40/35 98280,000 متر طول

97199,500

 میلیمتر، یکصد زوجی، براي نصـب 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210807

.روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

41/91 98592,500 متر طول

97417,500

 میلیمتر، هفتاد زوجی، براي نصـب 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210806

.روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

42/04 98424,000 متر طول

97298,500

 میلیمتر، ده زوجی، براي 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210601

.نصـب درون ترانشه

42/19 98122,000 متر طول

9785,800

 میلیمتر، یکصد و پنجاه زوجی، 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210808

.براي نصـب روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

42/84 98833,500 متر طول

97583,500

 میلیمتر، سی زوجی، براي 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210603

.نصـب درون ترانشه

43/11 98239,000 متر طول

97167,000

 میلیمتر، شصـت زوجی بایک سیم 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210414

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

43/18 98283,500 متر طول

97198,000

 میلیمتر، دویسـت زوجی، براي 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210809

.نصـب روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

43/32 981,090,000 متر طول

97760,500

 میلیمتر، بیسـت زوجی، براي 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210602

.نصـب درون ترانشه

43/37 98178,500 متر طول

97124,500

 میلیمتر، پنجاه زوجی، براي 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210605

.نصـب درون ترانشه

43/60 98342,500 متر طول

97238,500

 میلیمتر، سیصد زوجی، براي نصـب 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210810

.روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

43/66 981,566,000 متر طول

971,090,000

 میلیمتر، پانصد زوجی، براي نصـب 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210812

.روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

43/81 982,823,000 متر طول

971,963,000

 میلیمتر، چهل زوجی، براي 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210604

.نصـب درون ترانشه

44/02 98283,000 متر طول
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210604 97196,500

 میلیمتر، 0,6 به قطر T-Y2) L(Y -2Aکابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی اتیلن از نوع211008

.پانزده زوجی، براي نصـب روي تیر نگهدارنده

44/19 9878,300 متر طول

9754,300

 میلیمتر، چهار صد زوجی، براي 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210811

.نصـب روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

44/64 982,281,000 متر طول

971,577,000

 میلیمتر، پنج زوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210204

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

44/87 9833,900 متر طول

9723,400

 میلیمتر، 0,6 به قطر T-Y2) L(Y -2Aکابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی اتیلن از نوع211010

.بیست و پنج زوجی، براي نصـب روي تیر نگهدارنده

44/95 98123,500 متر طول

9785,200

 میلیمتر، یکصدزوجی، براي 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210607

.نصـب درون ترانشه

45/14 98590,000 متر طول

97406,500

 میلیمتر، هفتادزوجی، براي 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210606

.نصـب درون ترانشه

45/17 98429,000 متر طول

97295,500

 میلیمتر، یکصدوپنجاه زوجی، 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210608

.براي نصـب درون ترانشه

45/18 98769,500 متر طول

97530,000

 میلیمتر، 0,6 به قطر T-Y2) L(Y -2Aکابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی اتیلن از نوع211007

.ده زوجی، براي نصـب روي تیر نگهدارنده

45/28 9886,300 متر طول

9759,400

 میلیمتر، ششصد زوجی، براي 0,6 به قطر Y2) L(YF -2Aکابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع 210813

.نصـب روي دیوار یا داخل لوله یا روي سینی کابل

45/53 983,196,000 متر طول

972,196,000

 میلیمتر، دویسـت زوجی، 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210609

.براي نصـب درون ترانشه

45/90 981,079,000 متر طول

97739,500

 میلیمتر، 0,6 به قطر T-Y2) L(Y -2Aکابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی اتیلن از نوع211016

.هشتاد زوجی، براي نصـب روي تیر نگهدارنده

45/96 98362,000 متر طول

97248,000

 میلیمتر، دویست زوجی 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210217

.بایک سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

46/34 98870,000 متر طول

97594,500

157

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

 میلیمتر، سیصدزوجی، براي 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210610

.نصـب درون ترانشه

46/37 981,515,000 متر طول

971,035,000

 میلیمتر، صدزوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210215

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

46/54 98466,000 متر طول

97318,000

 میلیمتر، 0,6 به قطر T-Y2) L(Y -2Aکابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی اتیلن از نوع211009

.بیست زوجی، براي نصـب روي تیر نگهدارنده

46/58 98137,500 متر طول

9793,800

 میلیمتر، پانصدزوجی، براي 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210612

.نصـب درون ترانشه

46/76 982,448,000 متر طول

971,668,000

 میلیمتر، 0,6 به قطر T-Y2) L(Y -2Aکابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی اتیلن از نوع211011

.سی زوجی، براي نصـب روي تیر نگهدارنده

46/79 98194,500 متر طول

97132,500

 میلیمتر، چهارصدزوجی، براي 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210611

.نصـب درون ترانشه

46/80 981,998,000 متر طول

971,361,000

 میلیمتر، 0,6 به قطر T-Y2) L(Y -2Aکابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی اتیلن از نوع211013

.پنجاه زوجی، براي نصـب روي تیر نگهدارنده

46/81 98299,500 متر طول

97204,000

 میلیمتر، ششصدزوجی، براي 0,6 به قطر Y2Yb 2) L(YF -2Aکابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع 210613

.نصـب درون ترانشه

46/98 982,903,000 متر طول

971,975,000

 میلیمتر، 0,6 به قطر T-Y2) L(Y -2Aکابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی اتیلن از نوع211014

.شصت زوجی، براي نصـب روي تیر نگهدارنده

47/13 98346,500 متر طول

97235,500

 میلیمتر، 0,6 به قطر T-Y2) L(Y -2Aکابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی اتیلن از نوع211012

.چهل زوجی، براي نصـب روي تیر نگهدارنده

47/26 98269,500 متر طول

97183,000

 میلیمتر، 0,6 به قطر T-Y2) L(Y -2Aکابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی اتیلن از نوع211017

.صد زوجی، براي نصـب روي تیر نگهدارنده

47/28 98570,000 متر طول

97387,000

 میلیمتر، 0,6 به قطر T-Y2) L(Y -2Aکابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی اتیلن از نوع211015

.هفتاد زوجی، براي نصـب روي تیر نگهدارنده

47/50 98444,000 متر طول

97301,000

 میلیمتر، هفتادزوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210214

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

47/88 98332,000 متر طول
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210214 97224,500

 میلیمتر، شـش زوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210205

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

48/24 9838,100 متر طول

9725,700

 میلیمتر، بیسـت وپنج زوجی بایک 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210410

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله و یاروي سینی کابل

49/76 98125,500 متر طول

9783,800

 میلیمتر، بیسـت زوجی بایک سیم 0 /6به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210409

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

49/85 98102,500 متر طول

9768,400

 میلیمتر، سی زوجی بایک سیم 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210411

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

51/87 98145,500 متر طول

9795,800

52/15. براي نصب در داخل کانال 4SM×1کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211308 9884,900 متر طول

9755,800

 میلیمتر، ده زوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210206

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

53/82 9856,300 متر طول

9736,600

 میلیمتر، پنجاه زوجی بایک سیم 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210413

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

54/51 98239,500 متر طول

97155,000

54/54. براي نصب در داخل کانال 6SM×1کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211307 9886,700 متر طول

9756,100

 میلیمتر، چهل زوجی بایک سیم 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210412

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

54/87 98190,500 متر طول

97123,000

59/11. براي نصب درون ترانشه 6SM×1کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211405 9889,900 متر طول

9756,500

62/03،براي نصب درون ترانشهSM 4*1کابل نوري خشک خاکی از نوع 211707 9892,200 متر طول

9756,900

 میلیمتر، بیسـت زوجی 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210208

.بایک سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

64/02 98103,500 متر طول

9763,100

 میلیمتر، سی زوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210210

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

64/81 98148,000 متر طول
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210210 9789,800

 میلیمتر، چهل زوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210211

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

64/83 98194,500 متر طول

97118,000

65/33. براي نصب در داخل کانال 4NZ×1کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211322 9899,200 متر طول

9760,000

66/40،براي نصب درون ترانشهSM 4*2کابل نوري خشک خاکی از نوع 211708 98104,000 متر طول

9762,500

67/20. براي نصب در داخل کانال 4SM×2کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211306 98104,000 متر طول

9762,200

 میلیمتر، دویسـت زوجی بایک 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210417

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

67/47 98927,000 متر طول

97553,500

68/61. براي نصب در داخل کانال 6NZ×1کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211321 98101,000 متر طول

9759,900

 میلیمتر، صدزوجی بایک سیم 0,6 به قطر Y)st(JY از نوع C.V.Pکابل تلفن هوایی باروکـش 210416

.اتصال زمین همراه، براي نصـب روي دیواریاداخل لوله ویاروي سینی کابل

69/48 98491,500 متر طول

97290,000

 میلیمتر، پنجاه زوجی بایک 0,6 به قطر Y2)st(Y2Aکابل تلفن زمینی باروکـش پلی اتیلن از نوع 210212

.سیم اتصال زمین همراه، براي نصـب درون ترانشه

69/79 98244,500 متر طول

97144,000

71/06. براي نصب درون ترانشه 4SM×1کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211406 9893,400 متر طول

9754,600

72/23. براي نصب در داخل کانال 6SM×2کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211305 98113,500 متر طول

9765,900

77/94. براي نصب در داخل کانال 6NZ×2کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211319 98131,500 متر طول

9773,900

89/00،براي نصب درون ترانشهSM 6*1کابل نوري خشک خاکی از نوع 211706 98110,000 متر طول

9758,200

99/05. براي نصب درون ترانشه 6NZ×4کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211414 98211,000 متر طول

97106,000
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99/59. براي نصب در داخل کانال 6SM×4کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211304 98149,500 متر طول

9774,900

100/31. براي نصب درون ترانشه 6SM×2کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211403 98128,000 متر طول

9763,900

100/76،براي نصب درون ترانشهSM 6*2کابل نوري خشک خاکی از نوع 211705 98131,500 متر طول

9765,500

101/90. براي نصب درون ترانشه 4NZ×1کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211418 98116,500 متر طول

9757,700

102/14. براي نصب درون ترانشه 4SM×2کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211404 98122,500 متر طول

9760,600

102/29. براي نصب در داخل کانال 6NZ×4کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211318 98194,000 متر طول

9795,900

104/75،براي نصب درون ترانشهNZ 4*1کابل نوري خشک خاکی از نوع 211727 98133,500 متر طول

9765,200

4SM .105/30×1کابل نوري مهاردار هوایی از نوع 211502 98116,000 متر طول

9756,500

105/34. براي نصب درون ترانشه 6NZ×2کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211415 98146,000 متر طول

9771,100

107/55،براي نصب درون ترانشهNZ 4*2کابل نوري خشک خاکی از نوع 211728 98156,500 متر طول

9775,400

112/55،براي نصب درون ترانشهNZ 6*2کابل نوري خشک خاکی از نوع 211725 98157,500 متر طول

9774,100

115/67. براي نصب درون ترانشه 6SM×4کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211402 98166,500 متر طول

9777,200

4SM .116/61×2کابل نوري مهاردار هوایی از نوع 211501 98139,500 متر طول

9764,400

116/77،براي نصب درون ترانشهNZ 6*1کابل نوري خشک خاکی از نوع 211726 98137,000 متر طول

9763,200
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122/66،براي نصب درون ترانشهSM 6*8کابل نوري خشک خاکی از نوع 211703 98167,000 متر طول

9775,000

122/71. براي نصب در داخل کانال 6NZ×8کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211317 98328,500 متر طول

97147,500

124/17،براي نصب در داخل کانالNZ 12*12کابل نوري خشک از نوع 211621 98102,000 متر طول

9745,500

124/52. براي نصب درون ترانشه 6SM×8کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211401 98238,000 متر طول

97106,000

129/02. براي نصب درون ترانشه 6NZ×8کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211413 98363,000 متر طول

97158,500

131/61،براي نصب درون ترانشهNZ 6*4کابل نوري خشک خاکی از نوع 211724 98211,000 متر طول

9791,100

132/97. براي نصب در داخل کانال 6SM×12کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211302 98328,500 متر طول

97141,000

134/27. براي نصب درون ترانشه 6NZ×1کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211417 98141,500 متر طول

9760,400

135/56. براي نصب درون ترانشه 4NZ×2کابل نوري ژله فیلد خاکی از نوع 211416 98155,000 متر طول

9765,800

137/12،براي نصب درون ترانشهSM 6*4کابل نوري خشک خاکی از نوع 211704 98239,500 متر طول

97101,000

142/92. براي نصب در داخل کانال 6NZ×12کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211316 98498,000 متر طول

97205,000

4SM .143/79×6کابل نوري مهاردار هوایی از نوع 211504 98167,000 متر طول

9768,500

2SM .147/52×6کابل نوري مهاردار هوایی از نوع 211503 98150,000 متر طول

9760,600

148/86،براي نصب درون ترانشهSM 6*12کابل نوري خشک خاکی از نوع 211702 98328,500 متر طول

97132,000
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4NZ .148/93×2کابل نوري مهاردار هوایی از نوع 211506 98175,000 متر طول

9770,300

153/27. براي نصب در داخل کانال 6SM×8کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211303 98212,500 متر طول

9783,900

153/73. براي نصب در داخل کانال 12SM×12کابل نوري ژله فیلد کانالی از نوع 211301 98510,000 متر طول

97201,000

160/35،براي نصب درون ترانشهNZ 6*8کابل نوري خشک خاکی از نوع 211723 98364,500 متر طول

97140,000

162/02،براي نصب در داخل کانالSM 6*4کابل نوري خشک از نوع 211604 98158,000 متر طول

9760,300

169/62،براي نصب در داخل کانالNZ 6*2کابل نوري خشک از نوع 211625 98158,000 متر طول

9758,600

172/77،براي نصب در داخل کانالSM 6*8کابل نوري خشک از نوع 211603 98239,500 متر طول

9787,800

173/75،براي نصب در داخل کانالSM 6*12کابل نوري خشک از نوع 211602 98328,500 متر طول

97120,000

173/95،براي نصب در داخل کانالSM 6*2کابل نوري خشک از نوع 211605 98131,500 متر طول

9748,000

176/99،براي نصب درون ترانشهSM 12*12کابل نوري خشک خاکی از نوع 211701 98590,000 متر طول

97213,000

177/04،براي نصب درون ترانشهNZ 6*12کابل نوري خشک خاکی از نوع 211722 98507,000 متر طول

97183,000

181/16،براي نصب در داخل کانالNZ 6*4کابل نوري خشک از نوع 211624 98212,000 متر طول

9775,400

6NZ .185/31×2کابل نوري مهاردار هوایی از نوع 211505 98204,000 متر طول

9771,500

189/02،براي نصب در داخل کانالNZ 6*8کابل نوري خشک از نوع 211623 98355,500 متر طول

97123,000
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4NZ .191/81×1کابل نوري مهاردار هوایی از نوع 211507 98160,500 متر طول

9755,000

6NZ 196/98*4کابل نوري مهاردار هوایی از نوع 211508 98256,000 متر طول

9786,200

199/78،براي نصب در داخل کانالNZ 6*1کابل نوري خشک از نوع 211626 98141,500 متر طول

9747,200

212/22،براي نصب در داخل کانالNZ 6*12کابل نوري خشک از نوع 211622 98498,000 متر طول

97159,500

215/74،براي نصب در داخل کانالSM 12*12کابل نوري خشک از نوع 211601 98601,500 متر طول

97190,500

314/09،براي نصب در داخل کانالSM 6*1کابل نوري خشک از نوع 211606 981,087,000 متر طول

97262,500

83/57 :درصد رشد کلی فصل

وسایل ارتباطی - 22 فصل 

فرم بندي، سربندي، لحیم کاري وتسـت هرزوج ازمدارهاي ورودي یاخروجی درجعبه تقسیم شانه 220701

.اي

23/56 9821,500 زوج

9717,400

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب توکار، از نوع فلزي 40جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220203

.ساخـت داخل

32/56 98258,500 عدد

97195,000

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب روکار، از نوع فلزي 40جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220103

.ساخـت داخل

33/17 98285,000 عدد

97214,000

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب توکار، از نوع فلزي 6جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220201

.ساخـت داخل

33/43 98211,500 عدد

97158,500

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب روکار، از نوع فلزي 20جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220102

.ساخـت داخل

33/82 98227,500 عدد

97170,000

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب توکار، از نوع فلزي 20جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220202

.ساخـت داخل

33/82 98227,500 عدد

97170,000
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 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب توکار، از نوع فلزي 80جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220205

.ساخـت داخل

34/19 98416,000 عدد

97310,000

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب روکار، از نوع فلزي 80جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220105

.ساخـت داخل

34/37 98430,000 عدد

97320,000

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب روکار، از نوع فلزي 100جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220106

.ساخـت داخل

34/81 98470,500 عدد

97349,000

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب توکار، از نوع فلزي 100جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220206

.ساخـت داخل

34/83 98464,500 عدد

97344,500

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب توکار، از نوع فلزي 60جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220204

.ساخـت داخل

34/84 98371,500 عدد

97275,500

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب روکار، از نوع فلزي 60جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220104

.ساخـت داخل

35/24 98389,500 عدد

97288,000

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب روکار، از نوع فلزي 120جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220107

.ساخـت داخل

35/42 98518,000 عدد

97382,500

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب روکار، از نوع فلزي 140جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220108

.ساخـت داخل

35/48 98534,500 عدد

97394,500

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب روکار، از نوع فلزي 180جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220110

.ساخـت داخل

35/67 98656,000 عدد

97483,500

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب توکار، از نوع فلزي 120جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220207

.ساخـت داخل

35/68 98557,000 عدد

97410,500

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب توکار، از نوع فلزي 140جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220208

.ساخـت داخل

35/73 98573,500 عدد

97422,500

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب توکار، از نوع فلزي 180جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220210

.ساخـت داخل

35/73 98687,500 عدد

97506,500

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب روکار، از نوع فلزي 160جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220109

.ساخـت داخل

35/79 98578,500 عدد
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220109 97426,000

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب توکار، از نوع فلزي 160جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220209

.ساخـت داخل

35/86 98581,500 عدد

97428,000

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب روکار، از نوع فلزي 200جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220111

.ساخـت داخل

35/90 98704,000 عدد

97518,000

 زوجی، بدون شانه هاي مربوط، براي نصـب توکار، از نوع فلزي 200جعبه تقسیم شانه اي تلفن 220211

.ساخـت داخل

35/92 98707,500 عدد

97520,500

34/36 :درصد رشد کلی فصل

سیستم احضار و دربازکن - 23 فصل 

دیواري یا رومیزي جهت نمایش احضارها یا ساعت و تاریخ با قابلیت نمایش / نمایشگر سقفی 231901

).سون سگمنتی(نوشته هاي مختلف به روش خطی

20/04 986,245,000 عدد

975,202,000

دیواري یا رومیزي جهت نمایش احضارها یا ساعت و تاریخ با قابلیت نمایش / نمایشگر سقفی 231902

).دات ماتریسی(نوشته هاي مختلف به روش نقطه اي

23/75 9810,262,000 عدد

978,292,000

دستگاه مرکزي هوشمند تحت شبکه با قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه با صفحه نمایشگر تاچ پنل، 231307

بدون محدودیت تعداد تخت، داراي احضارهاي نرمال، اضطراري و بحرانی با قابلیت اولویت بندي 

احضارها و جوابگویی به آن ها، داراي پیج داخل بخشی و ارتباط دو طرفه و ثبت زمان هاي احضار 

 سال، با امکان اتصال به رایانه و نرم افزارهاي مربوطه جهت گزارش 2در دستگاه به مدت حداقل 

گیري و تنظیمات کل سیستم،با امکان اتصال به سیستم اعلام کد بیمارستانی توسط کلیدهاي 

.مربوطه، با توانایی پشتیبانی نمایشگرهاي سیستم احضار به طور کامل

29/43 9843,792,000 دستگاه

9733,833,000

دستگاه مرکزي هوشمند سیستم احضار پرستار با قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه، داراي صفحه 231305

 بدون محدودیت تعداد تخت و داراي احضارهاي نرمال، اضطراري و بحرانی با LCDنمایشگر پنل 

قابلیت الویت بندي احضارها و جوابگویی به آن ها، داراي پیج داخل بخشی و ارتباط دوطرفه و 

با امکان اتصال به سیستم اعلام کد -  سال 2ثبت زمان هاي احضار در دستگاه براي مدت حداقل 

بیمارستانی توسط کلیدهاي مربوطه، باتوانایی پشتیبانی نمایشگرهاي سیستم احضار به طور 

.کامل

30/86 9833,492,000 دستگاه

9725,593,000
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دستگاه مرکزي هوشمند سیستم احضار پرستار با قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه، داراي صفحه 231306

 بدون محدودیت تعداد تخت و داراي احضارهاي نرمال، اضطراري و بحرانی با LCDنمایشگر پنل 

قابلیت الویت بندي احضارها و جوابگویی به آن ها، داراي پیج داخل بخشی و ارتباط دوطرفه و 

 سال با امکان اتصال به رایانه و نرم 2ثبت زمان هاي احضار در دستگاه براي مدت حداقل 

با قابلیت اتصال به سیستم اعلام  افزارهاي مربوطه جهت گزارش گیري و تنظیمات کل سیستم

کد بیمارستانی توسط کلیدهاي مربوطه، با توانایی پشتیبانی نمایشگرهاي سیستم احضار به طور 

کامل

31/12 9837,612,000 دستگاه

9728,683,000

38/97.پلاك احضارتوکاربادکمه فشاري و قوطی مربوط، به طورکامل230201 9875,600 عدد

9754,400

بدون ) اینترکام(دستگاه مرکزي سیستم احضار پرستار بدون قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه 231304

.محدودیت تعداد تخت به همراه منبع تغذیه به طور کامل

63/32 9828,342,000 دستگاه

9717,353,000

63/56.چراغ سردر با یک عدد لامـپ و قوطی مربوط، به طور کامل230601 98149,500 عدد

9791,400

65/62.چراغ سردر با دو عددلامـپ و قوطی مربوط، به طور کامل230602 98159,500 عدد

9796,300

سیستم دربازکن تک واحدي، باشستی خبر، بلندگو، میکروفن، یک عدد گوشی، سیستم فرمان 230801

.ومنبع تغذیه به طورکامل، به استثناي سیم کشی و لوله کشی مربوط

77/12 984,933,000 دستگاه

972,785,000

پلاك احضارتوکاربادکمه فشاري و قوطی مربوط، به طور کامل، ساخـت داخل مجهز به کانکتور 230202

.مخصوص براي شستی گلابی

82/03 98339,500 عدد

97186,500

84/63.پلاك احضارتوکاراز نوع کششی، با قلاب کشـش وزنجیرمربوط، به طور کامل230401 98474,500 عدد

97257,000

پنل درب ورودي سیستم در بازکن تصویري رنگی با شستی تا دوازده واحد، مجهز به دوربین، 230807

.همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب

87/10 984,571,000 عدد

972,443,000

پلاك خبر از نوع توکار با قوطی مربوط، مجهز به کانکتور مخصوص براي شستی گلابی، باکابل 231501

.مربوط و شستی گلابی براي سیستم احضار پرستار

87/17 981,182,000 عدد

97631,500

91/04.چراغ سردر، باقوطی مربوط و هماهنـگ باسیستم احضار پرستار به طور کامل231701 98714,500 عدد

97374,000

پنل درب ورودي سیستم در بازکن تصویري رنگی با شستی تا هشت واحد، مجهز به دوربین، 230806

.همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب

91/51 983,725,000 عدد
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230806 971,945,000

پنل درب ورودي سیستم در بازکن تصویري رنگی با شستی تا چهار واحد، مجهز به دوربین، 230805

.همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب

91/58 983,437,000 عدد

971,794,000

پنل درب ورودي سیستم در بازکن تصویري رنگی نوع کدینگ، مجهز به نمایشگر و دوربین، 230808

.همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب

94/84 987,106,000 عدد

973,647,000

95/24. اینچ4/3گوشی داخل واحد با صفحه نمایش تصویري رنگی تا 230812 983,325,000 عدد

971,703,000

پلاك خبر با قابلیت نصب روي کنسول و یا نصب روکار، داراي پوشش پلی کربنات و مقاوم به 231502

مواد ضد عفونی کننده، کانکتور جهت اتصال زیر بالشی به همراه کلیدهاي احضار و لغو احضار 

)Cancel (روي آن.

95/38 983,345,000 عدد

971,712,000

پلاك خبر تحت شبکه به همراه نمایشگر مشخصات بیمار و غیره با قابلیت نصب روي کنسول و یا 231503

.روکار، داراي کانکتور جهت اتصال زیربالشی

96/21 984,148,000 عدد

972,114,000

97/24. اینچ7 تا 4/5گوشی داخل واحد با صفحه نمایش تصویري رنگی از 230813 985,801,000 عدد

972,941,000

98/15.به همراه سوئیچ شبکه مربوطه) مانیتور نگهبانی(گوشی مرکز نگهبانی 230814 987,322,000 عدد

973,695,000

71/13 :درصد رشد کلی فصل

سیستم آنتن تلویزیون - 24 فصل 

 دسیبل براي 2عبور و دو انشعاب و با تضعیف حدود   با یک خط) TAP OFF(جعبه تقسیم عبوري240902

. دسیبل در هر انشعاب به طور کامل15-10امواج مدار عبوري و تضعیف 

26/82 981,825,000 دستگاه

971,439,000

 15-10عبور و یک انشعاب و با تضعیف حدود    با یک خط) TAP OFF(جعبه تقسیم عبوري240901

.دسیبل در انشعاب و یک دسیبل براي امواج مدار عبوري به طور کامل

26/83 981,465,000 دستگاه

971,155,000

 دسیبل در هر انشعاب، همراه با 8با چهار انشعاب و تضعیف حدود )Splitter(جعبه تقسیم انشعابی 241003

.کانکتور مربوط

27/06 982,211,000 دستگاه

971,740,000

 دسیبل در هر انشعاب، همراه با 6با سه انشعاب و تضعیف حدود )Splitter(جعبه تقسیم انشعابی 241002

.کانکتور مربوط

27/33 981,854,000 دستگاه

971,456,000
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 دسیبل 3عبور و چهار انشعاب و با تضعیف حدود   با یک خط) TAP OFF(جعبه تقسیم عبوري240903

. دسیبل در هر انشعاب به طور کامل15-10براي امواج مدار عبوري و تضعیف 

27/42 982,235,000 دستگاه

971,754,000

 دسیبل در هر انشعاب، همراه با 3با دو انشعاب و تضعیف حدود )Splitter(جعبه تقسیم انشعابی 241001

.کانکتور مربوط

27/53 981,496,000 دستگاه

971,173,000

 براي نصـب  V-2C3 اهم، براي گیرنده تلویزیونی، از نوع 75کابل کواکسیال باامپدانـس مشخصه 241401

.توکار

27/60 9863,800 متر طول

9750,000

 ولت بدون 220 دسیبل همراه با منبع تغذیه 24با تقویت کننده داخلی ) هوایی(آنتن الکترونیکی 241601

.نیاز به تنظیم جهت

28/02 983,047,000 دستگاه

972,380,000

 دسیبل شامل منبع 20 با ضریب تقویت حدود FMوUHF،VHFتقویت کننده خط تمام باند 240701

 ولتی220تغذیه 

28/04 986,082,000 دستگاه

974,750,000

 دسیبل 6عبور و شش انشعاب و با تضعیف حدود   با یک خط) TAP OFF(جعبه تقسیم عبوري240904

. دسیبل در هر انشعاب به طور کامل16-12براي امواج مدار عبوري و تضعیف 

28/50 982,308,000 دستگاه

971,796,000

 دسیبل به 12 با حداقل قدرت دریافت UHFو VHFآنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند 240105

.طور کامل

29/17 983,161,000 دستگاه

972,447,000

در هر انشعاب،  دسیبل8با شش انشعاب و تضعیف حدود ) Splitter(جعبه تقسیم انشعابی241005

.همراه با کانکتور مربوط

29/22 982,361,000 دستگاه

971,827,000

 دسیبل 8عبور و هشت انشعاب و با تضعیف حدود   با یک خط) TAP OFF(جعبه تقسیم عبوري240905

. دسیبل در هر انشعاب به طور کامل19-12براي امواج مدار عبوري و تضعیف 

29/81 982,412,000 دستگاه

971,858,000

 با ورودي هاي مجزا براي باندهاي فوق، FMوUHF،VHFتقویت کننده تمام کانال چند باندي240403

. دسیبل30 ولتی، با ضریب تقویت حدود 220شامل منبع تغذیه 

30/04 988,107,000 دستگاه

976,234,000

 دسیبل شامل منبع 30 با ضریب تقویت حدود FMوUHF،VHFتقویت کننده خط تمام باند 240702

 ولتی220تغذیه 

30/18 986,516,000 دستگاه

975,005,000

 با ورودي هاي مجزا براي باندهاي فوق، FMوUHF،VHFتقویت کننده تمام کانال چند باندي240401

. دسیبل20 ولتی، با ضریب تقویت حدود 220شامل منبع تغذیه 

30/41 986,564,000 دستگاه

975,033,000

 براي  V-2C4.5 اهم، براي گیرنده تلویزیونی، از نوع 75کابل کواکسیال باامپدانـس مشخصه 241402

.نصـب توکار

30/75 9874,400 متر طول
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241402 9756,900

 با ورودي هاي مجزا براي باندهاي فوق، FMوUHF،VHFتقویت کننده تمام کانال چند باندي240402

. دسیبل25 ولتی، با ضریب تقویت حدود 220شامل منبع تغذیه 

30/92 986,677,000 دستگاه

975,100,000

 با ورودي هاي مجزا براي باندهاي فوق، FMوUHF،VHFتقویت کننده تمام کانال چند باندي240404

. دسیبل35 ولتی، با ضریب تقویت حدود 220شامل منبع تغذیه 

31/06 988,380,000 دستگاه

976,394,000

کابل کواکسیال با241414

. براي نصـب توکار 59RG- اهم، براي انتقال تصویر و صدا، از نوع 75امپدانـس مشخصه 

34/58 9875,500 مترطول

9756,100

کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه241412

. براي نصـب توکار 11RG- اهم، براي انتقال تصویر و صدا، از نوع 75

47/29 98130,500 مترطول

9788,600

 متر 2,5پایه مخصوص نصـب آنتن گیرنده تلویزیون، ساخته شده از لوله گالوانیزه به طول حدود 240301

. سانتیمتر، با درپوش باران گیر و بستهاي لازم و تمام متعلقات3و به قطر 

48/48 982,015,000 دستگاه

971,357,000

30/78 :درصد رشد کلی فصل

سیستم مادرساعت - 25 فصل 

64/59.تحت شبکه با قابلیت کار با کارت مغناطیسی) حضور و غیاب(دستگاه ثبت وقت 250305 9813,844,000 دستگاه

978,411,000

تحت شبکه با قابلیت کار با کارت مغناطیسی و اثر انگشت به ) حضور و غیاب(دستگاه ثبت وقت 250306

.طور کامل

65/33 9816,120,000 دستگاه

979,750,000

ساعـت دیواري روکار یکطرفه، قابل تغذیه با باطري، با سیستم نوسانی یک ثانیه اي، بدون صدا، تا 250901

. سانتیمتر30قطر 

65/70 981,899,000 عدد

971,146,000

ساعـت فرعی دوطرفه آویز، قابل تغذیه از مادرساعـت، با سیستم نوسانی یک ثانیه اي، بدون صدا، 250501

. سانتیمتر40به قطر تا 

66/60 9811,124,000 عدد

976,677,000

ساعـت دیواري روکار یکطرفه، قابل تغذیه باباطري، با سیستم نوسانی یک ثانیه اي، بدون صدا، به 250902

. سانتیمتر60 تا 30قطر بیش از 

66/88 982,600,000 عدد

971,558,000

ساعـت فرعی یکطرفه دیواري یا آویز، قابل تغذیه ازمادرساعـت، باسیستم نوسانی یک ثانیه اي، 250401

. سانتیمتر40بدون صدا، به قطرحدود 

67/63 985,480,000 عدد

973,269,000
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 سانتی متر مجهز به نمایشگر 20×60ساعت دیواري دیجیتالی مخصوص اتاق عمل به ابعاد تا 250802

. کورنومتر مجزا به طور کامل3تاریخ، ساعت و 

68/32 9815,306,000 عدد

979,093,000

66/44 :درصد رشد کلی فصل

وسایل اعلام و اطفاي حریق - 26 فصل 

25/44. ولـت مستقیم با تلرانـس مناسـب24چراغ نمایشگر اعلام حریق متعارف، با ولتاژ کار 261201 983,091,000 دستگاه

972,464,000

50/18.چراغ نمایشگر اعلام حریق با قابلیت آدرس پذیري بصورت نرم افزاري ، داراي ایزولاتور261206 985,270,000 دستگاه

973,509,000

58/42. کنتاکت به همراه ایزولاتور2ماژول اینترفیس از نوع خروجی با قابلیت آدرس پذیري تا 261502 9810,670,000 دستگاه

976,735,000

62/39. کنتاکت به همراه ایزولاتور2ماژول اینترفیس از نوع ورودي با قابلیت آدرس پذیري تا 261501 9810,268,000 دستگاه

976,323,000

چراغ مخصوص اعلام خطر حریق از نوع گردان، براي خارج ساختمان، به رنگ قرمز، با ولتاژ کار 261001

. ولت مستقیم، با تولرانس مناسب24

63/84 987,912,000 دستگاه

974,829,000

69/73. مداري48مرکزکنترل اعلام حریق متعارف 260108 98274,562,000 دستگاه

97161,757,000

دتکتور هوشمند ترکیبی دودي اوپتیکال و حرارتی به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با 261301

مرکز کنترل و آدرس پذیري بصورت نرم افزاري، داراي ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده 

.عملکرد دتکتور

73/56 985,757,000 دستگاه

973,317,000

مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس دهی با چهار مدار حلقوي شامل 260118

منبع تغذیه، باطري و کارت حلقه با قابلیت آدرس دهی بصورت نرم افزار و قابلیت اضافه نمودن 

دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوي بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس هاي سایر دتکتورها، 

، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، داراي صفحه نمایش BMS/PLCقابلیت برقراري ارتباط با 

جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته بندي و زون بندي براي هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

. تجهیز در هر حلقه256

75/21 98332,697,000 دستگاه

97189,876,000

79/64. مداري8مرکزکنترل اعلام حریق متعارف 260102 9857,241,000 دستگاه

9731,863,000

81/43. مدار اعلام حریق8مرکز تکرار کننده متعارف تا 261102 9830,017,000 دستگاه
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261102 9716,544,000

مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس دهی با دو مدار حلقوي شامل منبع 260117

تغذیه، باطري و کارت حلقه با قابلیت آدرس دهی بصورت نرم افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور 

در هر نقطه از مدار حلقوي بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس هاي سایر دتکتورها، قابلیت 

، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، داراي صفحه نمایش جهت BMS/PLCبرقراري ارتباط با 

 256دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته بندي و زون بندي براي هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

.تجهیز در هر حلقه

81/67 98233,331,000 دستگاه

97128,434,000

83/21. مدار اعلام حریق4مرکز تکرار کننده متعارف تا 261101 9828,757,000 دستگاه

9715,696,000

83/27. ولـت مستقیم با تولرانـس مناسـب24چراغ چشمکزن سیستم اعلام حریق متعارف، باولتاژکار260501 982,421,000 دستگاه

971,321,000

 متر 1 دسیبل در100آژیرالکترونیکی متعارف داراي حداقل دو صداوخروجی بافشارآکوستیکی 260402

. ولـت مستقیم باتولرانـس مناسـب24، باولتاژکار )Aکلاس (

83/38 982,450,000 دستگاه

971,336,000

دتکتور حرارتی متعارف با عکـس العمل سریع در مقابل سرعـت افزایـش درجه حرارت، با درجه 260701

حرارت ثابـت که بی نیاز از تعویـض یا تعمیر بعد از هرعملکرد باشد، داري پوشـش ضدگرد و 

. ولـت مستقیم، با تولرانـس مناسـب و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور24خاك، با ولتاژکار 

84/49 982,356,000 دستگاه

971,277,000

، ) درجه سانتیگراد80حدود(دتکتورحرارتی متعارف باعکـس العمل در مقابل درجه حرارت ثابـت 260703

که احتیاج به هیچ گونه تعویـض یاتعمیربعدازهر عملکردنداشته باشدوداراي پوشـش 

 ولـت مستقیم، باتولرانـس مناسـب وچراغ نشان دهنده عملکرد 24ضدگردوخاك، باولتاژکار

.دتکتور

84/49 982,356,000 دستگاه

971,277,000

87/12. مدار اعلام حریق12مرکز تکرار کننده متعارف تا 261103 9850,955,000 دستگاه

9727,231,000

87/38. مدار اعلام حریق32مرکز تکرار کننده متعارف تا 261106 98104,177,000 دستگاه

9755,596,000

 دسیبل 100آژیراعلام خطراز نوع الکترومکانیکی متعارف، بافرکانـس بالاو فشارآکوستیکی حدود260401

. ولـت مستقیم، باتولرانـس مناسـب24، باولتاژکار )Aکلاس( متر3در

88/15 983,543,000 دستگاه

971,883,000

88/36. مدار اعلام حریق16مرکز تکرار کننده متعارف تا 261104 9870,888,000 دستگاه

9737,633,000

88/51. مدار اعلام حریق48مرکز تکرار کننده متعارف تا 261108 98200,907,000 دستگاه
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261108 97106,576,000

مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس دهی با یک مدار حلقوي شامل منبع 260116

تغذیه، باطري و کارت حلقه با قابلیت آدرس دهی بصورت نرم افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور 

در هر نقطه از مدار حلقوي بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس هاي سایر دتکتورها، قابلیت 

، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، داراي صفحه نمایش جهت BMS/PLCبرقراري ارتباط با 

 256دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته بندي و زون بندي براي هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

.تجهیز در هر حلقه

88/54 98193,948,000 دستگاه

97102,863,000

دتکتور دودي کانالی هوشمند با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس پذیري بصورت 260606

.نرم افزاري، داراي ایزولاتور مستقل

88/72 985,020,000 دستگاه

972,660,000

89/03. مدار اعلام حریق24مرکز تکرار کننده متعارف تا 261105 9890,886,000 دستگاه

9748,079,000

89/27. مدار اعلام حریق40مرکز تکرار کننده متعارف تا261107 98169,949,000 دستگاه

9789,790,000

89/46. مدار اعلام حریق6مرکز کنترل اعلام و اطفاي حریق متعارف، با سه مدار اطفا و 260903 98172,768,000 دستگاه

9791,189,000

89/76. مدار اعلام حریق4مرکز کنترل اعلام و اطفاي حریق متعارف، با دو مدار اطفا و 260902 98129,656,000 دستگاه

9768,325,000

 Aspirating Smoke(دتکتور دودي هوشمند آدرس پذیر فوق حساس از طریق مکش هوا 260608

Detector( متر لوله پلاستیکی و با قابلیت تنظیم در رنج هاي مختلف 50، دو کاناله، قابل اتصال تا 

.حساسیت

90/40 98168,035,000 دستگاه

9788,252,000

90/45.مرکزکنترل اعلام و اطفاي حریق متعارف، با یک مدار اطفا و دو مدار اعلام حریق260901 9887,368,000 دستگاه

9745,873,000

 Aspirating Smoke(دتکتور دودي هوشمند آدرس پذیر فوق حساس از طریق مکش هوا 260607

Detector( متر لوله پلاستیکی و با قابلیت تنظیم در رنج هاي 50، تک کاناله، قابل اتصال تا 

.مختلف حساسیت

90/72 98145,182,000 دستگاه

9776,120,000

آژیر مجهز به چراغ چشمک زن اعلام حریق با قابلیت آدرس پذیري بصورت نرم افزاري، داراي 260503

.ایزولاتور

92/20 988,157,000 دستگاه

974,244,000

93/83.چراغ چشمک زن اعلام حریق با قابلیت آدرس پذیري بصورت نرم افزاري، داراي ایزولاتور260502 986,953,000 دستگاه

973,587,000
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93/84.دتکتور حساس به نشت گاز شهري از نوع متعارف261401 9810,423,000 دستگاه

975,377,000

 Aspirating Smoke(دتکتور دودي هوشمند آدرس پذیر فوق حساس از طریق مکش هوا 260609

Detector( متر لوله پلاستیکی و با قابلیت تنظیم در رنج هاي 50، چهار کاناله، قابل اتصال تا 

مختلف حساسیت

95/09 98364,862,000 دستگاه

97187,019,000

طوردستی، باکاربرددرسیستمهاي    شستی مخصوص تحریک دستگاههاي اطفاي حریق متعارف به260801

.مداربازومداربسته

95/11 984,513,000 دستگاه

972,313,000

95/99. مداري4مرکزکنترل اعلام حریق متعارف 260101 9851,671,000 دستگاه

9726,364,000

دتکتور هوشمند ترکیبی دودي اوپتیکال و حرارتی داراي آژیر به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو 261302

طرفه با مرکز کنترل و آدرس پذیري بصورت نرم افزاري، داراي ایزولاتور مستقل و چراغ نشان 

.دهنده عملکرد دتکتور

96/27 989,947,000 دستگاه

975,068,000

، داراي پوشـش ضد گردوخاك، )نوري یااپتیکی(دتکتوردودي متعارف از نوع فتوالکتریک 260601

. ولـت مستقیم، باتولرانـس مناسـب وچراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور24باولتاژکار

98/20 982,878,000 دستگاه

971,452,000

دتکتور دودي فتوالکتریک هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و 260603

.آدرس پذیري بصورت نرم افزاري، داراي ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور

101/25 984,498,000 دستگاه

972,235,000

شستی اعلام حریق متعارف باقابلیـت کاردر شرایط سخـت ومقاوم دربرابرآتـش، به رنـگ قرمز، 260201

داراي مجموعه کنتاکتهایی که بتوانددرسیستمهاي مداربازوسیستمهاي مداربسته مورداستفاده 

قرارگیردودر داخل محفظه روي آن، یک شستی آزمایـش قرارداشته باشد، تابتوان هرلحظه بدون 

.به صدادرآوردن آژیراعلام حریق، صحـت کارمداررابررسی نمود

111/60 982,061,000 دستگاه

97974,000

دتکتور حرارتی هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس پذیري 260704

.بصورت نرم افزاري، داراي ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور

116/87 984,177,000 دستگاه

971,926,000

121/26. مدار اعلام حریق8مرکز کنترل اعلام و اطفاي حریق متعارف، با چهار مدار اطفا و 260904 98218,738,000 دستگاه

9798,860,000

123/18. مداري24مرکزکنترل اعلام حریق متعارف 260105 98183,601,000 دستگاه

9782,265,000
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مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس دهی با دو مدار حلقوي شامل منبع 260112

تغذیه، باطري و کارت حلقه با قابلیت آدرس دهی بصورت نرم افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور 

در هر نقطه از مدار حلقوي بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس هاي سایر دتکتورها، قابلیت 

، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، داراي صفحه نمایش جهت BMS/PLCبرقراري ارتباط با 

 128دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته بندي و زون بندي براي هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

.تجهیز در هر حلقه

127/62 98234,146,000 دستگاه

97102,863,000

129/23. مداري12مرکزکنترل اعلام حریق متعارف 260103 98104,440,000 دستگاه

9745,561,000

به همراه رفلکتور مربوطه با قابلیت آدرس پذیري ) Beam detector(دتکتور فرستنده گیرنده 261416

.بصورت مستقیم یا از طریق ماژول اینترفیس و آدرس دهی بصورت نرم افزار

141/26 9892,649,000 دستگاه

9738,401,000

141/56. مداري32مرکزکنترل اعلام حریق متعارف 260106 98239,264,000 دستگاه

9799,048,000

مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس دهی با چهار مدار حلقوي شامل 260113

منبع تغذیه، باطري و کارت حلقه با قابلیت آدرس دهی بصورت نرم افزار و قابلیت اضافه نمودن 

دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوي بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس هاي سایر دتکتورها، 

، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، داراي صفحه نمایش BMS/PLCقابلیت برقراري ارتباط با 

جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته بندي و زون بندي براي هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

. تجهیز در هر حلقه128

141/84 98330,537,000 دستگاه

97136,674,000

آژیر الکترونیکی هوشمند با قابلیت آدرس پذیري به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز 260403

کنترل و آدرس پذیري بصورت نرم افزاري، داراي ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده نصب 

. صوت100dbشده روي دتکتور و امکان تولید تا 

145/21 988,796,000 دستگاه

973,587,000

146/77. مداري16مرکزکنترل اعلام حریق متعارف 260104 98149,284,000 دستگاه

9760,493,000

150/87. مدار اعلام حریق4مرکز تکرار کننده آدرس پذیر تا 261111 98206,492,000 دستگاه

9782,308,000

مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس دهی با یک مدار حلقوي شامل منبع 260111

تغذیه، باطري و کارت حلقه با قابلیت آدرس دهی بصورت نرم افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور 

در هر نقطه از مدار حلقوي بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس هاي سایر دتکتورها، قابلیت 

، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، داراي صفحه نمایش جهت BMS/PLCبرقراري ارتباط با 

 128دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته بندي و زون بندي براي هر پنل و قابلیت نصب حداکثر 

.تجهیز در هر حلقه

196/80 98168,703,000 دستگاه

9756,840,000
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 ولـت 24 سانتیمتر، باپوشـش ضدگردوخاك، باولتاژکار10زنـگ اعلام حریق متعارف به قطرحدود260301

.مستقیم، با تولرانـس مناسـب

558/67 9810,058,000 دستگاه

971,527,000

105/67 :درصد رشد کلی فصل

وسایل صوتی - 27 فصل 

 به همراه چراغ هایی All Reset و کلید All Call کلید انتخاب و کلید 12 تا 4پنل انتخاب برنامه با 270706

 اینچ 19براي نشان دادن وضعیت اتصال و پخش خطوط خروجی انتخابی، قابل نصب در رك 

.استاندارد

35/67 9812,968,000 دستگاه

979,558,000

بلندگوي ستونی با بدنه فلزي دکوراتیو و رنگ کوره اي، مناسب براي داخل ساختمان، داراي 271805

درجه و پنل با نماي مناسب و با پاسخ  -+ 35براکتهاي مخصوص براي نصب قابل تنظیم حداقل 

 وات و 40 هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهاي داخلی با قدرت کل 14000 هرتز تا 30فرکانسی 

. ولتی100 یا 70داراي ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 

36/16 982,293,000 دستگاه

971,684,000

بلندگوي ستونی با بدنه فلزي دکوراتیو و رنگ کوره اي، مناسب براي داخل ساختمان ، داراي 271804

درجه و پنل با نماي مناسب و با پاسخ  -+ 35براکتهاي مخصوص براي نصب قابل تنظیم حداقل 

 وات و 30 هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهاي داخلی با قدرت کل 14000 هرتز تا 30فرکانسی 

. ولتی100 یا 70داراي ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 

38/60 981,946,000 دستگاه

971,404,000

 واحدي براي نصب دستگاههاي صوتی، از نوع فلزي با رنگ مناسب 24 اینچ 19رك استاندارد 270102

کوره اي، با اتصالات پیچ و مهره اي و امکان تهویه طبیعی، با براکتهاي نصب و کلیه سیم بندي ها 

.و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم هاي کلافی فرم بندي شده جهت ارتباط با واحد اتصالات

60/05 9825,405,000 دستگاه

9715,873,000

 هرتز و 14000 هرتز تا حداقل 30پیش تقویت کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود 270403

اعوجاج کمتر از یک درصد شامل هشت ورودي میکروفن و سه ورودي کمکی جهت اتصال به 

با ولوم هاي مجزا و کنترل جداگانه براي تنظیم صداي بم و زیر با دامنه تغییرات . لوازم جانبی

 متر، دو خروجی مجهز به مدار اولویت و با قابلیت نصب در VUدسیبل، کنترل اصلی، + -  15

. اینچ19رك 

63/27 9824,705,000 دستگاه

9715,131,000

 واحدي براي نصب دستگاههاي صوتی، از نوع فلزي با رنگ 28 یا 27 اینچ 19رك استاندارد 270103

مناسب کوره اي، با اتصالات پیچ و مهره اي و امکان تهویه طبیعی، با براکتهاي نصب و کلیه سیم 

بندي ها و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم هاي کلافی فرم بندي شده جهت ارتباط با واحد 

.اتصالات

64/25 9825,434,000 دستگاه

9715,484,000

66/43. میلیمتر مربع0,5کابل مخصوص میکروفن با شیلد قلع اندود و بافته شده با حداقل مقطع 271601 98117,500 دستگاه

9770,600

 هرتز، قابل 14000 هرتز تا 30 با پاسخ فرکانسی ABS واتی،با جنس 5-3بلندگوي سقفی با قدرت 272001

.نصب بصورت توکار در انواع سقف هاي کاذب

72/75 981,243,000 دستگاه

176

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

272001 97719,500

 هرتز و 14000 هرتز تا حداقل 30پیش تقویت کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود 270401

اعوجاج کمتر از یک درصد شامل چهار ورودي میکروفن و سه ورودي کمکی جهت اتصال به لوازم 

 +- 15با ولوم هاي مجزا و کنترل جداگانه براي تنظیم صداي بم و زیر با دامنه تغییرات . جانبی

. اینچ19 متر، دو خروجی و با قابلیت نصب در رك VUدسیبل، کنترل اصلی، 

75/37 9813,530,000 دستگاه

977,715,000

 هرتز، 14000 هرتز تا 30 وات با پاسخ فرکانسی 200تقویت کننده قدرت صوتی با توان موثر 270901

 کیلواهم و مدارات کاهش نویز، مجهز به یک ورودي 10 ولت در امپدانس 0,8داراي حساسیت 

سیگنال و یک خروجی سیگنال جهت اتصال به تقویت کننده هاي دیگر  به انضمام ولوم اصلی 

 100 و 70 اهم و 16 و 8کنترل صداي خروجی و ترمینالهاي پیچی جهت خروجی هاي استاندارد 

 متر، قابل نصب VUولتی به همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی چراغ دار و 

. اینچ استاندارد19در رك 

76/35 9827,229,000 دستگاه

9715,440,000

واحد اتصالات ترمینال، شامل مدار و ترمینالهاي لازم براي توزیع برق و سیستم صوتی در یک 270201

. اینچ استاندارد19واحد رك 

79/30 983,387,000 دستگاه

971,889,000

پنل اولویت دهنده اتوماتیک صوتی جهت اتصال سیستم مرکزي به مرکز فرعی صوتی با عملکرد 271301

.سریع

83/99 987,540,000 دستگاه

974,098,000

 هرتز، 14000 هرتز تا 30 با پاسخ فرکانسی ABS واتی، با جنس 5-3بلندگوي سقفی با قدرت 272002

.قابل نصب بصورت روکار در انواع سقفها

85/39 981,282,000 دستگاه

97691,500

88/89. وات5ولوم کنترل  از نوع دیواري، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 272201 981,548,000 دستگاه

97819,500

 متر 15براي انتقال سیگنال به فواصل بیش از ) تقویت کننده خط(پیش تقویت کننده میکروفن 271001

.از ورودي پیش تقویت کننده اصلی

89/26 983,174,000 دستگاه

971,677,000

کنسول میکروفن رومیزي با جعبه دکوراتیو مجهز به میکروفن با پایه فنري قابل تنظیم، بدون 271402

.پیش تقویت کننده داخلی و زنگ آغاز پیام

90/78 984,783,000 دستگاه

972,507,000

براي کنترل سمعی و بصري کیفیت خروجی تقویت ) مانیتورینگ(پنل اندازه گیري و کنترل توان 270601

 متر، بلندگوي VU ورودي، 4کننده هاي قدرت نصب شده در رك صوتی، داراي حداقل 

. اینچ استاندارد19مانیتورینگ مجهز به ولوم کنترل با امکان قطع، قابل نصب در رك 

90/83 986,248,000 دستگاه

973,274,000

وضعیتهاي سفید، (پنل آژیر تمام الکترونیکی با توانایی تولید فرکانسهاي مختلف صوتی اخطاري 271101

.و مجهز به سلکتور چند حالتی براي انتخاب وضعیتهاي فوق) زرد و قرمز

90/99 9810,604,000 دستگاه

975,552,000
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 وات، داراي ترانسفورماتور 20-25 با قدرت ABSبلندگوي شیپوري یا کتابی پلاستیکی از نوع 272102

.تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوري

91/10 983,566,000 دستگاه

971,866,000

 وات، داراي ترانسفورماتور 10-15 با قدرت ABSبلندگوي شیپوري یا کتابی پلاستیکی از نوع 272101

.تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوري

91/30 983,302,000 دستگاه

971,726,000

91/30. وات10ولوم کنترل  از نوع دیواري، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 272202 982,001,000 دستگاه

971,046,000

 وات، داراي ترانسفورماتور تطبیق 30 با قدرت ABSبلندگوي شیپوري یا کتابی پلاستیکی از نوع 272103

.امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوري

91/61 984,091,000 دستگاه

972,135,000

92/74. وات20ولوم کنترل  از نوع دیواري، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 272203 982,390,000 دستگاه

971,240,000

براي کنترل سمعی و بصري کیفیت خروجی تقویت ) مانیتورینگ(پنل اندازه گیري و کنترل توان 270602

 متر، بلندگوي VU ورودي، 12کننده هاي قدرت نصب شده در رك صوتی، داراي حداقل 

. اینچ استاندارد19مانیتورینگ مجهز به ولوم کنترل با امکان قطع، قابل نصب در رك 

92/77 987,979,000 دستگاه

974,139,000

93/00. اینچ یک یا دو واحدي19پنل خالی یا مسدودکننده رك صوتی 270301 98276,000 دستگاه

97143,000

93/61. وات30ولوم کنترل  از نوع دیواري، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 272204 982,761,000 دستگاه

971,426,000

، داراي 8×6 وات، با ابعاد حداقل 40بلندگوي شیپوري یا کتابی تمام فلزي واترپروف با قدرت 272105

.ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوري

94/26 986,679,000 دستگاه

973,438,000

، داراي 8×6 وات، با ابعاد حداقل 25بلندگوي شیپوري یا کتابی تمام فلزي واترپروف با قدرت 272104

.ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوري

94/58 985,931,000 دستگاه

973,048,000

، 11 ×6,5 وات، با ابعاد حداقل 15بلندگوي شیپوري یا کتابی تمام فلزي واترپروف با قدرت 272106

.داراي ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوري

94/70 985,516,000 دستگاه

972,833,000

94/74. وات40ولوم کنترل  از نوع دیواري، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر 272205 983,299,000 دستگاه

971,694,000

 وات با 30 الی 2بوق شیپوري با بدنه آلومینیومی مناسب جهت نصب در فضاي باز، داراي توان 272112

 ولتی به همراه 100 یا 70 هرتز داراي ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 8000 تا 400پاسخ فرکانسی 

.دو بلندگوي داخلی

94/76 987,364,000 دستگاه

178

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

272112 973,781,000

، 11 ×6,5 وات، با ابعاد حداقل 25بلندگوي شیپوري یا کتابی تمام فلزي واترپروف با قدرت 272107

.داراي ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوري

95/55 987,214,000 دستگاه

973,689,000

، 11×6,5  وات، با ابعاد حداقل 40بلندگوي شیپوري یا کتابی تمام فلزي واترپروف با قدرت 272108

.داراي ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوري

95/60 988,806,000 دستگاه

974,502,000

95/68. اینچ سه یا چهار واحدي19پنل خالی یا مسدودکننده رك صوتی 270302 98430,500 دستگاه

97220,000

پایه بلند میکروفن  یک تکه نوع فلزي با رنگ مقاوم یا از جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با 271502

.قابلیت تنظیم افقی یا عمودي

96/08 982,555,000 دستگاه

971,303,000

پایه بلند میکروفن  دو تکه نوع فلزي با رنگ مقاوم یا از جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با 271503

.قابلیت تنظیم افقی یا عمودي

96/33 982,678,000 دستگاه

971,364,000

96/35. وات و خروجی ولتی یا اهمی40  و با توان ABSبلندگوي دیواري با جنس 271904 985,390,000 دستگاه

972,745,000

 متر از مرکز 30کنسول کنترل ارتباط رومیزي، به منظور پیام رسانی براي حداکثر فاصله حدود 271201

صوتی، مجهز به میکروفن و پیش تقویت کننده داخلی با سه واحد پنل خالی براي جایگزینی پنل 

.انتخاب مدار به تعداد موردنیاز، ترمینالهاي خروجی به تعداد کافی

96/68 989,543,000 دستگاه

974,852,000

96/70.پایه رومیزي مخصوص میکروفن  با شفت قابل انعطاف271501 98955,000 د ستگاه

97485,500

پایه بلند میکروفن  سه تکه نوع فلزي با رنگ مقاوم یا از جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با 271504

.قابلیت تنظیم افقی یا عمودي

97/10 983,410,000 ستگاه

971,730,000

 0,8 وات و حساسیت ورودي 120 با توان موثر  )Portable( میکسر و تقویت کننده صوتی رومیزي 270802

 و سه AUX کیلو اهم و مدارات کاهش نویز و مجهز به سه ورودي میکروفن و 10ولت در امپدانس 

ورودي کمکی هرکدام با ولوم کنترل جداگانه و ولومهاي باس و تریبل ، اکو با قابلیت تنظیم

98/02 9817,903,000 دستگاه

979,041,000

 و سه AUX وات و مجهز به دو ورودي میکروفن و 120میکسر و تقویت کننده صوتی با توان موثر 270805

 با خروجی تصویر، USB-DVDورودي کمکی هرکدام با ولوم کنترل جداگانه، رادیو پخش 

، امکان کنترل صدا با ولوم هاي )ولتی(و امپدانس زیاد ) اهمی(خروجی بلندگو با امپدانس کم 

 .LINE OUTتریبل و باس، خروجی 

98/20 9819,860,000 دستگاه

9710,020,000
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 اهم 600میکروفن دستی دینامیکی با عملکرد متناسب با فشار سیگنال یک جهته با امپدانس 271403

 74 هرتز و حساسیت دریافت 18000 هرتز تا 30مجهز به کلید قطع و وصل با پاسخ فرکانسی 

.دسیبل قابل نصب به روي پایه بلند و کوتاه

98/75 984,164,000 دستگاه

972,095,000

 و AUX وات و مجهز به چهار ورودي میکروفن و 300میکسر و تقویت کننده صوتی با توان موثر 270806

سه ورودي کمکی هرکدام با ولوم کنترل جداگانه، یک ورودي با مدار حق تقدم، رادیو پخش 

USB-DVD ولتی(و امپدانس زیاد ) اهمی( با خروجی تصویر، خروجی بلندگو با امپدانس کم( ،

امکان کنترل صدا با ولوم هاي تریبل و باس، اکو با قابلیت تنظیم، امکان نمایش توان خروجی با 

ویومتر، کلید چایم و آژیر، محافظت در مقابل اتصال کوتاه خروجی بلندگوها و یا اضافه بار، داراي 

.فیوز حفاظتی

98/85 9831,437,000 دستگاه

9715,809,000

کنسول میکروفن رومیزي با جعبه دکوراتیو مجهز به میکروفن با پایه فنري قابل تنظیم، پیش 271401

.تقویت کننده داخلی و زنگ آغاز پیام

99/16 986,224,000 دستگاه

973,125,000

 و AUX وات و مجهز به چهار ورودي میکروفن و 500میکسر و تقویت کننده صوتی با توان موثر 270807

سه ورودي کمکی هرکدام با ولوم کنترل جداگانه، یک ورودي با مدار حق تقدم، رادیو پخش 

USB-DVD ولتی(و امپدانس زیاد ) اهمی( با خروجی تصویر، خروجی بلندگو با امپدانس کم( ،

امکان کنترل صدا با ولوم هاي تریبل و باس، اکو با قابلیت تنظیم، امکان نمایش توان خروجی با 

ویومتر، کلید چایم و آژیر، محافظت در مقابل اتصال کوتاه خروجی بلندگوها و یا اضافه بار، داراي 

.فیوز حفاظتی

99/27 9849,236,000 دستگاه

9724,708,000

104/33. وات و خروجی ولتی یا اهمی5  و با توان ABSبلندگوي دیواري با جنس 271901 982,119,000 دستگاه

971,037,000

104/33. وات و خروجی ولتی یا اهمی10  و با توان ABSبلندگوي دیواري با جنس 271902 982,119,000 دستگاه

971,037,000

 هرتز و 14000 هرتز تا حداقل 30پیش تقویت کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود 270402

اعوجاج کمتر از یک درصد شامل چهار ورودي میکروفن و سه ورودي کمکی جهت اتصال به لوازم 

+ -  15با ولوم هاي مجزا و کنترل جداگانه براي تنظیم صداي بم و زیر با دامنه تغییرات . جانبی

 19 متر، دو خروجی مجهز به مدار اولویت و با قابلیت نصب در رك VUدسیبل، کنترل اصلی، 

.اینچ

115/42 9816,620,000 دستگاه

977,715,000

مجهز به زنگ چایم با چهار حالت قابل انتخاب و . میکروفن ارتباط رومیزي قابل تنظیم اتوماتیک271404

و امکان تنظیم سطح صداي ) AUX یا MIC(با قابلیت انتخاب حالت خروجی ) اعلام خطر(آژیر 

.میکروفن، زنگ و آژیر

130/99 987,408,000 دستگاه

973,207,000
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 هرتز، 14000 هرتز تا 30 وات با پاسخ فرکانسی 600-500تقویت کننده قدرت صوتی با توان موثر 270904

 کیلواهم و مدارات کاهش نویز، مجهز به یک ورودي 10 ولت در امپدانس 0,8داراي حساسیت 

 به انضمام ولوم اصلی کنترل صداي خروجی و AVCسیگنال و دو طبقه فیلتر اتوماتیک با مدار 

 ولتی به همراه مدارات 100 و 70 اهم و 16 و 8ترمینالهاي پیچی جهت خروجی هاي استاندارد 

 اینچ 19 متر، قابل نصب در رك VUحفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی چراغ دار و 

.استاندارد

147/27 9852,297,000 دستگاه

9721,149,000

  واحدي براي نصب دستگاههاي صوتی، از نوع فلزي با رنگ 16 یا 15 اینچ 19رك استاندارد 270101

مناسب کوره اي، با اتصالات پیچ و مهره اي و امکان تهویه طبیعی، با براکتهاي نصب و کلیه سیم 

بندیها و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم هاي کلافی فرم بندي شده جهت ارتباط با واحد 

.اتصالات

157/63 9823,963,000 دستگاه

979,301,000

( دیجیتال )  وات250*4( وات 1000با قدرت موثر ) آمپلی فایر(میکسر و تقویت کننده صوتی 270808

، ولوم اصلی کنترل صداي خروجی جهت خروجی هاي MIC  و AUXمجهز به ورودي ) کاناله4

. ولتی به همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی100 و 70استاندارد 

182/80 98108,440,000 دستگاه

9738,345,000

92/45 :درصد رشد کلی فصل

وسایل متفرقه - 28 فصل 

دستمزد کنده کاري، شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح بنایی غیر بتنی براي نصـب لوله 280201

. سانتیمتر مربع20هاي برق تا سطح مقطع 

23/99 9852,200 متر طول

9742,100

دستمزد کنده کاري، شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح بتنی براي نصـب لوله هاي برق تا 280202

. سانتیمتر مربع20سطح مقطع 

24/15 98329,000 متر طول

97265,000

27/40. میلیمتر، با پیچ و رول پلاگ مربوط32-45بست کائوچویی به قطر 283304 9835,800 عدد

9728,100

27/80. میلیمتر، با پیچ و رول پلاگ مربوط24-34بست کائوچویی به قطر 283303 9828,500 عدد

9722,300

28/57.دستمزد آجرچینی در کانال با هر چند رشته کابل280105 9815,300 مترمربع

9711,900

28/66. میلیمتر، با پیچ و رول پلاگ مربوط6-17، یا 5-14بست کائوچویی به قطر 283301 9820,200 عدد

9715,700

28/93. میلیمتر، با پیچ و رول پلاگ مربوط15-25بست کائوچویی به قطر 283302 9820,500 عدد

9715,900
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Pg29/47  42گلند برنجی با یک عدد مهره براي لوله هاي 280405 98126,500 عدد

9797,700

مستقیم سینی کابل و نردبان کابل بصورت نبشی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ) رابط(اتصال 283101

. میلیمترو با پیچ و مهره مربوط1,5ضخامت 

31/76 98309,000 عدد

97234,500

32/72. آمپر به طورکامل25جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، براي نصـب درفضاي آزادباسه عدد فیوز 281601 981,158,000 عدد

97872,500

32/82. آمپر به طورکامل63جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، براي نصـب درفضاي آزادباسه عدد فیوز 281604 981,303,000 عدد

97981,000

 آمپر به 25جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، براي نصـب درفضاي آزادباشـش عدد فیوز 281602

.طورکامل

33/08 981,818,000 عدد

971,366,000

33/17. میلیمتر بارانی80 ×80جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد تقریبی 281301 9886,700 عدد

9765,100

 سانتی متر و براي عمق بیش از 50دستمزد ماسه ریزي در کانال با هر چند رشته کابل تا عرض 280102

. سانتی متر100

33/64 9814,300 متر طول

9710,700

 آمپر به 25جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، براي نصـب درفضاي آزادبادوازده عددفیوز 281603

.طورکامل

33/81 983,427,000 عدد

972,561,000

عمودي قابل تنظیم سینی کابل و نردبان کابل بصورت نبشی، ساخته شده از ورق ) رابط(اتصال 283102

. میلیمترو با پیچ و مهره مربوط1,5گالوانیزه به ضخامت 

34/12 98338,000 عدد

97252,000

34/35. آمپرچاقویی125جعبه تقسیم فیوزدارچدنی گلودار، براي نصـب در فضاي آزاد باسه عدد فیوز 281605 981,971,000 عدد

971,467,000

34/60. میلیمتر7-25بست کائوچویی با ریل فلزي، به قطر 283401 989,490 عدد

977,050

35/80. میلیمتر13-38بست کائوچویی باریل فلزي، به قطر 283402 989,710 عدد

977,150

 100 سانتی متر و تا عمق 50دستمزد ماسه ریزي در کانال با هر چند رشته کابل تا عرض 280101

.سانتیمتر

35/91 9812,300 متر طول

979,050
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37/44. میلیمتر70 ×70تقریبی     به ابعاد    قوطی کلیدوپریزچهارگوش پرسی گالوانیزه،280901 9861,300 عدد

9744,600

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 100چهار راهی سینی کابل به عرض 282301

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25ضخامـت 

38/69 98405,000 عدد

97292,000

39/13. با پیچ و رول پلاگ مربوطPg 36براي لوله ) اسپیت(بست فلزي 283204 9832,000 عدد

9723,000

39/36. با پیچ و رول پلاگ مربوطPg 21براي لوله ) اسپیت(بست فلزي 283202 9826,200 عدد

9718,800

40/00. میلیمتر بارانی100 ×100جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعادتقریبی 281302 98129,500 عدد

9792,500

40/08. با پیچ و رول پلاگ مربوطPg 29براي لوله ) اسپیت(بست فلزي 283203 9831,800 عدد

9722,700

41/12. میلیمتر100 ×100تقریبی     به ابعاد    قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،280802 98151,000 عدد

97107,000

 1,25 سینی کابل و نردبان کابل، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت  )Divider( جداکننده 283001

.282606 الی 282601 و 282006 الی 282001میلیمتر، مناسب براي ردیفهاي 

44/04 98320,500 متر طول

97222,500

قاب و بست آهنی، براي نصـب ترانسفورماتورهاي هوایی یا چراغهاي توکار یا متعلقات نصـب 281901

ناودانیهاي عمودي سینی کابل یا انواع نگهدار و آویز سینی کابل، نردبان کابل، لوله هاي برق و 

موارد مشابه، که از پروفیلهاي مختلف یا نبشی و یا تسمه و میلگرد ساخته شده، با پیچ و مهره 

.لازم براي تنظیم، مطابق آنچه در نقشه هاي مربوط پیش بینی شده، با یک دست رنگ ضد زنگ

44/10 98107,500 کیلوگرم

9774,600

44/95. میلیمتر بارانی150 ×150جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعادتقریبی 281303 98172,500 عدد

97119,000

46/57. میلیمتر دردار100 ×100قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد280601 98214,000 عدد

97146,000

46/87. با پیچ و رول پلاگ مربوطPg 42براي لوله ) اسپیت(بست فلزي 283205 9842,300 عدد

9728,800

47/90. با پیچ و رول پلاگ مربوط16Pg و 13.5Pg، 11Pgبراي لوله هاي ) اسپیت(بست فلزي 283201 9824,700 عدد

9716,700
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 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 500چهار راهی سینی کابل به عرض 282305

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5ضخامـت 

48/08 981,161,000 عدد

97784,000

فریم براي نصـب چراغهاي توکار، ساخته شده از نبشی وتسمه آهنی در سقفهاي کاذب، به ابعاد 281801

.مناسـب چراغ مربوط، با یک دسـت رنـگ ضد زنـگ

49/78 98176,000 کیلوگرم

97117,500

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 300چهار راهی سینی کابل به عرض 282303

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25ضخامـت 

49/79 98723,500 عدد

97483,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 400چهار راهی سینی کابل به عرض 282304

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5ضخامـت 

50/07 98992,000 عدد

97661,000

 میلیمتر و با 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 75نردبان کابل به عرض 282606

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25فاصله پله هاي 

50/84 98983,500 متر طول

97652,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 100زانوي افقی سینی کابل به عرض 282101

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25ضخامـت 

50/85 98310,000 عدد

97205,500

 میلیمتر و با 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 50نردبان کابل به عرض 282604

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25فاصله پله هاي 

50/91 98739,500 متر طول

97490,000

 میلیمتر و با 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 60نردبان کابل به عرض 282605

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25فاصله پله هاي 

51/09 98829,500 متر طول

97549,000

 میلیمتر و با 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 30نردبان کابل به عرض 282602

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25فاصله پله هاي 

52/94 98572,000 متر طول

97374,000

 میلیمتر و با 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 40نردبان کابل به عرض 282603

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25فاصله پله هاي 

53/81 98656,000 عدد

97426,500

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 600چهار راهی سینی کابل به عرض 282306

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5ضخامـت 

54/50 981,423,000 عدد

97921,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 200سینی کابل به عرض 282002

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25

55/06 98352,000 متر طول

97227,000

 میلیمتر و با 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 20نردبان کابل به عرض 282601

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25فاصله پله هاي 

55/42 98530,000 متر طول
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282601 97341,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 200سه راهی سینی کابل به عرض 282202

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25ضخامـت 

55/96 98529,500 عدد

97339,500

57/24. با پیچ و رول پلاگ مربوطPg 48براي لوله ) اسپیت(بست فلزي 283206 9845,600 عدد

9729,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 100سه راهی سینی کابل به عرض 282201

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25ضخامـت 

57/60 98362,500 عدد

97230,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 300سه راهی سینی کابل به عرض 282203

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25ضخامـت 

58/62 98671,000 عدد

97423,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 200چهار راهی سینی کابل به عرض 282302

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25ضخامـت 

59/67 98598,000 عدد

97374,500

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 500سه راهی سینی کابل به عرض 282205

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5ضخامـت 

59/71 981,114,000 عدد

97697,500

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 60چهار راهی نردبان کابل به عرض 282905

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

60/15 981,053,000 عدد

97657,500

 میلیمتر 2,5افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ) ساپورت(نگهدارنده 282406

. میلیمتر600براي سینی به عرض 

63/40 98225,500 عدد

97138,000

 تا 282401 میلیمتر براي نصب نگهدارنده هاي افقی ردیفهاي 400ناودانی عمودي به طول 282502

. میلیمتر براي دو ردیف سینی2,5، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 282406

65/35 98231,500 عدد

97140,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 400سه راهی سینی کابل به عرض 282204

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5ضخامـت 

66/75 98965,500 عدد

97579,000

 میلیمتر 2,5افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ) ساپورت(نگهدارنده 282405

. میلیمتر500براي سینی به عرض 

67/74 98208,000 عدد

97124,000

 میلیمتر 2,5افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ) ساپورت(نگهدارنده 282402

. میلیمتر200براي سینی به عرض 

68/35 98149,500 عدد

9788,800
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 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 75چهار راهی نردبان کابل به عرض 282906

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

68/68 981,239,000 عدد

97734,500

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 50چهار راهی نردبان کابل به عرض 282904

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

68/97 98950,500 عدد

97562,500

69/74. میلیمتر دردار200 ×200قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد280603 98496,500 عدد

97292,500

 میلیمتر 2,5افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ) ساپورت(نگهدارنده 282403

. میلیمتر300براي سینی به عرض 

71/85 98171,000 عدد

9799,500

 میلیمتر 2,5افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ) ساپورت(نگهدارنده 282404

. میلیمتر400براي سینی به عرض 

72/19 98192,000 عدد

97111,500

 تا 282401 میلیمتر براي نصب نگهدارنده هاي افقی ردیفهاي 800ناودانی عمودي به طول 282503

. میلیمتر براي سه ردیف سینی2,5، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 282406

75/43 98353,500 عدد

97201,500

 تا 282401 میلیمتر براي نصب نگهدارنده هاي افقی ردیفهاي 200ناودانی عمودي به طول 282501

. میلیمتر براي یک ردیف سینی2,5، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 282406

76/68 98170,500 عدد

9796,500

Pg76/87 21گلند برنجی با یک عدد مهره براي لوله هاي 280402 98104,000 عدد

9758,800

77/16. میلیمتر200 ×200تقریبی     به ابعاد    قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،280804 98287,000 عدد

97162,000

77/23. میلیمتر150 ×150تقریبی     به ابعاد    قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،280803 98218,000 عدد

97123,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 200زانوي افقی سینی کابل به عرض 282102

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25ضخامـت 

77/46 98476,500 عدد

97268,500

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 20زانوي افقی نردبان کابل به عرض 282701

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

77/67 98597,000 عدد

97336,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 600سه راهی سینی کابل به عرض 282206

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5ضخامـت 

80/56 981,375,000 عدد

97761,500
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 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 300زانوي افقی سینی کابل به عرض 282103

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25ضخامـت 

81/63 98623,000 عدد

97343,000

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 20سه راهی نردبان کابل به عرض 282801

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

82/31 98732,000 عدد

97401,500

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 30زانوي افقی نردبان کابل به عرض 282702

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

82/75 98683,500 عدد

97374,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 600زانوي افقی سینی کابل به عرض 282106

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5ضخامـت 

83/56 981,307,000 عدد

97712,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 100سینی کابل به عرض 282001

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25

83/76 98317,000 متر طول

97172,500

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 75زانوي افقی نردبان کابل به عرض 282706

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

86/64 981,216,000 عدد

97651,500

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 500زانوي افقی سینی کابل به عرض 282105

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5ضخامـت 

86/79 981,103,000 عدد

97590,500

 میلیمتر 2,5افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ) ساپورت(نگهدارنده 282401

. میلیمتر100براي سینی به عرض 

87/57 98155,500 عدد

9782,900

Pg. 88/92 21مهره برنجی براي لوله هاي فولادي 281102 9854,600 عدد

9728,900

89/54. میلیمتر، دو راه، سه راه و چهار راه دردار70-90قوطی تقسیم گرد چدنی، به قطر تقریبی 280501 98174,000 عدد

9791,800

Pg16,Pg13.5,Pg11Pg93/72,21زانو و سه راه چدنی دردار، براي لوله هاي 280701 9855,600 عدد

9728,700

93/81. میلیمتر دردار150 ×150قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد280602 98360,500 عدد

97186,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 600سینی کابل به عرض 282006

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5

94/03 981,203,000 متر طول

97620,000
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 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به 400زانوي افقی سینی کابل به عرض 282104

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5ضخامـت 

94/28 98952,000 عدد

97490,000

95/78.بدون در    یا  میلیمتر، دردار 70 به قطر   قوطی تقسیم، گردگالوانیزه، یا لوپینـگ باکـس،281001 9888,300 عدد

9745,100

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 300سینی کابل به عرض 282003

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,25

99/65 98585,000 متر طول

97293,000

102/79. میلیمتر80 ×80تقریبی    ابعاد   به   قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،280801 9887,000 عدد

9742,900

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 30سه راهی نردبان کابل به عرض 282802

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

103/12 98909,000 عدد

97447,500

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 20چهار راهی نردبان کابل به عرض 282901

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

103/67 98887,000 عدد

97435,500

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 40زانوي افقی نردبان کابل به عرض 282703

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

104/06 98879,500 عدد

97431,000

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 500سینی کابل به عرض 282005

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5

105/05 981,015,000 متر طول

97495,000

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 50زانوي افقی نردبان کابل به عرض 282704

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

106/36 981,005,000 عدد

97487,000

107/28. میلیمتر، دو راه، سه راه و چهار راه دربوشن دار70-90قوطی تقسیم گردچدنی، به قطر تقریبی 280502 98148,000 عدد

9771,400

 میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامـت 400سینی کابل به عرض 282004

. سانتیمتري و یک لبه یک سانتیمتري4 میلیمتر، بایک لبه 1,5

109/18 98843,000 متر طول

97403,000

109/66. میلیمتر100 ×300تقریبی     به ابعاد    قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار،280805 98401,500 عدد

97191,500

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 30چهار راهی نردبان کابل به عرض 282902

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

111/44 981,016,000 عدد

97480,500
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 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 60زانوي افقی نردبان کابل به عرض 282705

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

114/57 981,222,000 عدد

97569,500

Pg124/06  21براس بوش با یک عدد بوشن فلزي براي لوله هاي 280302 9878,200 عدد

9734,900

16PG,PG11,13.5 PG   135/83مهره برنجی براي لوله هاي فولادي281101 9856,600 عدد

9724,000

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 40چهار راهی نردبان کابل به عرض 282903

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

142/74 981,255,000 عدد

97517,000

Pg 143/38  29براس بوش با یک عدد بوشن فلزي براي لوله هاي 280303 98119,500 عدد

9749,100

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 40سه راهی نردبان کابل به عرض 282803

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

143/72 981,137,000 عدد

97466,500

Pg. 144/25 29مهره برنجی براي لوله هاي فولادي 281103 9887,200 عدد

9735,700

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 50سه راهی نردبان کابل به عرض 282804

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

145/18 981,286,000 عدد

97524,500

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 75سه راهی نردبان کابل به عرض 282806

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

148/53 981,787,000 عدد

97719,000

 1,5 سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 60سه راهی نردبان کابل به عرض 282805

. سانتیمتري6 سانتیمتري و با لبه نردبان 25میلیمتر و با فاصله پله هاي 

150/53 981,527,000 عدد

97609,500

Pg169/90  36براس بوش با یک عدد بوشن فلزي براي لوله هاي 280304 98139,000 عدد

9751,500

Pg183/95 29گلند برنجی با یک عدد مهره براي لوله هاي 280403 98196,500 عدد

9769,200

Pg. 189/02 36مهره برنجی براي لوله هاي فولادي 281104 98137,000 عدد

9747,400
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Pg221/51 36گلند برنجی با یک عدد مهره براي لوله هاي 280404 98263,000 عدد

9781,800

Pg16Pg,11,13.5Pg279/76براس بوش با یک عدد بوشن فلزي براي لوله هاي 280301 98129,500 عدد

9734,100

Pg16Pg,11,13.5Pg321/98گلند برنجی با یک عدد مهره براي لوله هاي 280401 98178,500 عدد

9742,300

Pg375/34 48گلند برنجی با یک عدد مهره براي لوله هاي 280406 98520,500 عدد

97109,500

81/55 :درصد رشد کلی فصل

سیستم شبکه هاي اطلاع رسانی - 29 فصل 

Tool Free.(24/41( با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص GBIT 10 موزاییک 45RJپریز 290211 981,032,000 عدد

97829,500

Tool Free.(29/06( با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص 6UTP CAT موزاییک 45RJپریز 290212 981,230,000 عدد

97953,000

Tool Free.(29/06( با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص 6STP CAT موزاییک 45RJپریز 290213 981,230,000 عدد

97953,000

Tool Free.(29/06(  با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص 6FTP CAT موزاییک45RJپریز 290214 981,230,000 عدد

97953,000

PVC.52/36 همراه با پوشش SFTP یا FTP چهار زوج نوع 6CATکابل 290107 9861,100 مترطول

9740,100

LSZH.52/66 یا PVCهمراه با پوشش UTP چهار زوج نوع 6CATکابل 290105 9865,800 مترطول

9743,100

LSZH.53/76 همراه با پوشش SFTP یا FTP چهار زوج نوع 6CATکابل 290106 9875,500 مترطول

9749,100

OSM.54/34 رشته اي تک مود 6کابل فیبر نوري، 290103 98119,000 مترطول

9777,100

LSZH.54/54 همراه با پوشش FTPچهار زوج نوع GBIT 10کابل 290109 9886,700 مترطول
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290109 9756,100

LSZH.54/98 همراه با پوشش SSTP چهار زوج نوع 7CATکابل 290108 9896,400 مترطول

9762,200

OSM.55/00 رشته اي تک مود 12کابل فیبر نوري، 290104 98128,500 مترطول

9782,900

OMM.55/54 رشته اي مالتی مود 6کابل فیبر نوري، 290101 98151,500 مترطول

9797,400

45RJ.55/85)کانکتور(جک 290126 9874,500 عدد

9747,800

45RJ57/66.شیلددار)کانکتور(جک 290127 98146,000 عدد

9792,600

57/69.کابینت پچ پنل فیبر نوري290201 985,420,000 عدد

973,437,000

OMM.57/80 رشته اي مالتی مود 12کابل فیبر نوري، 290102 98273,000 مترطول

97173,000

Tool Free.(58/48( با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص 6CAT از نوع UTP تایی 24پنل 290115 988,975,000 عدد

975,663,000

Tool Free.(58/68( با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص 6CAT از نوع FTP تایی 24پنل 290116 9810,375,000 عدد

976,538,000

Tool Free.(58/84( با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص 6CAT از نوع STP تایی 24پنل 290117 9811,775,000 عدد

977,413,000

59/14)3-6,4-5کانکتور  - ( 45RJ تایی تلفن با پورت 48پنل 290118 9815,980,000 عدد

9710,041,000

59/37. به طول یک مترFTP یا 6PVC UTP CATیا LSZHپچ کرد 290123 98510,000 عدد

97320,000

59/47. به طول یک مترM9/125LC یا M9/125SCپیگتل 290114 98610,000 عدد

97382,500

M LC .59/53 62.5/125 50/125کانکتور 290120 98447,500 عدد
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290120 97280,500

59/54. میلی متر600×350×400 یونیت با ابعاد 6 داراي ITرك دیواري 290206 9828,249,000 عدد

9717,706,000

59/58. میلی متر600×600×400 یونیت با ابعاد 12 داراي ITرك دیواري 290207 9830,477,000 عدد

9719,098,000

59/60. به طول دو مترFTP یا 6PVC UTP CATیا LSZHپچ کرد 290124 98644,000 عدد

97403,500

59/63. به طول پنج مترFTP یا 6PVC UTP CATیا LSZHپچ کرد 290125 981,064,000 عدد

97666,500

59/71. به طول یک مترM9/125SC /SCپچ کرد فیبر نوري 290112 981,356,000 عدد

97849,000

 میلی متر با امکانات دسترسی به پشت 600×600×600 یونیت با ابعاد 12 داراي ITرك دیواري 290208

.تجهیزات شبکه

59/71 9844,440,000 عدد

9727,825,000

59/72. به طول دو مترLSZH7 STP CATپچ کرد 290129 981,142,000 عدد

97715,000

59/73. به طول یک مترLSZH7 STP CATپچ کرد 290128 98906,500 عدد

97567,500

59/76. میلی متر600×2108×800 یونیت با ابعاد 42 داراي ITرك ایستاده 290203 9855,844,000 عدد

9734,953,000

 میلی متر با امکانات دسترسی به پشت 600×1000×600 یونیت با ابعاد 21 داراي ITرك دیواري 290209

.تجهیزات شبکه

59/76 9854,441,000 عدد

9734,076,000

59/81. میلی متر800×2108×1000 یونیت با ابعاد 42 داراي ITرك ایستاده 290204 9867,341,000 عدد

9742,138,000

59/81. میلی متر800×2303×800 یونیت با ابعاد 47 داراي ITرك ایستاده 290205 9868,457,000 عدد

9742,836,000

59/82. به طول دو مترLC/LC50 /M125پچ کرد فیبر نوري 290111 982,148,000 عدد

971,344,000
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50/125SC .M 59/83 یا  50/125M LCکانکتور 290121 981,990,000 عدد

971,245,000

59/85. پورت4کاست فیبر نوري 290210 981,947,000 عدد

971,218,000

59/88. به طول یک مترM9/125LC/SC یا M9/125LC/LCپچ کرد فیبر نوري 290113 982,475,000 عدد

971,548,000

59/92).بدون فن( میلی متر 800 یا 600صفحه فن به اندازه جاگیري دو فن با عرض 290216 982,538,000 عدد

971,587,000

59/92.کاست نگهدارنده پیگتل290219 982,183,000 عدد

971,365,000

59/94. به طول یک مترSC/LC50 /M125پچ کرد فیبر نوري 290110 981,841,000 عدد

971,151,000

59/94. درجه سانتیگراد60 درجه تا 5ترموستات قابل تنظیم از 290220 983,746,000 عدد

972,342,000

59/97. چهار پورتPOEآداپتور 290119 9814,257,000 عدد

978,912,000

59/97. میلیمتر105 ولت با قطر 220فن رك به ولتاژ 290218 985,887,000 عدد

973,680,000

59/99.مبدل کابل فیبر نوري به کابل مسی290122 9835,991,000 عدد

9722,495,000

55/71 :درصد رشد کلی فصل

مصالح پایکار - 41 فصل 

2/68آجر فشاري410201 981,530 قالب

971,490

18/60آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاري410301 981,530 قالب

971,290

53/88ماسه براي زیر و روي کابل410101 98277,000 متر مکعب
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410101 97180,000

25/05:درصد رشد کلی فصل
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تجهیز و برچیدن کارگاه - 1 فصل 

 متر 30 تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري و اجراي یک حلقه چاه مخزنی دهانه گشاد تا عمق 011101

.از تراز مبناي زمین ، همراه با گالریهاي شعایی

9/74 98447,690,000 مقطوع

97407,938,000

 بارگیري انواع لوله هاي مشبک یا غیر مشبک با هر جنس و قطر که در گالریهاي شعاعی باقی 011104

 30می مانند، اعم از لوله هاي فایبر گلاس ، پلی اتیلن، پی وي سی فشرده و یا مشابه، و حمل تا 

.کیلومتر و بار اندازي 

30/76 981,186,000 مترمکعب

97907,000

در جاده هاي خاکی نسبت به مازاد ) 011104موضوع ردیف ( حمل انواع لوله با هر قطر و جنس 011106

. کیلومتر30بر 

32/80 981,660 -  مترمکعب 

 کیلومتر

971,250

در جاده هاي آسفالتی نسبت به ) 011104موضوع ردیف ( حمل انواع لوله با هر قطر و جنس 011105

. کیلومتر30مازاد بر 

33/33 981,200 -  مترمکعب 

 کیلومتر

97900

33/43 جابجایی ، نصب و جمع آوري دستگاه حفاري ضربه اي010501 9826,742,000 حلقه چاه

9720,041,000

37/75. جابجایی ، نصب و جمع آوري دستگاه حفاري دورانی010502 9835,972,000 حلقه چاه

9726,113,000

39/99. متر، با دستگاه حفاري ضربه اي3000 تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا 010102 98144,912,000 مقطوع

97103,509,000

39/99. متر، با دستگاه حفاري ضربه اي6000 تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا 010103 98217,368,000 مقطوع

97155,263,000

39/99. متر، با دستگاه حفاري دورانی1000 تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا 010201 98158,925,000 مقطوع

97113,518,000

39/99. متر، با دستگاه حفاري دورانی3000 تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا 010202 98317,851,000 مقطوع

97227,037,000

40/00. متر، با دستگاه حفاري ضربه اي1000 تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا 010101 9872,456,000 مقطوع

9751,754,000

40/00. متر، با دستگاه حفاري دورانی6000 تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا 010203 98476,777,000 مقطوع

97340,555,000

40/00. متر، با دستگاه حفاري دورانی ضربه اي1000 تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا 010301 98191,238,000 مقطوع
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010301 97136,598,000

40/00. متر، با دستگاه حفاري دورانی ضربه اي3000 تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا 010302 98382,476,000 مقطوع

97273,197,000

40/00. متر، با دستگاه حفاري دورانی ضربه اي6000 تجهیز و برچیدن کارگاه براي حفاري تا 010303 98573,715,000 مقطوع

97409,796,000

40/00. تجهیز و برچیدن کارگاه براي آزمایش پمپاژ یا چاه پیمایی010401 988,102,000 حلقه چاه

975,787,000

41/68 جابجایی، نصب و جمع آوري دستگاه حفاري دورانی ضربه اي010503 9851,086,000 حلقه چاه

9736,057,000

شامل بتونیر، جرثقیل چرخ زنجیري مجهز به ( بارگیري و حمل تجهیزات حفاري و پمپاژ 011102

تجهیزات حفاري ، ابزار آلات، کانتینر لوازم، دستگاه جک حفاري گالریهاي شعاعی و تجهیزات 

و افراد براي احداث یک حلقه چاه مخزنی ) آبکشی و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز

دهانه گشاد ، در جاده هاي آسفالتی

42/94 98114,500 کیلومتر

9780,100

شامل بتونیر، جرثقیل چرخ زنجیري مجهز به ( بارگیري و حمل تجهیزات حفاري و پمپاژ 011103

تجهیزات حفاري ، ابزار آلات، کانتینر لوازم، دستگاه جک حفاري گالریهاي شعاعی و تجهیزات 

و افراد براي احداث یک حلقه چاه مخزنی ) آبکشی و پمپاژ و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز

.دهانه گشاد ، در جاده هاي خاکی 

42/98 98163,000 کیلومتر

97114,000

 متر، 1000 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري تا 010601

.در جاده هاي آسفالتی

51/47 9825,600 کیلومتر

9716,900

 حمل دستگاه حفاري دورانی و دورانی ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي 010701

. متر، در جاده هاي آسفالتی1000حفاري تا 

51/82 9891,400 کیلومتر

9760,200

51/82. حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در جاده هاي آسفالتی010801 9815,000 کیلومتر

979,880

 حمل دستگاه حفاري دورانی و دورانی ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي 010703

. متر، در جاده هاي آسفالتی3000حفاري تا 

51/86 98183,000 کیلومتر

97120,500

 6000 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري تا 010605

.متر، در جاده هاي آسفالتی

51/97 9876,900 کیلومتر

9750,600

 6000 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري تا 010606

.متر، در جاده هاي خاکی

51/97 98100,000 کیلومتر
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010606 9765,800

 حمل دستگاه حفاري دورانی و دورانی ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي 010706

. متر، در جاده هاي خاکی6000حفاري تا 

52/02 98356,500 کیلومتر

97234,500

 متر، 1000 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري تا 010602

.در جاده هاي خاکی

52/05 9833,300 کیلومتر

9721,900

 3000 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري تا 010604

.متر، در جاده هاي خاکی

52/05 9866,600 کیلومتر

9743,800

 حمل دستگاه حفاري دورانی و دورانی ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي 010704

. متر، در جاده هاي خاکی3000حفاري تا 

52/07 98238,000 کیلومتر

97156,500

 حمل دستگاه حفاري دورانی و دورانی ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي 010705

. متر، در جاده هاي آسفالتی6000حفاري تا 

52/07 98274,500 کیلومتر

97180,500

 حمل دستگاه حفاري دورانی و دورانی ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي 010702

. متر، در جاده هاي خاکی1000حفاري تا 

52/17 98119,000 کیلومتر

9778,200

 3000 حمل دستگاه حفاري ضربه اي به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل براي حفاري تا 010603

.متر، در جاده هاي آسفالتی

52/22 9851,300 کیلومتر

9733,700

52/27. حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده هاي خاکی براي هر دستگاه010902 9826,800 کیلومتر

9717,600

52/34. حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط در جاده هاي خاکی010802 9819,500 کیلومتر

9712,800

52/59. حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده هاي آسفالتی براي هر دستگاه010901 9820,600 کیلومتر

9713,500

60/22 کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300 حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر 011110 98705  کیلومتر-  تن 

97440

60/31 کیلومتر750 حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر 011112 98505  کیلومتر-  تن 

97315

60/94 کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75 حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر 011108 981,360  کیلومتر-  تن 
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011108 97845

61/33 کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450 حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر011111 98605  کیلومتر-  تن 

97375

61/53. کیلومتر30 حمل لوله در جاده هاي خاکی نسبت به مازاد بر 011003 982,520  کیلومتر-  تن 

971,560

61/60 کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30 حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر 011107 982,020  کیلومتر-  تن 

971,250

61/86. کیلومتر30 حمل لوله در جاده هاي آسفالتی نسبت به مازاد بر 011002 981,910  کیلومتر-  تن 

971,180

62/26 کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150 حمل میل گرد و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر 011109 98860  کیلومتر-  تن 

97530

67/92. کیلومتر و باراندازي30 بارگیري لوله، حمل تا 011001 98646,500 تن

97385,000

45/19 :درصد رشد کلی فصل

حفاري به روش دستی - 2 فصل 

 متري 15 متر و حمل خاك تا شعاع 20 چاه زنی میله در زمینهاي نرم و بالاي سطح آب، تا عمق 020101

.اطراف چاه

23/42 98861,500 مترمکعب

97698,000

 15 متر و حمل خاك تا شعاع 40 تا 30 چاه زنی میله در زمینهاي نرم و بالاي سطح آب، از عمق 020103

.متري اطراف چاه

23/80 981,560,000 مترمکعب

971,260,000

 15 متر و حمل خاك تا شعاع 50 تا 40 چاه زنی میله در زمینهاي نرم و بالاي سطح آب، از عمق 020104

.متري اطراف چاه

23/92 981,813,000 مترمکعب

971,463,000

 15 متر و حمل خاك تا شعاع 30 تا 20 چاه زنی میله در زمینهاي نرم و بالاي سطح آب، از عمق 020102

.متري اطراف چاه

23/94 981,263,000 مترمکعب

971,019,000

 متري و 20 چاه زنی میله در زمینهاي نرم و زیرسطح آب، با استفاده از تلمبه موتوري، تا عمق 020301

. متري اطراف چاه15حمل خاك تا شعاع 

26/07 983,544,000 مترمکعب

972,811,000

 چاه زنی میله در زمینهاي سنگی و بالاي سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد 020201

. متري اطراف چاه15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 20منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا عمق 

26/21 983,154,000 مترمکعب
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020201 972,499,000

 متر 30 تا 20 چاه زنی میله در زمینهاي نرم و زیرسطح آب، با استفاده از تلمبه موتوري، از عمق 020302

. متري اطراف چاه15و حمل خاك تا شعاع 

26/51 984,905,000 مترمکعب

973,877,000

 متر 40 تا 30 چاه زنی میله در زمینهاي نرم و زیرسطح آب، با استفاده از تلمبه موتوري، از عمق 020303

. متري اطراف چاه15و حمل خاك تا شعاع 

26/64 985,480,000 مترمکعب

974,327,000

 متر 50 تا 40 چاه زنی میله در زمینهاي نرم و زیرسطح آب، با استفاده از تلمبه موتوري، از عمق 020304

. متري اطراف چاه15و حمل خاك تا شعاع 

26/87 986,160,000 مترمکعب

974,855,000

 چاه زنی میله در زمینهاي سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوري و کمپرسور، قلم و 020401

 متري 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 20چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا عمق 

.اطراف چاه

27/07 984,890,000 مترمکعب

973,848,000

 چاه زنی میله در زمینهاي سنگی و بالاي سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد 020202

 متري اطراف 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 30 تا 20منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 

.چاه

28/02 984,527,000 مترمکعب

973,536,000

 چاه زنی میله در زمینهاي سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوري و کمپرسور، قلم و 020402

 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 30 تا 20چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 

.متري اطراف چاه

28/40 986,926,000 مترمکعب

975,394,000

 چاه زنی میله در زمینهاي سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوري و کمپرسور، قلم و 020403

 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 40 تا 30چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 

.متري اطراف چاه

28/97 988,191,000 مترمکعب

976,351,000

 چاه زنی میله در زمینهاي سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوري و کمپرسور، قلم و 020404

 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 50 تا 40چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 

.متري اطراف چاه

29/33 989,325,000 مترمکعب

977,210,000

 چاه زنی میله در زمینهاي سنگی و بالاي سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد 020204

 متري اطراف 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 50 تا 40منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 

.چاه

32/41 987,377,000 مترمکعب

975,571,000

 چاه زنی میله در زمینهاي سنگی و بالاي سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد 020203

 متري اطراف 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 40 تا 30منفجره و یا وسایل مشابه آن، از عمق 

.چاه

33/73 986,379,000 مترمکعب

974,770,000
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27/21 :درصد رشد کلی فصل

حفاري به روش ضربه اي - 3 فصل 

 متر و برداشت نمونه از 50 اینچ، تا عمق 10 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030201

. متر3هر 

38/96 981,241,000 متر طول

97893,000

 متر و برداشت 200 تا 150 اینچ، از عمق 8 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030104

. متر3نمونه از هر 

39/00 981,356,000 متر طول

97975,500

 متر و 150 تا 100 اینچ، از عمق 10 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030203

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/00 981,356,000 متر طول

97975,500

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 12 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030302

. متر3نمونه از هر 

39/00 981,356,000 متر طول

97975,500

 متر و 300 تا 250 اینچ، از عمق 12 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030306

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/00 981,992,000 متر طول

971,433,000

 متر و 150 تا 100 اینچ، از عمق 20 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030704

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/00 981,992,000 متر طول

971,433,000

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 22 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030803

. متر3نمونه از هر 

39/00 981,992,000 متر طول

971,433,000

 متر و 250 تا 200 اینچ، از عمق 22 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030806

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/00 982,712,000 متر طول

971,951,000

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 30 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031203

. متر3نمونه از هر 

39/00 982,712,000 متر طول

971,951,000

 متر و برداشت 150 تا 100 اینچ، از عمق 8 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030103

. متر3نمونه از هر 

39/02 981,286,000 متر طول

97925,000

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 10 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030202

. متر3نمونه از هر 

39/02 981,286,000 متر طول

97925,000
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 متر و 300 تا 250 اینچ، از عمق 16 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030506

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/02 982,387,000 متر طول

971,717,000

 متر و برداشت 50 تا 25 اینچ، از عمق 28 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031102

. متر3نمونه از هر 

39/02 982,387,000 متر طول

971,717,000

 متر و برداشت نمونه 50 اینچ، تا عمق 14 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030401

. متر3از هر 

39/03 981,382,000 متر طول

97994,000

 متر و 150 تا 100 اینچ، از عمق 26 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031004

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/03 982,554,000 متر طول

971,837,000

 متر و 200 تا 150 اینچ، از عمق 26 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031005

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/03 982,835,000 متر طول

972,039,000

 متر و برداشت 50 تا 25 اینچ، از عمق 30 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031202

. متر3نمونه از هر 

39/03 982,554,000 متر طول

971,837,000

 متر و 200 تا 150 اینچ، از عمق 20 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030705

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/04 982,247,000 متر طول

971,616,000

 متر و 300 تا 250 اینچ، از عمق 22 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030807

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/04 983,134,000 متر طول

972,254,000

 متر و 300 تا 250 اینچ، از عمق 30 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031207

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/04 984,284,000 متر طول

973,081,000

 متر و برداشت 250 تا 200 اینچ، از عمق 8 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030105

. متر3نمونه از هر 

39/05 981,474,000 متر طول

971,060,000

 متر و 200 تا 150 اینچ، از عمق 10 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030204

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/05 981,474,000 متر طول

971,060,000

 متر و برداشت نمونه 50 اینچ، تا عمق 12 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030301

. متر3از هر 

39/05 981,312,000 متر طول

97943,500

 متر و 250 تا 200 اینچ، از عمق 20 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030706

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/05 982,528,000 متر طول
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030706 971,818,000

 متر و 200 تا 150 اینچ، از عمق 22 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030805

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/05 982,414,000 متر طول

971,736,000

 متر و 300 تا 250 اینچ، از عمق 24 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030907

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/05 983,397,000 متر طول

972,443,000

 متر و 300 تا 250 اینچ، از عمق 26 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031007

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/05 983,678,000 متر طول

972,645,000

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 28 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031103

. متر3نمونه از هر 

39/05 982,528,000 متر طول

971,818,000

 متر و 300 تا 250 اینچ، از عمق 28 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031107

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/05 983,959,000 متر طول

972,847,000

 متر و 250 تا 200 اینچ، از عمق 12 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030305

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/06 981,755,000 متر طول

971,262,000

 متر و 200 تا 150 اینچ، از عمق 14 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030404

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/06 981,755,000 متر طول

971,262,000

 متر و 250 تا 200 اینچ، از عمق 14 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030405

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/06 981,940,000 متر طول

971,395,000

 متر و برداشت 50 تا 25 اینچ، از عمق 20 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030702

. متر3نمونه از هر 

39/06 981,755,000 متر طول

971,262,000

 متر و 150 تا 100 اینچ، از عمق 22 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030804

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/06 982,150,000 متر طول

971,546,000

 متر و برداشت نمونه 25 اینچ، تا عمق 24 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030901

. متر3از هر 

39/06 981,940,000 متر طول

971,395,000

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 24 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030903

. متر3نمونه از هر 

39/06 982,150,000 متر طول

971,546,000
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 متر و 250 تا 200 اینچ، از عمق 24 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030906

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/06 982,976,000 متر طول

972,140,000

 متر و 250 تا 200 اینچ، از عمق 26 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031006

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/06 983,204,000 متر طول

972,304,000

 متر و 250 تا 200 اینچ، از عمق 28 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031106

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/06 983,467,000 متر طول

972,493,000

 متر و 150 تا 100 اینچ، از عمق 30 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031204

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/06 982,976,000 متر طول

972,140,000

 متر و 300 تا 250 اینچ، از عمق 10 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030206

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/07 981,826,000 متر طول

971,313,000

 متر و 250 تا 200 اینچ، از عمق 16 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030505

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/07 982,107,000 متر طول

971,515,000

 متر و 150 تا 100 اینچ، از عمق 18 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030603

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/07 981,826,000 متر طول

971,313,000

 متر و 250 تا 200 اینچ، از عمق 18 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030605

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/07 982,317,000 متر طول

971,666,000

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 20 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030703

. متر3نمونه از هر 

39/07 981,826,000 متر طول

971,313,000

 متر و برداشت 50 تا 25 اینچ، از عمق 24 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030902

. متر3نمونه از هر 

39/07 982,036,000 متر طول

971,464,000

 متر و برداشت نمونه 25 اینچ، تا عمق 26 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031001

. متر3از هر 

39/07 982,107,000 متر طول

971,515,000

 متر و برداشت 50 تا 25 اینچ، از عمق 26 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031002

. متر3نمونه از هر 

39/07 982,203,000 متر طول

971,584,000

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 26 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031003

. متر3نمونه از هر 

39/07 982,317,000 متر طول
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031003 971,666,000

 متر و 250 تا 200 اینچ، از عمق 30 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031206

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/07 983,748,000 متر طول

972,695,000

 متر و 300 تا 250 اینچ، از عمق 20 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030707

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/08 982,879,000 متر طول

972,070,000

 متر و 200 تا 150 اینچ، از عمق 28 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031105

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/08 983,046,000 متر طول

972,190,000

 متر و برداشت نمونه 25 اینچ، تا عمق 30 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031201

. متر3از هر 

39/08 982,484,000 متر طول

971,786,000

 متر و برداشت نمونه از 50 اینچ، تا عمق 8 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030101

. متر3هر 

39/09 981,167,000 متر طول

97839,000

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 8 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030102

. متر3نمونه از هر 

39/09 981,215,000 متر طول

97873,500

 متر و 150 تا 100 اینچ، از عمق 12 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030303

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/09 981,448,000 متر طول

971,041,000

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 14 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030402

. متر3نمونه از هر 

39/09 981,448,000 متر طول

971,041,000

 متر و برداشت 300 تا 250 اینچ، از عمق 8 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030106

. متر3نمونه از هر 

39/10 981,615,000 متر طول

971,161,000

 متر و 250 تا 200 اینچ، از عمق 10 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030205

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/10 981,615,000 متر طول

971,161,000

 متر و 300 تا 250 اینچ، از عمق 14 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030406

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/10 982,177,000 متر طول

971,565,000

 متر و 150 تا 100 اینچ، از عمق 16 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030503

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/10 981,711,000 متر طول

971,230,000

10

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته چاه رسته مهندسی آب سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

 متر و 200 تا 150 اینچ، از عمق 16 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030504

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/10 981,896,000 متر طول

971,363,000

 متر و برداشت نمونه 50 اینچ، تا عمق 18 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030601

. متر3از هر 

39/10 981,615,000 متر طول

971,161,000

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 18 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030602

. متر3نمونه از هر 

39/10 981,711,000 متر طول

971,230,000

 متر و 200 تا 150 اینچ، از عمق 18 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030604

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/10 982,063,000 متر طول

971,483,000

 متر و 300 تا 250 اینچ، از عمق 18 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030606

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/10 982,625,000 متر طول

971,887,000

 متر و برداشت نمونه 25 اینچ، تا عمق 20 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030701

. متر3از هر 

39/10 981,711,000 متر طول

971,230,000

 متر و 150 تا 100 اینچ، از عمق 24 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030904

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/10 982,344,000 متر طول

971,685,000

 متر و 200 تا 150 اینچ، از عمق 24 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030905

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/10 982,625,000 متر طول

971,887,000

 متر و برداشت نمونه 25 اینچ، تا عمق 28 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031101

. متر3از هر 

39/10 982,291,000 متر طول

971,647,000

 متر و 150 تا 100 اینچ، از عمق 28 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031104

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/10 982,739,000 متر طول

971,969,000

 متر و 200 تا 150 اینچ، از عمق 30 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 031205

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/10 983,301,000 متر طول

972,373,000

 متر و برداشت نمونه از 50 اینچ، تاعمق 16 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030501

. متر3هر 

39/11 981,501,000 متر طول

971,079,000

 متر و برداشت نمونه 25 اینچ، تا عمق 22 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030801

. متر3از هر 

39/11 981,782,000 متر طول
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030801 971,281,000

 متر و 200 تا 150 اینچ، از عمق 12 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030304

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/14 981,589,000 متر طول

971,142,000

 متر و 150 تا 100 اینچ، از عمق 14 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030403

. متر3برداشت نمونه از هر 

39/14 981,589,000 متر طول

971,142,000

 متر و برداشت 100 تا 50 اینچ، از عمق 16 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030502

. متر3نمونه از هر 

39/14 981,589,000 متر طول

971,142,000

 متر و برداشت 50 تا 25 اینچ، از عمق 22 حفاري به روش ضربه اي در زمینهاي آبرفتی، به قطر 030802

. متر3نمونه از هر 

39/14 981,852,000 متر طول

971,331,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031603

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 14به قطر تا 

41/55 981,308,000 متر طول

97924,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031601

. متر50 اینچ، تا عمق 14به قطر تا 

41/57 981,197,000 متر طول

97845,500

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031604

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 14به قطر تا 

41/63 981,376,000 متر طول

97971,500

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031802

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 18به قطر تا 

41/63 984,351,000 متر طول

973,072,000

 تا 150 اینچ، از عمق 12 حفاري به روش ضربه اي سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر 031404

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 200

41/64 984,833,000 متر طول

973,412,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031605

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 14به قطر تا 

41/64 981,432,000 متر طول

971,011,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031701

. متر50 اینچ، تا عمق 16به قطر تا 

41/64 982,629,000 متر طول

971,856,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031703

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 16به قطر تا 

41/64 982,864,000 متر طول

972,022,000

12

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته چاه رسته مهندسی آب سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031706

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 16به قطر تا 

41/64 983,367,000 متر طول

972,377,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031804

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 18به قطر تا 

41/64 984,833,000 متر طول

973,412,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031905

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 20به قطر تا 

41/64 987,160,000 متر طول

975,055,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 032004

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 22به قطر تا 

41/64 989,129,000 متر طول

976,445,000

 تا 50 اینچ، از عمق 12 حفاري به روش ضربه اي سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر 031402

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 100

41/65 984,475,000 متر طول

973,159,000

 تا 100 اینچ، از عمق 12 حفاري به روش ضربه اي سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر 031403

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 150

41/65 984,564,000 متر طول

973,222,000

 تا 200 اینچ، از عمق 12 حفاري به روش ضربه اي سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر 031405

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 250

41/65 985,101,000 متر طول

973,601,000

 تا 250 اینچ، از عمق 12 حفاري به روش ضربه اي سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر 031406

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 300

41/65 985,404,000 متر طول

973,815,000

 برداشت نمونه به صورت دست نخورده، با دستگاههاي مخصوص، از هرگونه طبقات سنگی از 031503

. متر300 تا 200عمق 

41/65 983,972,000 نمونه

972,804,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031705

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 16به قطر تا 

41/65 983,132,000 متر طول

972,211,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031803

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 18به قطر تا 

41/65 984,564,000 متر طول

973,222,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031805

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 18به قطر تا 

41/65 985,101,000 متر طول

973,601,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031806

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 18به قطر تا 

41/65 985,404,000 متر طول
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031806 973,815,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031906

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 20به قطر تا 

41/65 987,753,000 متر طول

975,473,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 032003

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 22به قطر تا 

41/65 988,950,000 متر طول

976,318,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 032006

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 22به قطر تا 

41/65 9810,327,000 متر طول

977,290,000

 متر و 50 اینچ، تا عمق 12 حفاري به روش ضربه اي سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر 031401

. متر3برداشت نمونه از هر 

41/66 984,172,000 متر طول

972,945,000

 برداشت نمونه به صورت دست نخورده، با دستگاههاي مخصوص، از هرگونه طبقات سنگی از 031502

. متر200 تا 100عمق 

41/66 983,635,000 نمونه

972,566,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031602

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 14به قطر تا 

41/66 981,253,000 متر طول

97884,500

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031704

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 16به قطر تا 

41/66 983,009,000 متر طول

972,124,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031902

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 20به قطر تا 

41/66 986,389,000 متر طول

974,510,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031903

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 20به قطر تا 

41/66 986,623,000 متر طول

974,675,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031904

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 20به قطر تا 

41/66 986,858,000 متر طول

974,841,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 032001

. متر50 اینچ، تا عمق 22به قطر تا 

41/66 988,055,000 متر طول

975,686,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 032002

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 22به قطر تا 

41/66 988,503,000 متر طول

976,002,000
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 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 032005

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 22به قطر تا 

41/66 989,487,000 متر طول

976,697,000

 برداشت نمونه به صورت دست نخورده، با دستگاههاي مخصوص، از هرگونه طبقات سنگی تا 031501

. متر100عمق 

41/67 983,311,000 نمونه

972,337,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031702

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 16به قطر تا 

41/67 982,740,000 متر طول

971,934,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031801

. متر50 اینچ، تا عمق 18به قطر تا 

41/67 984,151,000 متر طول

972,930,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031901

. متر50 اینچ، تا عمق 20به قطر تا 

41/67 985,963,000 متر طول

974,209,000

 اینچ و تبدیل آن 12 تراش گمانه حفر شده در زمینهاي سنگی به روش ضربه اي سنگین، به قطر 031606

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 14به قطر تا 

41/68 981,577,000 متر طول

971,113,000

39/93 :درصد رشد کلی فصل

حفاري به روش دورانی و دورانی ضربه اي - 4 فصل 

 برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هرگونه طبقات آبرفتی و ماسه اي از عمق 040203

. متر300 تا 200

44/85 984,602,000 نمونه

973,177,000

 برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هرگونه طبقات آبرفتی و ماسه اي از عمق 040202

. متر200 تا 100

44/98 984,167,000 نمونه

972,874,000

 برداشت نمونه دست نخورده، با وسیله مخصوص، از هرگونه طبقات آبرفتی و ماسه اي تا عمق 040201

. متر100

45/15 983,732,000 نمونه

972,571,000

اینچ از 12 حفاري به روش دورانی، بااستفاده از گل حفاري در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، به قطر040110

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 500 تا 450عمق 

45/25 983,354,000 متر طول

972,309,000

 اینچ 12 حفاري به روش دورانی، بااستفاده از گل حفاري در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، به قطر 040109

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 450 تا 400از عمق 

45/43 982,977,000 متر طول

972,047,000
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و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041106

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 30قطر تا 

45/50 982,251,000 متر طول

971,547,000

اینچ 12 حفاري به روش دورانی، بااستفاده از گل حفاري در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، به قطر 040108

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 400 تا 350از عمق 

45/61 982,704,000 متر طول

971,857,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041006

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 28قطر تا 

45/67 982,121,000 متر طول

971,456,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041105

. متر250 تا 200 اینچ ، از عمق 30قطر تا 

45/73 982,033,000 متر طول

971,395,000

اینچ از 12 حفاري به روش دورانی، بااستفاده از گل حفاري در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، به قطر040107

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 350 تا 300عمق 

45/75 982,542,000 متر طول

971,744,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040906

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 26به قطر تا 

45/80 981,945,000 متر طول

971,334,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041403

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 36قطر تا 

45/80 981,945,000 متر طول

971,334,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041005

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 28به قطر تا 

45/82 981,903,000 متر طول

971,305,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041303

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 34قطر تا 

45/82 981,903,000 متر طول

971,305,000

 اینچ 12 حفاري به روش دورانی، بااستفاده از گل حفاري در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، به قطر 040106

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 300 تا 250از عمق 

45/94 982,373,000 متر طول

971,626,000

 اینچ 12 حفاري به روش دورانی، بااستفاده از گل حفاري در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، به قطر 040105

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 250 تا 200از عمق 

46/01 982,164,000 متر طول

971,482,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040806

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 24آن به قطر تا 

46/01 981,815,000 متر طول

971,243,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041004

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 28به قطر تا 

46/01 981,815,000 متر طول
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041004 971,243,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041104

. متر200 تا 150 اینچ ، از عمق 30قطر تا 

46/01 981,815,000 متر طول

971,243,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041402

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 36قطر تا 

46/01 981,815,000 متر طول

971,243,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040905

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 26به قطر تا 

46/07 981,731,000 متر طول

971,185,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041203

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 32قطر تا 

46/07 981,731,000 متر طول

971,185,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041302

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 34قطر تا 

46/07 981,731,000 متر طول

971,185,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041401

. متر50 اینچ، تا عمق 36قطر تا 

46/07 981,731,000 متر طول

971,185,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده، در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040706

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 22آن به قطر تا 

46/14 981,685,000 متر طول

971,153,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041103

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 30قطر تا 

46/14 981,685,000 متر طول

971,153,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041301

. متر50 اینچ، تا عمق 34قطر تا 

46/14 981,685,000 متر طول

971,153,000

 اینچ 12 حفاري به روش دورانی، بااستفاده از گل حفاري در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، به قطر 040104

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 200 تا 150از عمق 

46/16 982,001,000 متر طول

971,369,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده، در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040805

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 24آن به قطر تا 

46/17 981,643,000 متر طول

971,124,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041202

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 32قطر تا 

46/17 981,643,000 متر طول

971,124,000
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و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040606

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 20آن به قطر تا 

46/24 981,559,000 متر طول

971,066,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041201

. متر50 اینچ، تا عمق 32قطر تا 

46/42 981,555,000 متر طول

971,062,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040605

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 20آن به قطر تا 

46/43 981,449,000 متر طول

97989,500

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040705

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 22آن به قطر تا 

46/46 981,513,000 متر طول

971,033,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040904

. متر200 تا 150 اینچ، ازعمق 26به قطر تا 

46/46 981,513,000 متر طول

971,033,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041003

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 28به قطر تا 

46/46 981,513,000 متر طول

971,033,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041102

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 30قطر تا 

46/46 981,513,000 متر طول

971,033,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040804

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 24آن به قطر تا 

46/51 981,471,000 متر طول

971,004,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040903

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 26به قطر تا 

46/51 981,471,000 متر طول

971,004,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041002

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 28به قطر تا 

46/51 981,471,000 متر طول

971,004,000

و تبدیل آن به )  اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041101

. متر50 اینچ، تا عمق 30قطر تا 

46/51 981,471,000 متر طول

971,004,000

اینچ 12 حفاري به روش دورانی، بااستفاده از گل حفاري در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، به قطر 040103

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 150 تا 100از عمق 

46/53 981,839,000 متر طول

971,255,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین هاي آبرفتی و ماسه اي، 040506

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 18آن به قطر تا 

46/55 981,467,000 متر طول
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040506 971,001,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمین هاي آبرفتی و ماسه اي، 040704

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 22آن به قطر تا 

46/58 981,383,000 متر طول

97943,500

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040803

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 24آن به قطر تا 

46/58 981,383,000 متر طول

97943,500

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 041001

. متر50 اینچ، تا عمق 28به قطر تا 

46/58 981,383,000 متر طول

97943,500

و تبدیل )   اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040406

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 16آن به قطر تا 

46/63 981,341,000 متر طول

97914,500

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي ،042304

. متر200 تا 150اینچ، از عمق 22و تبدیل آن به قطر )اینچ

46/81 9812,434,000 متر طول

978,469,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040505

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 18آن به قطر تا 

46/82 981,295,000 متر طول

97882,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040604

.0 متر200 تا 150 اینچ، از عمق 20آن به قطر تا 

46/82 981,295,000 متر طول

97882,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040902

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 26به قطر تا 

46/82 981,295,000 متر طول

97882,000

و تبدیل )   اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040306

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 14آن به قطر تا 

46/89 981,253,000 متر طول

97853,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040703

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 22آن به قطر تا 

46/89 981,253,000 متر طول

97853,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040802

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 24آن به قطر تا 

46/89 981,253,000 متر طول

97853,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040901

. متر50 اینچ، تا عمق 26به قطر تا 

46/89 981,253,000 متر طول

97853,000
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اینچ 12 حفاري به روش دورانی، بااستفاده از گل حفاري در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، به قطر 040101

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 50تا عمق 

46/91 981,619,000 متر طول

971,102,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040405

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 16آن به قطر تا 

46/96 981,211,000 متر طول

97824,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040504

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 18آن به قطر تا 

46/96 981,211,000 متر طول

97824,000

و تبدیل )   اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040603

. متر150 تا 100 اینچ، تا عمق 20آن به قطر تا 

46/96 981,211,000 متر طول

97824,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040702

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 22آن به قطر تا 

46/96 981,211,000 متر طول

97824,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040801

. متر50 اینچ، تا عمق 24آن به قطر تا 

46/96 981,211,000 متر طول

97824,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040305

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 14به قطر تا 

47/18 981,165,000 متر طول

97791,500

و تبدیل )   اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040404

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 16آن به قطر تا 

47/27 981,123,000 متر طول

97762,500

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040503

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 18آن به قطر تا 

47/27 981,123,000 متر طول

97762,500

و تبدیل )   اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040602

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 20آن به قطر تا 

47/27 981,123,000 متر طول

97762,500

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده، در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040701

. متر50 اینچ، تا عمق 22آن به قطر تا 

47/27 981,123,000 متر طول

97762,500

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040304

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 14به قطر تا 

47/37 981,081,000 متر طول

97733,500

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040403

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 16آن به قطر تا 

47/37 981,081,000 متر طول
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040403 97733,500

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040601

. متر50 اینچ، تا عمق 20آن به قطر تا 

47/37 981,081,000 متر طول

97733,500

، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات )چکشی( حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي 041710

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 500 تا 450اینچ، از عمق 12سنگی، به قطر 

47/41 988,973,000 متر طول

976,087,000

، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات )چکشی( حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي 041709

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 450 تا 400اینچ، از عمق 12سنگی، به قطر 

47/42 988,468,000 متر طول

975,744,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042406

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 26و تبدیل آن به قطر )اینچ

47/43 9817,012,000 متر طول

9711,539,000

، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات )چکشی( حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي 041708

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 400 تا 350اینچ، از عمق 12سنگی، به قطر 

47/44 987,754,000 متر طول

975,259,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042405

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 26و تبدیل آن به قطر )اینچ

47/44 9815,628,000 متر طول

9710,599,000

 اینچ 12 حفاري به روش دورانی، بااستفاده از گل حفاري در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، به قطر 040102

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا 50از عمق 

47/45 981,681,000 متر طول

971,140,000

، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات )چکشی( حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي 041706

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 300 تا 250 اینچ، از عمق 12سنگی، به قطر 

47/45 986,640,000 متر طول

974,503,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042206

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 20وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/45 9810,093,000 متر طول

976,845,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042404

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 26و تبدیل آن به قطر )اینچ

47/45 9815,549,000 متر طول

9710,545,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042402

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 26و تبدیل آن به قطر )اینچ

47/46 9814,328,000 متر طول

979,716,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042403

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 26و تبدیل آن به قطر )اینچ

47/46 9814,978,000 متر طول

9710,157,000
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، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات )چکشی( حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي 041707

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 350 تا 300 اینچ، از عمق 12سنگی، به قطر 

47/47 987,145,000 متر طول

974,845,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042205

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 20وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/47 989,443,000 متر طول

976,403,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي ،042401

. متر50 اینچ، تا عمق 26و تبدیل آن به قطر )اینچ

47/47 9813,599,000 متر طول

979,221,000

به قطر ( برقو زدن گمانه شناسنایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042306

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 22و تبدیل آن به قطر )اینچ12

47/48 9813,924,000 متر طول

979,441,000

، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات )چکشی( حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي 041703

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 150 تا 100اینچ، از عمق 12سنگی، به قطر 

47/49 985,624,000 متر طول

973,813,000

، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات )چکشی( حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي 041705

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 250 تا 200 اینچ، از عمق 12سنگی، به قطر 

47/50 986,129,000 متر طول

974,155,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي ،042202

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 20وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/50 988,222,000 متر طول

975,574,000

، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات )چکشی( حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي 041702

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 100 تا 50 اینچ، از عمق 12سنگی، به قطر 

47/51 985,421,000 متر طول

973,675,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042203

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 20وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/51 988,631,000 متر طول

975,851,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي ،042204

. متر200 تا 150اینچ، از عمق 20و تبدیل آن به قطر )اینچ

47/51 989,035,000 متر طول

976,125,000

، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات )چکشی( حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي 041704

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 200 تا 150 اینچ، از عمق 12سنگی، به قطر 

47/52 985,926,000 متر طول

974,017,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042303

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 22و تبدیل آن به قطر )اینچ

47/52 9811,728,000 متر طول

977,950,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042305

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 22وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/52 9812,699,000 متر طول
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042305 978,608,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040502

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 18آن به قطر تا 

47/53 981,077,000 متر طول

97730,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042201

. متر50اینچ، تا عمق 20وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/53 987,818,000 متر طول

975,299,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042106

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 18وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/55 987,168,000 متر طول

974,858,000

، با استفاده از ماده کف زا در هر نوع تشکیلات )چکشی( حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي 041701

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 50 اینچ، تا عمق 12سنگی، به قطر 

47/56 984,911,000 متر طول

973,328,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042006

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 16وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/56 984,390,000 متر طول

972,975,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي ،042301

. متر50اینچ، تا عمق 22وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/56 9810,753,000 متر طول

977,287,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042302

. متر100 تا 50اینچ، از عمق 22و تبدیل آن به قطر )اینچ

47/57 9811,312,000 متر طول

977,665,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042105

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 18وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/59 986,602,000 متر طول

974,473,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042104

. متر200 تا 150اینچ، از عمق 18وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/60 986,356,000 متر طول

974,306,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042002

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 16وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/62 983,577,000 متر طول

972,423,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042004

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 16وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/62 983,819,000 متر طول

972,587,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042103

. متر150 تا 100اینچ، از عمق 18وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/63 986,031,000 متر طول

974,085,000
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و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040402

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 16آن به قطر تا 

47/64 981,035,000 متر طول

97701,000

و تبدیل )   اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040501

. متر50 اینچ ، تا عمق 18آن به قطر تا 

47/64 981,035,000 متر طول

97701,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042005

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 16وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/64 983,982,000 متر طول

972,697,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042003

. متر150 تا 100 اینچ، از عمق 16وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/65 983,740,000 متر طول

972,533,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042101

. متر50 اینچ، تا عمق 18و تبدیل آن به قطر )اینچ

47/65 985,543,000 متر طول

973,754,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042102

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 18و تبدیل آن به قطر )اینچ

47/65 985,785,000 متر طول

973,918,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040303

. متر150 تا 100 اینچ از عمق 14به قطر تا 

47/67 981,030,000 متر طول

97697,500

 12به قطر (  برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 042001

. متر50 اینچ ، تا عمق 16وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/70 983,415,000 متر طول

972,312,000

 12به قطر (  برقو زدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 041906

. متر300 تا 250 اینچ، از عمق 14وتبدیل آن به قطر ) اینچ 

47/81 982,603,000 متر طول

971,761,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده درزمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي،041905

. متر250 تا 200 اینچ، از عمق 14و تبدیل آن به قطر ) اینچ

47/87 982,440,000 متر طول

971,650,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسنایی حفرشده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي،041903

. متر150 تا 100اینچ، از عمق 14وتبدیل آن به قطر ) اینچ

47/94 982,194,000 متر طول

971,483,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي،041904

. متر200 تا 150 اینچ، از عمق 14وتبدیل آن به قطر )اینچ

47/95 982,357,000 متر طول

971,593,000

و تبدیل آن )  اینچ12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040302

. متر100 تا 50 اینچ از عمق 14به قطر تا 

47/97 98951,500 متر طول
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040302 97643,000

و تبدیل )  اینچ12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040401

. متر50 اینچ، تا عمق 16آن به قطر تا 

47/97 98951,500 متر طول

97643,000

 12به قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي، 041901

. متر50 اینچ، تا عمق 14و تبدیل آن به قطر ) اینچ

47/99 982,032,000 متر طول

971,373,000

 12به قطر ( برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده درزمینهاي سنگی به روش دورانی ضربه اي،041902

. متر100 تا 50 اینچ، از عمق 14و تبدیل آن به قطر ) اینچ

48/00 982,115,000 متر طول

971,429,000

و تبدیل آن به ) اینچ12قطر ( برقوزدن گمانه شناسایی حفرشده در زمینهاي آبرفتی و ماسه اي، 040301

. متر50 اینچ، تا عمق 14قطر تا 

48/03 98943,000 متر طول

97637,000

، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع Airlift حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي، مجهز به سیستم 041801

. متر3 متر و برداشت نمونه دست نخورده از هر 50 اینچ، تا عمق 18تشکیلات سنگی، به قطر 

49/67 9833,133,000 متر طول

9722,136,000

، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع Airlift حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي، مجهز به سیستم 041802

 3 متر و برداشت نمونه دست نخورده از هر 100 تا 50 اینچ، از عمق 18تشکیلات سنگی، به قطر 

.متر

49/67 9836,446,000 متر طول

9724,350,000

، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع Airlift حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي، مجهز به سیستم 041803

 3 متر و برداشت نمونه دست نخورده از هر 150 تا 100 اینچ، از عمق 18تشکیلات سنگی، به قطر 

.متر

49/67 9840,091,000 متر طول

9726,785,000

، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع Airlift حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي، مجهز به سیستم 041804

 3 متر و برداشت نمونه دست نخورده از هر 200 تا 150 اینچ، از عمق 18تشکیلات سنگی، به قطر 

.متر

49/67 9844,100,000 متر طول

9729,464,000

، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع Airlift حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي، مجهز به سیستم 041805

 3 متر و برداشت نمونه دست نخورده از هر 250 تا 200 اینچ، از عمق 18تشکیلات سنگی، به قطر 

.متر

49/67 9848,511,000 متر طول

9732,411,000

، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع Airlift حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي، مجهز به سیستم 041806

 3 متر و برداشت نمونه دست نخورده از هر 300 تا 250 اینچ، از عمق 18تشکیلات سنگی، به قطر 

.متر

49/67 9853,362,000 متر طول

9735,652,000
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، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع Airlift حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي، مجهز به سیستم 041807

3 متر و برداشت نمونه دست نخورده از هر 350 تا 300 اینچ، از عمق 18تشکیلات سنگی، به قطر 

.متر

49/67 9858,699,000 متر طول

9739,217,000

، با استفاده از مواد کف زا در هر نوع Airlift حفاري با دستگاه دورانی ضربه اي، مجهز به سیستم 041808

3 متر و برداشت نمونه دست نخورده از هر 400 تا 350 اینچ، از عمق 18تشکیلات سنگی، به قطر 

.متر

49/67 9864,568,000 متر طول

9743,138,000

47/08 :درصد رشد کلی فصل

تهیه و نصب لوله - 5 فصل 

 میلی متر تا 20 تا 10 اینچ و ضخامت 14  مشبک جداره چاه ،  به قطر نامی تا UPVC نصب لوله 050601

. متر 150عمق 

15/51 98201,000 متر طول

97174,000

 3,6 میلیمتر و حداقل ضخامت جدار 75سی، به قطر خارجی . وي . تهیه و نصب لوله پی 050101

. متر50میلیمتر، تا عمق 

39/45 98929,500 متر طول

97666,500

 3,5 میلیمتر و حداقل ضخامت جدار 110سی، به قطر خارجی .وي.  تهیه و نصب لوله پی050102

. متر50میلیمتر، تا عمق 

43/12 981,125,000 متر طول

97786,000

 میلیمتر، 7,7 میلیمتر و حداقل ضخامت جدار 160سی، به قطر خارجی .وي. تهیه و نصب لوله پی050103

. متر50تا عمق 

48/10 981,527,000 متر طول

971,031,000

49/49. متر50 اینچ، تا عمق 3 تهیه و نصب لوله فولادي سیاه درزجوش به قطر نامی 050502 981,039,000 متر طول

97695,000

 اینچ، تا 0,25 و حداقل ضخامت جدار 14 تهیه و نصب لوله فولادي سیاه درزجوش به قطر نامی 050508

. متر50عمق 

51/79 985,243,000 متر طول

973,454,000

52/04. متر50 اینچ، تا عمق 2 تهیه و نصب لوله فولادي سیاه درزجوش به قطر نامی 050501 98816,500 متر طول

97537,000

 اینچ ، تا 0,22 و حداقل ضخامت جدار 12 تهیه و نصب لوله فولادي سیاه درزجوش به قطر نامی 050507

. متر50عمق 

52/43 984,009,000 متر طول

972,630,000

 اینچ، تا 0,25 و حداقل ضخامت جدار 16 تهیه و نصب لوله فولادي سیاه درزجوش به قطر نامی 050509

. متر50عمق 

52/68 985,857,000 متر طول

973,836,000
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 10,8 میلیمتر و حداقل ضخامت جدار 225سی، به قطر خارجی .وي. تهیه و نصب لوله پی050104

. متر50میلیمتر، تا عمق 

52/81 982,277,000 متر طول

971,490,000

 اینچ ، تا 0,22 و حداقل ضخامت جدار 10 تهیه و نصب لوله فولادي سیاه درزجوش به قطر نامی 050506

. متر50عمق 

53/00 983,438,000 متر طول

972,247,000

53/33. متر50 اینچ ، تا عمق 4 تهیه و نصب لوله فولادي سیاه درزجوش به قطر نامی 050503 981,334,000 متر طول

97870,000

 اینچ ، تا 0,28 و حداقل ضخامت جدار 18 تهیه و نصب لوله فولادي سیاه درزجوش به قطر نامی 050510

. متر50عمق 

53/40 987,049,000 متر طول

974,595,000

 اینچ، تا 0,28 و حداقل ضخامت جدار 20 تهیه و نصب لوله فولادي سیاه درزجوش به قطر نامی 050511

. متر50عمق 

54/10 988,189,000 متر طول

975,314,000

55/60. متر50 اینچ، تا عمق 2 تهیه و نصب لوله فولادي گالوانیزه به قطرنامی 050401 981,027,000 متر طول

97660,000

 اینچ، تا 0,20 و حداقل ضخامت جدار 8 تهیه و نصب لوله فولادي سیاه درزجوش به قطر نامی 050505

. متر50عمق 

58/40 982,769,000 متر طول

971,748,000

59/37. متر50 اینچ، تا عمق 3 تهیه و نصب لوله فولادي گالوانیزه به قطرنامی 050402 981,436,000 متر طول

97901,000

60/99. متر50 اینچ، تا عمق 6 تهیه و نصب لوله فولادي سیاه درزجوش به قطر نامی 050504 981,903,000 متر طول

971,182,000

61/80. متر50 اینچ، تا عمق 4 تهیه و نصب لوله فولادي گالوانیزه به قطرنامی 050403 981,864,000 متر طول

971,152,000

64/22. متر50 اینچ، تا عمق 6 تهیه و نصب لوله فولادي گالوانیزه به قطرنامی 050404 982,718,000 متر طول

971,655,000

51/58 :درصد رشد کلی فصل

آزمایش و عملیات صحرایی - 6 فصل 

24/36. تهیه، ریختن و کوبیدن شن شسته دانه بندي شده از نوع رودخانه اي دورلوله جدار، به ابعاد لازم060401 981,822,000 مترمکعب

971,465,000
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30/13. متر100 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 8 یا 6 شست و شوي چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 060901 981,952,000 ساعت

971,500,000

 100 اینچ، تا عمق 8 یا 6 آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی 061001

.متر

31/31 982,080,000 ساعت

971,584,000

31/62. برداشت نمونه آب با دستگاه نمونه گیر061301 98218,500 نمونه

97166,000

31/74. متر200 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 8 یا 6 شست و شوي چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 060902 982,125,000 ساعت

971,613,000

31/81. مهار چاه پیزومتر معمولی، با بلوك سیمانی، تیرآهن، درپوش و متعلقات مربوط061205 984,524,000 حلقه چاه

973,432,000

32/12. متر100 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 10 شست و شوي چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 060903 982,184,000 ساعت

971,653,000

32/12. متر200 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 10 شست و شوي چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 060904 982,184,000 ساعت

971,653,000

32/60. متر100 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 12 شست و شوي چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 060905 982,245,000 ساعت

971,693,000

32/60. متر200 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 12 شست و شوي چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی 060906 982,245,000 ساعت

971,693,000

 200 اینچ، تا عمق 8 یا 6 آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی 061002

.متر

32/70 982,252,000 ساعت

971,697,000

 100 اینچ، تا عمق 10 آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی 061003

.متر

33/10 982,312,000 ساعت

971,737,000

 200 اینچ، تا عمق 10 آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی 061004

.متر

33/10 982,312,000 ساعت

971,737,000

33/11. شست و شوي براي توسعه چاه با کمپرسور به قدرت کافی، در هر عمق060601 982,191,000 ساعت

971,646,000
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 100 اینچ، تا عمق 12 آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی 061005

.متر

33/53 982,373,000 ساعت

971,777,000

 300 اینچ، تا عمق 12 آزمایش پمپاژ چاه براي تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی 061006

.متر

33/53 982,373,000 ساعت

971,777,000

35/06. متر25 تهیه و ریختن سیمان دور لوله هادي تا عمق 060702 982,134,000 مترمکعب

971,580,000

36/44. مهار چاه غیر آرتزین، با بلوك سیمانی، تیرآهن، درپوش و متعلقات مربوط061201 986,777,000 حلقه چاه

974,967,000

37/81. متر25 تهیه و تزریق سیمان، دور لوله هادي تا عمق 060701 982,591,000 مترمکعب

971,880,000

، )R(و مقاومت الکتریکی ) SP( آزمایش کاروتاژالکتریکی، شامل تهیه منحنیهاي پتانسیل خودزاد 061101

و ) Ray-o(در هر عمق و تعبیر و تفسیرهاي مربوط،، به انضمام انجام آزمایش گاماي طبیعی، 

.تعبیر و تفسیر منحنیهاي مربوط

38/96 9851,794,000 حلقه چاه

9737,270,000

 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، 6 تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 060801

. متر100تا عمق 

39/80 9822,580,000 حلقه چاه

9716,151,000

 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، 6 تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 060802

. متر150تا عمق 

39/81 9830,107,000 حلقه چاه

9721,534,000

 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، 8 تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 060804

. متر100تا عمق 

39/81 9830,107,000 حلقه چاه

9721,534,000

40/70).بیلرتست( آبکشی از چاه با بیلر دستگاه حفاري،با هر قطر و در هر عمق 060501 981,635,000 ساعت

971,162,000

 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، 6 تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 060803

. متر200تا عمق 

42/23 9847,798,000 حلقه چاه

9733,605,000

 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، 8 تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 060805

.متر150تا عمق 

42/23 9847,798,000 حلقه چاه

9733,605,000

 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، 8 تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 060806

. متر200تا عمق 

42/23 9857,358,000 حلقه چاه
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060806 9740,326,000

 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات 10 تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 060807

. متر100لازم، تا عمق 

42/23 9847,798,000 حلقه چاه

9733,605,000

 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات 10 تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 060808

. متر150لازم، تا عمق 

42/23 9857,358,000 حلقه چاه

9740,326,000

 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات 10 تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 060809

. متر200لازم، تا عمق 

43/11 9874,033,000 حلقه چاه

9751,728,000

 اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات 12 تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 060810

. متر100لازم، تا عمق 

43/11 9874,033,000 حلقه چاه

9751,728,000

 اینچ تا 8،براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر ) پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060102

. متر100عمق 

43/44 981,007,000 متر طول

97702,000

 اینچ 10، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر )پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060103

. متر100تا عمق 

43/57 981,079,000 متر طول

97751,500

 اینچ 6، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر ) پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060101

. متر100تا عمق 

43/63 98964,500 متر طول

97671,500

 اینچ 12، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر )پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060104

. متر100تا عمق 

45/40 981,454,000 متر طول

971,000,000

 اینچ 14، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر )پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060105

. متر100تا عمق 

45/80 981,668,000 متر طول

971,144,000

 اینچ 14، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر ) پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060205

. متر200 تا 100از عمق 

45/80 981,668,000 متر طول

971,144,000

 اینچ 12، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر ) پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060204

. متر200 تا 100از عمق 

45/97 981,594,000 متر طول

971,092,000

 اینچ 10، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر )پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060203

. متر200 تا 100از عمق 

45/98 981,527,000 متر طول

971,046,000
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 اینچ از 6، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر )پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060201

. متر200 تا 100عمق 

46/02 981,377,000 متر طول

97943,000

 اینچ 8، به قطر  ، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها) پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060202

. متر200 تا 100از عمق 

46/03 981,456,000 متر طول

97997,000

 اینچ 14، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر ) پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060305

. متر300 تا 200از عمق 

46/16 981,773,000 متر طول

971,213,000

 اینچ 12، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر )پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060304

. متر300 تا 200از عمق 

46/33 981,699,000 متر طول

971,161,000

 اینچ 10، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر ) پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060303

. متر300 تا 200از عمق 

46/36 981,632,000 متر طول

971,115,000

 اینچ 8، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر ) پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060302

. متر300 تا 200از عمق 

46/43 981,561,000 متر طول

971,066,000

 اینچ از 6، براي دور لوله فولادي یا اسکرینها، به قطر )پري پکت( تهیه و نصب فیلتر پیش ساخته 060301

. متر300 تا 200عمق 

46/44 981,482,000 متر طول

971,012,000

46/86. شست و شوي چاه با پمپ دستگاه، با هر قطر و در هر عمق060602 984,729,000 ساعت

973,220,000

47/22. شست و شوي چاه به وسیله پیستون زدن، با هر قطر و در هر عمق060603 984,480,000 ساعت

973,043,000

 متر، با پمپ به قدرت کافی 150 تهیه و تزریق سیمان براي جدا کردن سفره هاي آب تا عمق 060703

.وتجهیزات لازم

48/07 9819,174,000 مترمکعب

9712,949,000

39/61 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي متفرقه - 7 فصل 

17/95. تهیه و نصب کول سفالی، بالاي سطح آب070301 98732,500 متر طول

97621,000

18/94. تهیه و نصب کول سفالی، زیر سطح آب070302 98904,000 متر طول
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070302 97760,000

 10 سانتیمتر و ضخامت جدار حدود 80 تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره اي، به قطر داخلی 070201

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب300سانتیمتر، با بتن به عیار 

26/88 98986,500 متر طول

97777,500

 کیلو گرم سیمان در متر مکعب و با مقطع 300 تهیه و نصب کول بتنی مسلح،  با بتن به عیار 070101

. سانتیمتر، به انضمام پر کردن پشت کول80 * 120تخم مرغی، به ابعاد حدود 

26/98 982,315,000 متر طول

971,823,000

 12 سانتیمتر و ضخامت جدار حدود 100 تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره اي، به قطر داخلی 070202

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب300سانتیمتر، با بتن به عیار 

27/36 981,273,000 متر طول

97999,500

 14 سانتیمتر و ضخامت جدار حدود 120 تهیه و نصب کول بتنی مسلح دایره اي، به قطر داخلی 070203

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب300سانتیمتر، با بتن به عیار 

28/77 981,383,000 متر طول

971,074,000

29/32. سانتیمتر10 سانتیمتر و ضخامت حدود 100 تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به قطر تا 070401 98511,500 عدد

97395,500

29/43. سانتیمتر15 سانتیمتر و ضخامت حدود 120 تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به قطر تا 070402 98747,500 عدد

97577,500

33/59. سانتیمتر20 سانتیمتر و ضخامت حدود 150 تهیه و نصب درپوش بتنی مسلح، به قطر تا 070403 981,702,000 عدد

971,274,000

26/58 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي دستمزدي - 8 فصل 

15/34. میلیمتر با مته برقی160 و 110 ، 75سی، به قطرهاي .وي. مشبک کردن لوله هاي پی080101 98203,000 متر طول

97176,000

15/55. اینچ، با مته برقی3 و 2 مشبک کردن لوله هاي فولادي گالوانیزه و سیاه درزدار، به قطرهاي 080201 98208,000 متر طول

97180,000

17/00. اینچ،  با مته برقی6 و 4 مشبک کردن لوله فولادي گالوانیزه و سیاه درزدار، به قطرهاي 080202 98261,500 متر طول

97223,500

18/49. اینچ، با جوش کاربیت8 مشبک کردن لوله فولادي سیاه درزدار به قطر 080203 98259,500 متر طول

97219,000

18/72. اینچ، با جوش کاربیت10 مشبک کردن لوله فولادي سیاه درزدار به قطر 080204 98269,500 متر طول
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080204 97227,000

19/18. اینچ، با جوش کاربیت12 مشبک کردن لوله فولادي سیاه درزدار به قطر 080205 98279,500 متر طول

97234,500

19/59. اینچ، با جوش کاربیت14 مشبک کردن لوله فولادي سیاه درزدار به قطر 080206 98293,000 متر طول

97245,000

19/76. اینچ، با جوش کاربیت16 مشبک کردن لوله فولادي سیاه درزدار به قطر 080207 98303,000 متر طول

97253,000

19/92. اینچ، با جوش کاربیت18 مشبک کردن لوله فولادي سیاه درزدار به قطر 080208 98313,000 متر طول

97261,000

20/07. اینچ، با جوش کاربیت20 مشبک کردن لوله فولادي سیاه درزدار به قطر 080209 98326,000 متر طول

97271,500

30/18. میلی متر، با مته برقی225سی، به قطر .وي. مشبک کردن لوله هاي پی080102 98468,000 متر طول

97359,500

35/00. متر با متعلقات مربوط50سی، تا عمق .وي. نصب لوله هاي پی080301 98538,000 متر طول

97398,500

35/86. متر50 اینچ، تا عمق 20 نصب لوله فولادي و انواع اسکرین به قطر 080701 981,021,000 متر طول

97751,500

 اینچ، 12 و 10 ، 8 اینچ و لوله فولادي و انواع اسکرین به قطرهاي 6 نصب انواع اسکرین ها به قطر 080501

. متر50تا عمق 

35/89 98469,500 متر طول

97345,500

35/91. متر50 اینچ تا عمق 18 و 16 ، 14 نصب لوله فولادي و انواع اسکرین به قطرهاي 080601 98745,500 متر طول

97548,500

35/96. متر50 اینچ تا عمق 6 و 4 ، 3 ، 2 نصب لوله هاي فولادي گالوانیزه و سیاه درزدار به قطرهاي 080401 98276,000 متر طول

97203,000

24/53 :درصد رشد کلی فصل

حفاري و اجراي چاه مخزنی - 9 فصل 

25/03. متر10 اینچ و عمق تا 10 حفاري و لوله گذاري موقت گمانه هاي افقی به قطر تا 090204 988,140,000 متر طول

976,510,000
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29/45. جابجایی و تنظیم دستگاه حفاري افقی براي حفاري هر گمانه افقی در هر تراز090203 9810,236,000 گمانه

977,907,000

29/45 متر20 متر تا 10 اینچ و عمق بیش از 10 حفاري و لوله گذاري موقت گمانه هاي افقی به قطرتا 090205 988,956,000 متر طول

976,918,000

29/45 متر30 متر تا 20 اینچ و عمق بیش از 10 حفاري و لوله گذاري موقت گمانه هاي افقی به قطر تا 090206 9810,236,000 متر طول

977,907,000

29/45 متر40 متر تا 30 اینچ و عمق بیش از 10 حفاري و لوله گذاري موقت گمانه هاي افقی به قطر تا 090207 9811,515,000 متر طول

978,895,000

 کیلوگرم سیمان در متر 400 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته شده طبیعی یا شکسته با 090113

و کنترل و ثابت نگه داشتن تراز آب ) با لوله ترمی یا پمپ بتن(مکعب براي آب بندي کف چاه 

 سانتیمتر در 30 تا 20درون چاه در حین بتن ریزي ، و سپس اجراي یک لایه بتن به ضخامت 

).پس از تخلیه آب درون چاه(کف چاه 

30/85 982,820,000 مترمکعب

972,155,000

با ته بند فلزي و آببندي شده براي نصب در محل گمانه ) به طول یک متر( تهیه و نصب لوله 090210

.افقی و بدنه چاه از جنس لوله هاي مشبک

31/63 985,825,000 عدد

974,425,000

 متر و خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در 3 حفاري مخزن عمودي چاه به قطر داخلی 090104

زمینهاي آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاري دستی یا ماشینی 

و حمل مواد حاصل از ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 5از سطح زمین تا عمق ) مانند کلام شل(

.متري از مرکز محل حفاري شده30حفاري تا فاصله 

32/79 9824,646,000 متر طول

9718,560,000

34/33 نصب، استقرار و تنظیم دستگاه حفاري افقی براي حفاري گالري هاي افقی در هر تراز درون چاه090202 9855,975,000 نوبت

9741,668,000

 متر و خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در 3 حفاري مخزن عمودي چاه به قطر داخلی 090105

زمینهاي آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاري دستی یا 

و حمل مواد ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 10 تا 5براي عمق بیش از ) مانند کلام شل(ماشینی

.متري از مرکز محل حفاري شده30حاصل از حفاري تا فاصله 

37/32 9844,392,000 متر طول

9732,327,000

 متر و خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در 3 حفاري مخزن عمودي چاه به قطر داخلی 090106

مانند (زمینهاي آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده براي روش حفاري ماشینی 

و حمل مواد حاصل از ) زیر تراز آب زیر زمینی(  متر 15 تا 10براي عمق بیش از ) کلام شل

. متري از مرکز محل حفاري شده30حفاري تا فاصله 

37/32 9859,190,000 متر طول

9743,102,000
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 متر و خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در 3 حفاري مخزن عمودي چاه به قطر داخلی 090107

مانند (زمینهاي آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاري ماشینی 

و حمل مواد حاصل از ) زیر تراز آب زیر زمینی(  متر 20 تا 15براي عمق بیش از) کلام شل

. متري از مرکز محل حفاري شده30حفاري تا فاصله 

37/32 9888,785,000 متر طول

9764,654,000

 متر و خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در 3 حفاري مخزن عمودي چاه به قطر داخلی 090108

مانند (زمینهاي آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاري ماشینی 

و حمل مواد حاصل از ) زیر تراز آب زیر زمینی(  متر 25 تا 20براي عمق بیش از ) کلام شل

. متري از مرکز محل حفاري شده30حفاري تا فاصله 

37/32 98118,381,000 متر طول

9786,205,000

 متر و خاکبرداري و پایین بردن بدنه چاه در 3 حفاري مخزن عمودي چاه به قطر داخلی 090109

مانند (زمینهاي آبرفتی شامل شن و ماسه ریزدانه و ریزشی با استفاده از روش حفاري ماشینی 

و حمل مواد حاصل از ) زیر تراز آب زیر زمینی( متر 30 تا 25براي عمق بیش از ) کلام شل

. متري از مرکز محل حفاري شده30حفاري تا فاصله 

37/32 98147,976,000 متر طول

97107,756,000

 تهیه و ساخت چاقو با ورق فولادي ، به همراه شاخکهاي اتصالی از میلگرد طبق مشخصات فنی و 090101

.استقرار در محل احداث چاه

39/75 98174,000 کیلوگرم

97124,500

سنگ (، حمل و ریختن مصالح سنگی      و تهیه ) به منظور سنگ چینی ( حفاري مخزن عمودي 090112

.به درون چاه) لاشه

40/84 985,934,000 مترمکعب

974,213,000

42/57. پمپاژ و تخلیه آب درون چاه مخزنی و شستشوي درون چاه پس از گیرش بتن کف090201 9815,524,000 مقطوع

9710,888,000

 اینچ همراه با قطعات اتصالی و خارج کردن لوله جداري 6 تهیه و نصب لوله مشبک دائم به قطر 090208

.موقت در گمانه هاي افقی

43/40 982,217,000 متر طول

971,546,000

 اینچ همراه با قطعات اتصالی و خارج کردن لوله جداري 8 تهیه و نصب لوله مشبک دائم به قطر 090209

.موقت در گمانه هاي افقی

45/35 982,487,000 متر طول

971,711,000

 تهیه و کارگذاشتن بوشن کونیک دار در قالبهاي بتونی بدنه چاه و آببندي داخل بوشن ها و تهیه 090102

.و نصب فلنج صاف با استفاده از فلنج کور

45/69 98220,000 کیلوگرم

97151,000

 متر شامل 4 متر و قطر خارجی 3 اجراي چاه مخزنی دهانه گشاد به صورت قائم، به قطر داخلی 090103

.قالب بندي، آرماتور گذاري و بتن ریزي بدنه چاه

47/79 9844,533,000 متر طول

9730,131,000

 تهیه و نصب لوله میل فرمان گالوانیزه به قطر یک و یک دوم اینج از روي کلاهک شیر تا سطح 090304

فوقانی چاه همراه با بست هاي گالوانیزه و بوشن پلاستیکی یا مشابه

66/84 98641,500 متر طول

97384,500
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97/76. اینچ بر روي فلنجهاي نصب شده بر روي بدنه چاه6 تهیه و نصب شیرکشویی به قطر 090301 9825,009,000 عدد

9712,646,000

126/67. اینچ بر روي فلنجهاي نصب شده بر روي بدنه چاه8 تهیه و نصب شیر کشویی به قطر 090302 9840,095,000 عدد

9717,688,000

43/99 :درصد رشد کلی فصل
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)داکتیل(عملیات لوله گذاري با لوله هاي چدنی نشکن - 2 فصل 

28/91. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 80 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020101 98214,000 متر طول

97166,000

29/11. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 100 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020102 98219,500 متر طول

97170,000

29/11. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 150 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020103 98239,500 متر طول

97185,500

30/10. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020104 98309,000 متر طول

97237,500

30/60. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020105 98335,000 متر طول

97256,500

31/47. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 300 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020106 98401,000 متر طول

97305,000

31/53. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 350 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020107 98427,500 متر طول

97325,000

31/59. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 450 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020109 98556,000 متر طول

97422,500

31/84. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020108 98501,000 متر طول

97380,000

32/50. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 600 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020111 98803,000 متر طول

97606,000

32/81. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020110 98643,500 متر طول

97484,500

33/33. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1000 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020115 981,292,000 متر طول

97969,000

33/37. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 800 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020113 981,063,000 متر طول

97797,000
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33/40. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 900 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020114 981,184,000 متر طول

97887,500

33/51. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 700 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020112 98992,000 متر طول

97743,000

34/48. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1400 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن به قطر 020117 981,833,000 مترطول

971,363,000

34/61. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1200 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن به قطر 020116 981,571,000 مترطول

971,167,000

31/90 :درصد رشد کلی فصل

عملیات لوله گذاري بالوله هاي فولادي اتصال مکانیکی - 3 فصل 

، به ضخامت جدار ) اینچ3معادل ( میلیمتر 80 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030101

. متر1,5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 3,2

29/33 98242,500 متر طول

97187,500

، به ضخامت ) اینچ4معادل ( میلیمتر 100 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030102

. متر1,5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 3,2جدار 

29/63 98251,500 متر طول

97194,000

، به ضخامت ) اینچ10معادل ( میلیمتر 250 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030105

. متر1,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 4جدار 

30/05 98337,500 متر طول

97259,500

، به ضخامت ) اینچ6معادل ( میلیمتر 150 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030103

. متر1,5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 3,6جدار 

30/12 98263,500 متر طول

97202,500

، به ضخامت ) اینچ 8معادل ( میلیمتر 200 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030104

. متر1,5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 3,6جدار 

30/22 98293,000 متر طول

97225,000

، به ضخامت جدار ) اینچ12معادل ( میلی متر 300لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر030106

. متر751 میلی متر، و عمق تا 54

31/29 98407,000 مترطول

، به ضخامت ) اینچ12معادل ( میلیمتر 300 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 

. متر1,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 4,5جدار 
97310,000

، به ضخامت ) اینچ14معادل ( میلیمتر 350 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030107

. متر1,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 4,5جدار 

31/52 98436,000 متر طول

97331,500

، به ضخامت ) اینچ18معادل ( میلیمتر 450 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030109

. متر1,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 5,6جدار 

31/53 98500,500 متر طول
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030109 97380,500

، به ضخامت ) اینچ16معادل ( میلیمتر 400 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030108

. متر1,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 5جدار 

31/64 98453,500 متر طول

97344,500

، به ضخامت ) اینچ20معادل ( میلیمتر 500 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030110

. متر2 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 5,6جدار 

31/75 98570,500 متر طول

97433,000

، به ضخامت ) اینچ28معادل ( میلیمتر 700 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030112

. متر2 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 6,3جدار 

32/35 98808,000 متر طول

97610,500

، به ضخامت ) اینچ24معادل ( میلیمتر 600 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030111

. متر2 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 6,3جدار 

32/43 98741,000 متر طول

97559,500

به ضخامت )  اینچ36معادل ( میلیمتر 900 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030114

. متر2,25 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 8جدار 

33/20 981,073,000 متر طول

97805,500

، به ضخامت ) اینچ32معادل ( میلیمتر 800 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030113

. متر2,25 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 7,1جدار 

33/21 98956,500 متر طول

97718,000

به ضخامت )  اینچ40معادل ( میلیمتر 1000 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030115

. متر2,5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 8,8جدار 

33/29 981,177,000 متر طول

97883,000

به ضخامت )  اینچ45معادل ( میلیمتر 1100 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030116

. متر2,5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 11جدار 

33/61 981,280,000 متر طول

97958,000

به ضخامت )  اینچ48معادل ( میلیمتر 1200 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030117

. متر2,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 11جدار 

35/06 981,564,000 متر طول

971,158,000

به ضخامت )  اینچ 54معادل ( میلیمتر 1400 لوله گذاري بالوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030119

. متر2,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 12,5جدار 

36/48 981,803,000 متر طول

971,321,000

به ضخامت )  اینچ 51معادل ( میلیمتر 1300 لوله گذاري بالوله فولادي اتصال مکانیکی، به قطر 030118

. متر2,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 12,5جدار 

36/49 981,698,000 متر طول

971,244,000

32/27 :درصد رشد کلی فصل

عملیات لوله گذاري با لوله هاي فولادي اتصال جوشی - 4 فصل 
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، به ضخامت جدار ) اینچ3معادل ( میلیمتر 80 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040101

. متر1,5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 3,2

33/13 98333,500 متر طول

97250,500

، به ضخامت جدار ) اینچ4معادل ( میلیمتر 100 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040102

. متر1,5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 3,2

33/26 98342,500 متر طول

97257,000

، به ضخامت جدار ) اینچ8معادل ( میلیمتر 200 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040104

. متر1,5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 3,6

33/27 98402,500 متر طول

97302,000

، به ضخامت ) اینچ10معادل ( میلیمتر 250 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040105

. متر1,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 4جدار 

33/33 98442,000 متر طول

97331,500

، به ضخامت جدار ) اینچ6معادل ( میلیمتر 150 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040103

. متر1,5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 3,6

33/57 98368,000 متر طول

97275,500

، به ضخامت )  اینچ12معادل ( میلیمتر 300 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040106

. متر1,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 4,5جدار 

33/88 98521,500 متر طول

97389,500

، به ضخامت )  اینچ14معادل ( میلیمتر 350 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040107

. متر1,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 4,5جدار 

34/45 98579,500 متر طول

97431,000

، به ضخامت )  اینچ16معادل ( میلیمتر 400 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040108

. متر1,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 5جدار 

34/59 98622,500 متر طول

97462,500

، به ضخامت )  اینچ28معادل ( میلیمتر 700 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040112

. متر2 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 6,3جدار 

34/59 981,064,000 متر طول

97790,500

، به ضخامت )  اینچ18معادل ( میلیمتر 450 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040109

. متر1,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 5,6جدار 

34/65 98664,500 متر طول

97493,500

، به ضخامت )  اینچ20معادل ( میلیمتر 500 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040110

. متر2 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 5,6جدار 

34/71 98731,500 متر طول

97543,000

، به ضخامت )  اینچ24معادل ( میلیمتر 600 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040111

. متر2 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 6,3جدار 

34/83 98940,500 متر طول

97697,500

، به ضخامت )  اینچ32معادل ( میلیمتر 800 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040113

. متر2,25 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 7,1جدار 

35/71 981,328,000 متر طول
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040113 97978,500

، به ضخامت )  اینچ36معادل ( میلیمتر 900 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040114

. متر2,25 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 8جدار 

35/77 981,518,000 متر طول

971,118,000

به ضخامت )  اینچ40معادل ( میلیمتر 1000 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040115

. متر2,5 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 8,8جدار 

36/43 981,805,000 متر طول

971,323,000

به ضخامت )  اینچ45معادل ( میلیمتر 1100 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی به قطر 040116

. متر2,5میلیمتر، و عمق ترانشه تا 11جدار 

36/90 982,007,000 متر طول

971,466,000

به ضخامت )  اینچ48معادل ( میلیمتر 1200 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040117

. متر2,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 11جدار 

38/92 982,684,000 متر طول

971,932,000

به ضخامت )  اینچ51معادل ( میلیمتر 1300 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040118

. متر2,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 12,5جدار 

39/14 982,986,000 متر طول

972,146,000

به ضخامت )  اینچ 63معادل (  میلیمتر1600 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی ، به قطر 040120

. متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 14,2جدار 

39/69 984,093,000 متر طول

972,930,000

به ضخامت )  اینچ54معادل ( میلیمتر 1400 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040119

. متر2,75 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 12,5جدار 

39/95 983,366,000 متر طول

972,405,000

به ضخامت )  اینچ 72معادل ( میلیمتر 1800 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040121

. متر3,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 16جدار 

40/46 985,162,000 متر طول

973,675,000

به ضخامت )  اینچ78معادل ( میلیمتر 2000 لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040122

. متر 3,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 17,5جدار 

41/72 986,804,000 متر طول

974,801,000

، به ضخامت ) اینچ87معادل ( میلی متر 2200لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040123

. متر3/75 میلی متر، و عمق ترانشه تا 20جدار 

42/50 988,733,000 متر طول

976,128,000

، به ضخامت ) اینچ94معادل ( میلی متر 2400لوله گذاري با لوله فولادي اتصال جوشی، به قطر 040124

. متر4 میلی متر، و عمق ترانشه تا 22جدار 

42/72 9811,017,000 متر طول

977,719,000

36/59 :درصد رشد کلی فصل

عملیات لوله گذاري با لوله هاي بتنی مسلح - 5 فصل 
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34/11. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400 لوله گذاري با لوله بتنی مسلح، به قطر 050101 98770,500 متر طول

97574,500

34/20. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 600 لوله گذاري با لوله بتنی مسلح، به قطر 050102 981,032,000 متر طول

97769,000

35/27. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 800 لوله گذاري با لوله بتنی مسلح، به قطر 050103 981,344,000 متر طول

97993,500

35/76. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1000 لوله گذاري با لوله بتنی مسلح، به قطر 050104 981,674,000 متر طول

971,233,000

37/79. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1200 لوله گذاري با لوله بتنی مسلح، به قطر 050105 982,202,000 متر طول

971,598,000

38/30. متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1400 لوله گذاري با لوله بتنی مسلح، به قطر 050106 982,715,000 متر طول

971,963,000

35/91 :درصد رشد کلی فصل

)P.R.G(عملیات لوله گذاري با لوله هاي فایبرگلاس - 6 فصل 

28/75. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 100، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060101 98197,000 متر طول

97153,000

29/23. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060103 98263,000 متر طول

97203,500

29/85. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 150، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060102 98224,000 متر طول

97172,500

30/38. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 350، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060106 98354,000 متر طول

97271,500

30/57. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060107 98410,000 متر طول

97314,000

30/64. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060104 98275,000 متر طول

97210,500

30/70. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060108 98489,500 متر طول
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060108 97374,500

31/14. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 300، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060105 98339,000 متر طول

97258,500

31/29. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 600، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060109 98581,000 متر طول

97442,500

31/43. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 700، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060110 98681,500 متر طول

97518,500

31/94. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 800، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060111 98760,000 متر طول

97576,000

32/09. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1000، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060113 98979,500 متر طول

97741,500

32/15. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 900، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060112 98877,500 متر طول

97664,000

34/75. متر3,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2000، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060118 982,117,000 متر طول

971,571,000

35/20. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1200، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060114 981,279,000 متر طول

97946,000

35/31. متر3,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1800، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060117 981,843,000 متر طول

971,362,000

35/42. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1400، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060115 981,403,000 متر طول

971,036,000

35/46. متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1600، به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبر گلاس 060116 981,608,000 متر طول

971,187,000

32/02 :درصد رشد کلی فصل

نصب شیرها - 8 فصل 

29/20. میلیمتر100 تا 50 حمل و نصب شیر هوا، به قطر 080301 98719,000 عدد

97556,500
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29/39. میلیمتر ، همراه با مانومترها و سایر اجزاي لازم100 تا 80 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 080501 98596,500 عدد

97461,000

29/52. میلیمتر100 تا 80 حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 080101 98522,000 عدد

97403,000

29/52. میلیمتر100 تا 80 حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر 080401 98447,500 عدد

97345,500

29/64. میلیمتر250 تا 150 حمل و نصب شیرکشویی، به قطر 080102 98697,500 عدد

97538,000

29/66. میلیمتر200 تا 150 حمل و نصب شیر هوا، به قطر 080302 98996,500 عدد

97768,500

 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزاي 250 تا 150 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 080502

.لازم

29/69 98797,000 عدد

97614,500

29/71. میلیمتر250 تا 150 حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر 080402 98598,000 عدد

97461,000

30/83. میلیمتر400 تا 300 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 080202 981,275,000 عدد

97974,500

 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزاي 400 تا 300 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 080503

.لازم

30/90 981,508,000 عدد

971,152,000

30/91. میلیمتر250 تا 150 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 080201 98957,000 عدد

97731,000

30/95. میلیمتر400 تا 300 حمل و نصب شیرکشویی، به قطر 080103 981,320,000 عدد

971,008,000

 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزاي 600 تا 450 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 080504

.لازم

31/28 982,119,000 عدد

971,614,000

31/32. میلیمتر600 تا 450 حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 080104 981,870,000 عدد

971,424,000

 میلیمتر همراه با مانومتر ها و سایر اجزاي لازم 900 تا 700 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 080505

.

31/66 982,869,000 عدد
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080505 972,179,000

32/07. میلیمتر600 تا 450 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 080203 982,232,000 عدد

971,690,000

32/93. میلیمتر1000 تا 700 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 080204 983,701,000 عدد

972,784,000

36/77. میلیمتر1300 تا 1100 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 080205 987,055,000 عدد

975,158,000

37/97. میلیمتر 1600 تا 1400 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 080206 989,556,000 عدد

976,926,000

31/26 :درصد رشد کلی فصل

احداث حوضچه هاي شیر - 9 فصل 

42/61. متر3 احداث حوضچه شیر، به عمق بیش از 090102 987,597,000 مترمکعب بتن

975,327,000

44/40. متر3 احداث حوضچه شیر، به عمق تا 090101 988,777,000 مترمکعب بتن

976,078,000

43/51 :درصد رشد کلی فصل

حفاظت لوله ها - 10 فصل 

23/23. متري نصب شده1,5 حفر چاهک اتصال زمین، به ازاي هر عدد میله اتصال زمین استاندارد 100601 985,224,000 عدد

974,239,000

23/50. حمل و نصب تسمه مسی100301 98113,500 عدد

9791,900

26/57. متر باشد2حمل و نصب آند جریان تزریقی، در صورتی که عمق ترانشه تا 100201 987,901,000 عدد

. متر باشد2 حمل و نصب آند جریان تزریقی، چنانچه عمق ترانشه تا  976,242,000

27/39. متر باشد2چنانچه عمق گود تا ) فدا شونده( حمل و نصب اند میرا 100101 9811,685,000 عدد

979,172,000

DC31/53 آمپر75 ولت و 75 حمل و نصب ترانسفورمر رکتیفایر، با ظرفیت خروجی تا 100401 9811,792,000 دستگاه

978,965,000

9

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته خطوط انتقال آب رسته مهندسی آب سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

 متر، در صورتی که حفرچاه 50حمل و نصب آندهاي جریان تزریقی در چاه عمیق، باعمق تا100701

.به وسیله دستگاه حفاري ضربه اي انجام شود

31/62 98148,251,000 حلقه چاه

 متر، چنانچه حفر چاه به وسیله 50 حمل و نصب آندهاي جریان تزریقی در چاه عمیق، با عمق تا 

.دستگاه حفاري ضربه اي انجام شود
97112,635,000

32/51. میلیمتر200 تا 80 حمل و نصب قطعه ایزوله کننده براي لوله هاي فولادي به قطر 100801 981,940,000 عدد

971,464,000

33/97. حمل و نصب کابل100302 98416,000 متر طول

97310,500

34/34. میلیمتر900 تا 500 حمل و نصب قطعه ایزوله کننده براي لوله هاي فولادي به قطر 100803 986,528,000 عدد

974,859,000

34/34. میلیمتر1400 تا 1000 حمل و نصب قطعه ایزوله کننده براي لوله هاي فولادي به قطر 100804 9817,408,000 عدد

9712,958,000

34/37. میلیمتر450 تا 250 حمل و نصب قطعه ایزوله کننده براي لوله هاي فولادي به قطر 100802 983,264,000 عدد

972,429,000

Concrete Stand.35/74 احداث نقاط اندازه گیري پتانسیل لوله نسبت به زمین، طبق روش 100502 989,710,000 عدد

977,153,000

LINE MARKER35/75 احداث نقاط اندازه گیري پتانسیل لوله نسبت به زمین، طبق روش100501 9810,172,000 عدد

977,493,000

36/14. لفاف پیچی گرم لوله فولادي، به هر قطر101301 98250,500 متر مربع

97184,000

37/93. میلیمتر و بیشتر ، به روش ماسه زنی500 زنگ زدایی سطح داخلی لوله فولادي به قطر 100902 98240,000 متر مربع

97174,000

38/46. زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادي به هر قطر ، به روش ماسه زنی101002 98180,000 متر مربع

97130,000

39/16. میلیمتر450 تا 250  اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به قطر 101401 98183,000 متر مربع

97131,500

 متر، در صورتی که حفر چاه 50حمل و نصب آندهاي جریان تزریقی در چاه عمیق، با عمق تا100705

.به وسیله دستگاه حفاري دورانی انجام شود

40/05 98223,320,000 حلقه چاه

 متر، چنانچه حفر چاه به وسیله 50 حمل و نصب آندهاي جریان تزریقی در چاه عمیق، با عمق تا 

.دستگاه حفاري دورانی انجام شود
97159,450,000

40/76. میلیمتر900 تا 500 اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به قطر 101402 98202,000 متر مربع
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101402 97143,500

41/19. میلیمتر1400 تا 1000 اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به قطر 101403 98212,500 متر مربع

97150,500

41/52. رنگ آمیزي سطح خارجی لوله فولادي به هر قطر101101 98137,000 متر مربع

9796,800

41/60. لفاف پیچی سرد لوله فولادي، به هر قطر 101201 98177,000 متر مربع

97125,000

41/80. میلیمتر2000 تا 1600 اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به قطر101404 98220,500 متر مربع

97155,500

43/03. زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادي به هر قطر ، با برس سیمی به روش ماشینی101001 9882,100 متر مربع

9757,400

 میلیمتر و بیشتر ، با برس سیمی به روش 500 زنگ زدایی سطح داخلی لوله فولادي به قطر 100901

.ماشینی

43/11 98119,500 متر مربع

9783,500

35/58 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی و مرمت نوار حفاري - 11 فصل 

23/26. آزمایش، ضد عفونی و شسشوي سراسري خط لوله، طبق مشخصات فنی111401 9892,200 مترمکعب

9774,800

23/93. تخریب هر نوع پوشش، به استثناي پوشش آسفالت و بتن در مسیر لوله110603 98740,500 مترمکعب

97597,500

27/14. تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه اي در کف ترانشه ،به منظور پی سازي110807 98517,500 مترمکعب

97407,000

 تهیه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسیر لوله، با بلوکهاي بتنی به اشکال مختلف، همراه با 110703

.کندن مجدد خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزي و کوبیدن آن

29/05 98548,500 متر مربع

97425,000

29/19. تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه،به منظور پی سازي110808 98728,000 مترمکعب

97563,500

 میلیمتر، با بندباز، براي انتقال آب 200 تا 100 تهیه مصالح و نصب لوله هاي زهکش بتنی به قطر 110501

به محل تلمبه هاي موتوري و یا محل دفع آب، همراه با حفاري، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف 

.لوله

30/23 98715,000 متر طول
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110501 97549,000

30/49).بدون استفاده از کاتر( تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله 110601 98911,500 مترمکعب

97698,500

30/53. تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله110602 981,975,000 مترمکعب

971,513,000

30/54. تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله110606 98547,000 مترمکعب

97419,000

 مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه 110701

.مصالح زیر اساس و اساس، ریختن و پخش ، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم

31/15 981,004,000 مترمکعب

97765,500

 متر 500 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از 111101

 کیلومتر باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 10تا  ) 111003 تا 111001موضوع ردیفهاي (

.کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.  متر500

32/82 986,110 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,600

 30حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 111103

کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه .  کیلومتر30کیلومتر باشد، به  ازاي هریک کیلومتر اضافه بر 

.می شود

32/89 985,010 -  مترمکعب 

کیلومتر

 کیلومتر 30 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از 

.کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه میشود.   کیلومتر30باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 
973,770 -  مترمکعب 

 کیلومتر

 10حمل خاك مناسب یاخاك و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 111102

کسر کیلومتر، به  .  کیلومتر10 کیلومتر باشد، به  ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 30کیلومتر تا 

.تناسب محاسبه می شود

33/01 985,560 -  مترمکعب 

کیلومتر

 کیلومتر تا 10 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از 

کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه .  کیلومتر10 کیلومتر باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 30

.می شود

974,180 -  مترمکعب 

 کیلومتر

 تهیه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد 110704

.خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر

33/08 98450,500 متر مربع

97338,500

33/25) .اندازه گیري برحسب طول هر خط برش (  سانتیمتر 7 برش آسفالت با کاتر به عمق تا 110604 9810,700 متر طول

978,030

 میلیمتر، براي انتقال 200 تا 110 تهیه مصالح و نصب لوله هاي زهکش پلاستیکی مشبک به قطر 110502

آب به محل تلمبه هاي موتوري یا محل دفع آب، همراه با حفاري، تهیه و ریختن مصالح لازم 

.اطراف لوله

34/33 98890,000 متر طول

97662,500

38/30. متري و باراندازي آن500 بارگیري خاك و مواد زاید، از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله 111003 9834,300 مترمکعب

9724,800
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38/49. تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکاربردن آن در زهکشیها110503 98469,500 مترمکعب

97339,000

40/18. متري و باراندازي آن500 جمع آوري خاك و مواد زاید، بارگیري، حمل تا فاصله 111002 9845,000 مترمکعب

9732,100

44/17. خاکبرداري اضافی در زمینهاي ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب110201 9829,700 مترمکعب

9720,600

 خاکریزي در زمینهاي ریزشی و در محل هایی که خاکبرداري اضافی انجام شده است، همراه با 110202

.سرند خاك در صورت لزوم

48/22 986,670 مترمکعب

974,500

 متر، با هر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به محل 50 جابه جایی خاك تا فاصله حداکثر 110901

.دپو یا برعکس، در مواردي که بارگیري و باراندازي انجام نمی شود

52/05 988,500 مترمکعب

975,590

 چوب بست لازم براي دیواره ترانشه ها و گودها، به منظور تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی 110301

).اندازه گیري بر حسب سطح حفاظت شده(که چوب بست لازم باشد 

67/27 9864,400 متر مربع

9738,500

 تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازاي هر یک 110702

.سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده

91/23 98102,500 متر مربع

9753,600

37/25 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي - 12 فصل 

، با )مانند سه راه، زانو و تبدیل( برش، جوشکاري و ساخت متعلقات و اتصالی هاي فولادي 120401

.استفاده از لوله فولادي،همراه با الگوسازي، سنگ زنی و سایر عملیات تکمیلی لازم

33/33 9865,200 کیلوگرم

9748,900

 تهیه و نصب علایم چدنی براي تعیین نوع و موقعیت تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده 120601

.در نقشه نمونه شامل تمام هزینه هاي تهیه مصالح چدنی و پایه بتنی مربوط

35/51 98610,500 عدد

97450,500

38/78).اندازه گیري بر حسب طول جوشکاري شده( میلیمتر، با ساییدن 5 جوشکاري با بعد موثر تا 120501 98229,000 متر طول

97165,000

اندازه گیري بر حسب طول جوشکاري ( میلیمتر، با ساییدن 7 تا 5 جوشکاري با بعد موثر بیش از 120502

)شده

39/50 98279,000 متر طول

97200,000

اندازه گیري بر حسب طول جوشکاري ( میلیمتر، با ساییدن10 تا 7 جوشکاري با بعد موثر بیش از 120503

)شده

41/70 98448,500 متر طول
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120503 97316,500

اندازه گیري بر حسب طول ( میلیمتر، با ساییدن 15 تا 10 جوشکاري با بعد موثر بیش از 120504

)جوشکاري شده

42/39 98762,500 متر طول

97535,500

48/74. تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه هاي شیر120603 9877,200 کیلوگرم

9751,900

48/97. تهیه مصالح و نصب پله یا حفاظ از میل گرد و لوله فولادي در دیوار حوضچه هاي شیر120701 98123,500 کیلوگرم

9782,900

49/18. تهیه و نصب پله فولادي با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه هاي شیر120703 98274,500 عدد

97184,000

54/52. تهیه و نصب دریچه چدنی حوضچه شیر با قاب مربوط به طور کامل120602 9861,500 کیلوگرم

9739,800

 میلیمتر براي بتن مسلح با 10 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده، به قطر تا 120101

.سیم پیچی لازم

63/85 9862,100 کیلوگرم

9737,900

 میلیمتر براي 10 ، به قطرتا AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار، از نوع 120204

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

63/91 9859,500 کیلوگرم

9736,300

 میلیمتر براي 10 ، به قطر تا AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 120201

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

64/28 9859,800 کیلوگرم

9736,400

66/43. تهیه و نصب لوله فولادي گالوانیزه براي هواکش سقف یا براي تخلیه حوضچه هاي شیر120702 9894,200 کیلوگرم

9756,600

 میلیمتر 18 تا 12 ، به قطر AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار، از نوع 120205

.براي بتن مسلح، با سیم پیچی لازم

68/45 9847,000 کیلوگرم

9727,900

 20 و بیش از 20 به قطر AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار، از نوع 120206

.میلیمتر براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

69/46 9844,400 کیلوگرم

9726,200

 میلیمتر 18 تا 12 ،  به قطر AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار، از نوع 120202

.براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/07 9846,600 کیلوگرم

9727,400

 20 و بیش از 20 ، به قطر AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار، از نوع 120203

.میلیمتر براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/54 9844,000 کیلوگرم

14

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته خطوط انتقال آب رسته مهندسی آب 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

120203 9725,800

 میلیمتر براي بتن مسلح 18 تا 12 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده، به قطر 120102

.با سیم پیچی لازم

78/70 9857,900 کیلوگرم

9732,400

55/17 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي بتنی و قالب بندي - 13 فصل 

10C.27/22 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 130101 981,542,000 مترمکعب

971,212,000

12C.28/41 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 130102 981,740,000 مترمکعب

971,355,000

16C.28/55 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 130103 981,882,000 مترمکعب

971,464,000

20C.28/70 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 130104 981,995,000 مترمکعب

971,550,000

25C.28/92 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 130105 982,104,000 مترمکعب

971,632,000

 کسر بها براي مصرف سیمان کمتر، نسبت به عیار درج شده در جدول مقدمه فصل، براي 130207

. استفاده شود1ردیفهاي بتن ریزي، در صورتی که از سیمان نوع 

31/50 98-1,920 کیلوگرم

97-1,460

33/23. تهیه و جا گذاري غلاف پلاستیکی در بتن براي عبور لوله و سایر مصارف130401 98463,000 کیلوگرم

97347,500

55/30. تهیه مصالح و قالب بندي در هر عمق و ارتفاع، براي کارهاي بتنی، همراه با باز کردن قالب130301 98439,500 متر مربع

97283,000

32/90 :درصد رشد کلی فصل

حمل و نقل - 14 فصل 

48/00. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 500 حمل انواع لوله به قطر 140203 98185 مترطول 

کیلومتر

97125

51/28. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 500 حمل انواع لوله به قطر 140202 98295 مترطول 

کیلومتر
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140202 97195

51/72. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 500 حمل انواع لوله به قطر 140201 98440 مترطول 

کیلومتر

97290

52/77. کیلومتر750 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 500 حمل انواع لوله به قطر 140206 98110 مترطول 

کیلومتر

9772

55/00. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 500 حمل انواع لوله به قطر 140204 98155 مترطول 

کیلومتر

97100

56/97. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 500 حمل انواع لوله به قطر 140205 98135 مترطول 

کیلومتر

9786

60/22. کیلومتر450 کیلومتر، تا فاصله 300 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 140104 98705  کیلومتر-  تن 

97440

60/31. کیلومتر750 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 140106 98505  کیلومتر-  تن 

97315

60/94. کیلومتر150 کیلومتر، تا فاصله 75 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 140102 981,360  کیلومتر-  تن 

97845

61/33. کیلومتر750 کیلومتر، تا فاصله 450 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 140105 98605  کیلومتر-  تن 

97375

61/60. کیلومتر75 کیلومتر، تا فاصله 30 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 140101 982,020  کیلومتر-  تن 

971,250

62/26. کیلومتر300 کیلومتر، تا فاصله 150 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 140103 98860  کیلومتر-  تن 

97530

56/87:درصد رشد کلی فصل

، اتصالی ها و متعلقات)داکتیل(تهیه لوله هاي چدنی نشکن  - 15 فصل 

33/67. میلیمتر1400 تا 1100 لوله چدنی نشکن به قطر 150104 9865,500 کیلوگرم

9749,000

36/49 میلی متر1000 تا 700 لوله چدنی نشکن از قطر 150103 9867,700 کیلو گرم
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150103 9749,600

38/18 میلی متر600 تا 250 لوله چدنی نشکن از قطر 150102 9868,400 کیلو گرم

9749,500

44/32 میلی متر200 تا 80 لوله چدنی نشکن از قطر 150101 9868,700 کیلو گرم

9747,600

38/17 :درصد رشد کلی فصل

تهیه لوله هاي فولادي،اتصالی ها و متعلقات - 16 فصل 

57/00 میلی متر500 تا 300 لوله فولادي از قطر 160102 9848,200 کیلو گرم

9730,700

58/38 میلی متر1000 تا 600 لوله فولادي از قطر 160103 9851,000 کیلو گرم

9732,200

62/41 میلی متر250 تا 80 لوله فولادي از قطر 160101 9847,100 کیلو گرم

9729,000

64/39 میلی متر2400 تا 1600 لوله فولادي از قطر 160105 9853,100 کیلو گرم

9732,300

65/01 میلی متر1400 تا 1100 لوله فولادي از قطر 160104 9853,300 کیلو گرم

9732,300

61/44 :درصد رشد کلی فصل

تهیه لوله هاي بتنی مسلح پیش تنیده، اتصالی ها و متعلقات - 17 فصل 

99/80 میلی متر600 لوله بتنی مسلح پیش تنیده، به قطر 170102 981,051,000 متر طول

97526,000

99/83 میلی متر400 لوله بتنی مسلح پیش تنیده، به قطر 170101 98601,500 متر طول

97301,000

99/82 :درصد رشد کلی فصل

،اتصالی ها و متعلقات)GRP(تهیه لوله هاي فایبر گلاس - 18 فصل 

61/72 میلی متر400 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180107 982,552,000 متر طول

971,578,000
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78/80. میلیمتر400 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180207 983,063,000 متر طول

971,713,000

79/07 میلی متر600 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180109 984,330,000 متر طول

972,418,000

83/79 میلی متر700 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180110 985,705,000 متر طول

973,104,000

89/82. میلیمتر200 به قطر SN10000 یا SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180203 981,026,000 متر طول

97540,500

89/87. میلیمتر100 به قطر SN10000 یا SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180201 98815,500 متر طول

97429,500

89/95. میلیمتر300 به قطر SN10000 یا SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180205 981,664,000 متر طول

97876,000

89/98. میلیمتر250 به قطر SN10000 یا SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180204 981,385,000 متر طول

97729,000

90/09. میلیمتر150 به قطر SN10000 یا SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180202 98930,500 متر طول

97489,500

91/66 میلی متر900 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180112 988,696,000 متر طول

974,537,000

92/08 میلی متر1800 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180117 9827,885,000 متر طول

9714,517,000

93/09 میلی متر800 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180111 987,322,000 متر طول

973,792,000

93/18 میلی متر2000 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180118 9834,072,000 متر طول

9717,637,000

93/29 میلی متر500 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180108 983,806,000 متر طول

971,969,000

94/81 میلی متر150 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180102 981,051,000 متر طول

97539,500
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94/89 میلی متر250 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180104 981,565,000 متر طول

97803,000

94/97 میلی متر100 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180101 98911,500 متر طول

97467,500

94/98 میلی متر300 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180105 982,059,000 متر طول

971,056,000

95/00 میلی متر200 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180103 981,367,000 متر طول

97701,000

95/01 میلی متر350 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180106 982,582,000 متر طول

971,324,000

95/17 میلی متر1000 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180113 9810,442,000 متر طول

975,350,000

96/11. میلیمتر350 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180206 982,626,000 متر طول

971,339,000

97/65. میلیمتر600 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180209 985,311,000 متر طول

972,687,000

100/51. میلیمتر2000 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180218 9841,369,000 متر طول

9720,631,000

101/76. میلیمتر1800 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180217 9834,128,000 متر طول

9716,915,000

102/12 میلی متر1600 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180116 9823,725,000 متر طول

9711,738,000

102/16 میلی متر1400 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180115 9818,824,000 متر طول

979,311,000

102/23. میلیمتر700 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180210 987,048,000 متر طول

973,485,000

103/81 میلی متر1200 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180114 9814,640,000 متر طول

977,183,000
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105/74. میلیمتر900 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180212 9810,573,000 متر طول

975,139,000

107/36. میلیمتر1400 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180215 9822,366,000 متر طول

9710,786,000

110/52. میلیمتر500 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180208 984,539,000 متر طول

972,156,000

111/32. میلیمتر1000 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180213 9812,872,000 متر طول

976,091,000

111/82. میلیمتر800 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180211 989,011,000 متر طول

974,254,000

112/20. میلیمتر1600 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180216 9828,860,000 متر طول

9713,600,000

120/00. میلیمتر1200 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 180214 9818,150,000 متر طول

978,250,000

96/29 :درصد رشد کلی فصل

مصالح پایکار - 41 فصل 

9/66. انواع چاشنی410403 9826,100 عدد

9723,800

13/02. انواع فتیله410402 987,290 متر طول

976,450

13/54. دینامیت410401 9885,500 کیلوگرم

9775,300

17/06. ماسه شسته410101 98391,000 مترمکعب

97334,000

24/87. سیمان پرتلند نوع پنج فله410206 981,481,000 تن

971,186,000

26/91. سیمان پرتلند نوع دو فله410205 981,471,000 تن
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410205 971,159,000

27/78. سیمان پرتلند نوع یک فله410204 981,481,000 تن

971,159,000

29/05. شن شسته410102 98302,000 مترمکعب

97234,000

29/54. سنگ قلوه410103 98256,500 مترمکعب

97198,000

31/90. سنگ لاشه410104 98401,000 مترمکعب

97304,000

35/01. سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی410203 981,824,000 تن

971,351,000

37/00. سیمان پرتلند نوع دو پاکتی410202 981,814,000 تن

971,324,000

37/76. سیمان پرتلند نوع یک پاکتی410201 981,824,000 تن

971,324,000

52/02).توونان( مخلوط رودخانه اي 410105 98225,000 مترمکعب

97148,000

60/06. انواع مصالح چدنی410601 9853,300 کیلوگرم

9733,300

70/00. انواع لوله و متعلقات فولادي گالوانیزه410602 9873,100 کیلوگرم

9743,000

83/57. انواع میلگرد آجدار410302 9838,000 کیلوگرم

9720,700

84/44. انواع الکترود410501 9883,000 کیلوگرم

9745,000

89/06. انواع میلگرد ساده410301 9846,700 کیلوگرم

9724,700
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42/18 :درصد رشد کلی فصل
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)داکتیل(عملیات لوله گذاري با لوله هاي چدنی نشکن - 2 فصل 

27/00. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 100 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020102 98324,500 متر طول

97255,500

27/29. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 80 یا 60 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطرهاي 020101 98319,500 متر طول

97251,000

27/59. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 150 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن ،به قطر 020103 98344,500 متر طول

97270,000

28/42. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020104 98454,000 متر طول

97353,500

28/85. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020105 98480,000 متر طول

97372,500

29/59. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 350 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020107 98589,000 متر طول

97454,500

29/74. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 300 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن ،به قطر 020106 98554,000 متر طول

97427,000

29/94. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن ،به قطر 020108 98677,000 متر طول

97521,000

30/07. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 450 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020109 98785,000 متر طول

97603,500

31/28. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 600 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن ،به قطر 020111 981,070,000 متر طول

97815,000

31/39. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020110 98906,000 متر طول

97689,500

32/13. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 800 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020113 981,402,000 متر طول

971,061,000

32/23. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 700 لوله گذاري با لوله چدنی نشکن، به قطر 020112 981,325,000 متر طول

971,002,000
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29/66 :درصد رشد کلی فصل

)P.R.G(عملیات لوله گذاري با لوله هاي فایبرگلاس  - 3 فصل 

28/16. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 100، به قطر )P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 030101 98223,000 متر طول

97174,000

28/81. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200، به قطر )P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 030103 98299,500 متر طول

97232,500

29/26. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 150،به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 030102 98254,000 متر طول

97196,500

29/72. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 350،به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 030106 98401,500 متر طول

97309,500

29/88 متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400،به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 030107 98465,000 متر طول

97358,000

30/14. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250،به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 030104 98313,000 متر طول

97240,500

30/56. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 300، به قطر )P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 030105 98384,500 متر طول

97294,500

30/64. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500،به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 030108 98567,000 متر طول

97434,000

31/31. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 600، به قطر )P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 030109 98671,000 متر طول

97511,000

31/52. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 700،به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 030110 98788,500 متر طول

97599,500

32/00. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 800، به قطر )P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 030111 98878,500 متر طول

97665,500

30/18 :درصد رشد کلی فصل

)C.V.P.U(و پی وي سی سخت ) E.P(عملیات لوله گذاري با لوله هاي پلی اتیلن - 4 فصل 

 1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 110 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040105

.متر

27/57 98173,500 متر طول
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040105 97136,000

27/68. متر1,5 میلیمتروعمق ترانشه تا 63 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040102 98154,500 متر طول

97121,000

27/82. متر1,5 میلیمتروعمق ترانشه تا 75 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040103 98158,500 متر طول

97124,000

27/95. متر1,5 میلیمتروعمق ترانشه تا 90 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040104 98162,500 متر طول

97127,000

28/08. متر1,5 میلیمتروعمق ترانشه تا 50 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040101 98150,500 متر طول

97117,500

 1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 160 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040108

.متر

29/37 98229,000 متر طول

97177,000

 1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 125 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040106

.متر

29/39 98202,500 متر طول

97156,500

 1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 140 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040107

.متر

29/46 98217,500 متر طول

97168,000

 1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040110

.متر

29/53 98239,000 متر طول

97184,500

 1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 180 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040109

.متر

29/55 98234,500 متر طول

97181,000

 1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 225 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040111

.متر

29/55 98263,000 متر طول

97203,000

 1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 280 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040113

.متر

30/40 98326,000 متر طول

97250,000

 1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040112

.متر

30/45 98287,000 متر طول

97220,000

 1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 315 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040114

.متر

30/95 98357,500 متر طول
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040114 97273,000

 میلیمتر و عمق ترانشه تا 355 یا 350 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر040115

. متر1,75

31/26 98390,500 متر طول

97297,500

 1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040116

.متر

31/61 98445,500 متر طول

97338,500

33/58. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 710 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040119 98799,500 متر طول

97598,500

 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 800 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040120

.متر2,25

33/58 98895,000 متر طول

97670,000

33/86. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040117 98583,000 متر طول

97435,500

34/02. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 630 لوله گذاري بالوله پلی اتیلن یا پی وي سی سخت،  به قطر 040118 98738,500 متر طول

97551,000

30/28 :درصد رشد کلی فصل

نصب شیرها - 5 فصل 

29/17. حمل و نصب شیر آتش نشانی زیرزمینی050601 981,242,000 عدد

97961,500

29/17. حمل و نصب شیر آتش نشانی ایستاده050602 981,656,000 عدد

971,282,000

29/21. میلیمتر100 تا 50 حمل و نصب شیر هوا، به قطر 050301 98827,000 عدد

97640,000

29/43. میلیمتر100 تا 65 حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر 050401 98514,500 عدد

97397,500

29/43. میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزاي لازم100 تا 65 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 050501 98686,000 عدد

97530,000

29/55. میلیمتر100 تا 65 حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 050101 98600,500 عدد

97463,500
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29/59. میلیمتر250 تا 150 حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر 050402 98687,500 عدد

97530,500

29/63. میلیمتر200 تا 150 حمل و نصب شیر هوا، به قطر 050302 981,146,000 عدد

97884,000

 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزاي 250 تا 150 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 050502

.لازم

29/70 98917,000 عدد

97707,000

29/74. میلیمتر250 تا 150 حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 050102 98802,500 عدد

97618,500

30/83. میلیمتر400 تا 300 حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 050103 981,519,000 عدد

971,161,000

30/83. میلیمتر400 تا 300 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 050202 981,468,000 عدد

971,122,000

30/84. میلیمتر250 تا 150 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 050201 981,103,000 عدد

97843,000

 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزاي 400 تا 300 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 050503

.لازم

30/92 981,736,000 عدد

971,326,000

31/34. میلیمتر600 تا 450 حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 050104 982,154,000 عدد

971,640,000

 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزاي 600 تا 450 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 050504

.لازم

31/36 982,442,000 عدد

971,859,000

32/03. میلیمتر600 تا 450 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 050203 982,572,000 عدد

971,948,000

30/16 :درصد رشد کلی فصل

احداث حوضچه هاي شیر - 6 فصل 

12/07. احداث حوضچه با دیواره آجري یا بلوك بتنی، براي شیر تخلیه آب با پمپاژ060203 9815,098,000 عدد

9713,471,000

24/85. احداث حوضچه با دیواره آجري یا بلوك بتنی، براي شیر تخلیه هوا060202 9816,659,000 عدد
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060202 9713,343,000

26/62. احداث حوضچه با دیواره آجري یا بلوك بتنی، براي شیر آتش نشانی زیرزمینی060201 9810,100,000 عدد

977,976,000

35/41. احداث حوضچه با دیواره آجري یا بلوك بتنی، براي کنتور آب060204 982,562,000 عدد

971,892,000

42/58. متر3 احداث حوضچه بتنی شیر، به عمق بیش از 060102 988,739,000 مترمکعب بتن

976,129,000

44/41. متر3 احداث حوضچه بتنی شیر، به عمق تا 060101 9810,093,000 مترمکعب بتن

976,989,000

30/99 :درصد رشد کلی فصل

نصب انشعابها - 7 فصل 

روي لوله آزبست سیمان ، پلی اتیلن و یا فایبرگلاس ) بست انشعاب( حمل و نصب کمربند چدنی 070101

. میلیمتر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا یک اینچ110 تا 50تحت فشار، به قطرهاي 

23/14 98141,000 عدد

97114,500

روي لوله آزبست سیمان ، پلی اتیلن و یا فایبرگلاس ) بست انشعاب( حمل و نصب کمربند چدنی 070102

. میلیمتر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ200 تا 125تحت فشار، به قطرهاي 

23/27 98169,500 عدد

97137,500

 100 تا 60 گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار به قطرهاي 070201

.میلیمتر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ

23/33 98325,000 عدد

97263,500

 200 تا 150 گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار، به قطرهاي 070202

.میلیمتر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ

23/37 98361,500 عدد

97293,000

روي لوله آزبست سیمان ، پلی اتیلن و یا فایبرگلاس ) بست انشعاب( حمل و نصب کمربند چدنی 070103

. میلیمتر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ315 تا 225تحت فشار، به قطرهاي 

23/50 98268,000 عدد

97217,000

 300 تا 250 گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار، به قطرهاي 070203

.میلیمتر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ

23/52 98491,000 عدد

97397,500

27/27. حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ070701 98266,000 متر طول

97209,000

27/33. حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ070702 98286,500 متر طول
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070702 97225,000

28/02. حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب070602 98201,000 عدد

97157,000

28/03. حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب070601 98137,000 عدد

97107,000

به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور ) Globe Valve( حمل و نصب شیر فلکه070402

.آب

28/07 98182,500 عدد

97142,500

28/07. حمل و نصب شیر یکطرفه، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب070502 98182,500 عدد

97142,500

28/21.به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب) Globe Valve( حمل و نصب شیر فلکه 070401 98124,500 عدد

9797,100

28/21. حمل و نصب شیر یکطرفه، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب070501 98124,500 عدد

9797,100

29/13. حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ070301 98297,000 عدد

97230,000

29/23. حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ070302 98446,500 عدد

97345,500

26/36 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی و مرمت نوار حفاري - 8 فصل 

23/11. آزمایش، ضد عفونی و شستشوي سراسري خط لوله ، طبق مشخصات فنی081501 98106,000 مترمکعب

9786,100

23/94. تخریب هر نوع پوشش، به استثناي پوشش آسفالت و بتن ،در مسیر لوله080603 98851,500 مترمکعب

97687,000

24/12. میلیمتر، با هر وسیله دستی، و باراندازي300 بارگیري و حمل انواع لوله تا قطر 081302 9856,600 شاخه

9745,600

25/09. بارگیري و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازي081301 98329,000 مترمکعب

97263,000

7

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته شبکه توزیع آب رسته مهندسی آب سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

 خاکریزي در زمینهاي ریزشی و در محلهایی که خاکبرداري اضافی انجام شده است، همراه با 080202

. درصد پروکتور استاندارد 85 سانتیمتري، با تراکم 15پخش و کوبیدن خاك در قشرهاي 

25/56 9894,300 مترمکعب

9775,100

27/13. تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه اي در کف ترانشه،به منظور پی سازي 080807 98595,000 مترمکعب

97468,000

 تهیه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسیر لوله، با بلوکهاي بتنی به اشکال مختلف، همراه با 080704

.کندن مجدد خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزي و کوبیدن آن

29/12 98629,500 متر مربع

97487,500

29/16. تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه، به منظور پی سازي080808 98837,000 مترمکعب

97648,000

 میلیمتر، با بندباز، براي انتقال آب 200 تا 100 تهیه مصالح و نصب لوله هاي زهکش بتنی به قطر 080501

به محل تلمبه هاي موتوري و یا محل دفع آب ، همراه با حفاري ، تهیه و ریختن مصالح لازم 

.اطراف لوله

30/26 98822,000 متر طول

97631,000

30/49. تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله 080606 98629,000 مترمکعب

97482,000

30/51).بدون استفاده از کاتر (  تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله 080601 981,048,000 مترمکعب

97803,000

30/51. تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله080602 982,271,000 مترمکعب

971,740,000

 مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه 080701

.مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن ، با تراکم لازم

31/24 981,151,000 مترمکعب

97877,000

 10حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از081102

کسر کیلومتر، به تناسب .  کیلومتر10 کیلومتر باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر30کیلومتر تا

.محاسبه می شود

32/78 986,400 -  مترمکعب 

کیلومتر

 کیلومتر تا 10 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از 

کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه .  کیلومتر10 کیلومتر باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 30

.می شود

974,820 -  مترمکعب 

 کیلومتر

 متر 500حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از081101

 500 کیلومتر باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر10تا) 081003 تا 081001موضوع ردیف هاي (

.کسرکیلومتربه تناسب محاسبه می شود. متر 

32/83 987,040 -  مترمکعب 

کیلومتر

 متر 500 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از 

 کیلومتر باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 10تا  ) 081003 تا 081001موضوع ردیفهاي (

.کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود. متر500

975,300 -  مترمکعب 

 کیلومتر
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 30حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 081103

کسرکیلومتر، به تناسب محاسبه .  کیلومتر30کیلومتر باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 

.می شود

33/02 985,760 -  مترمکعب 

کیلومتر

 کیلومتر 30 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از 

.کسر کیلومتر ،به تناسب محاسبه می شود.  کیلومتر 30باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 
974,330 -  مترمکعب 

 کیلومتر

 تهیه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد 080705

.خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر

33/24 98517,000 متر مربع

97388,000

33/26).اندازه گیري بر حسب طول هر خط برش ( سانتیمتر 7 برش آسفالت با کاتر به عمق تا 080604 9812,300 متر طول

979,230

 میلیمتر، براي انتقال 200 تا 110 تهیه مصالح و نصب لوله هاي زهکش پلاستیکی مشبک به قطر 080502

آب به محل تلمبه هاي موتوري و یا محل دفع آب، همراه با حفاري ،تهیه وریختن مصالح لازم 

.اطراف لوله 

34/34 981,023,000 متر طول

97761,500

37/76. متري و بار اندازي آن500 بارگیري خاك و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله 081003 9839,400 مترمکعب

9728,600

38/63. تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکار بردن آن در زهکشیها080503 98540,000 مترمکعب

97389,500

40/37. متري و باراندازي آن500 جمع آوري خاك و مواد زاید، بارگیري، حمل تا فاصله 081002 9851,800 مترمکعب

9736,900

44/30. خاکبرداري اضافی در زمینهاي ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب080201 9834,200 مترمکعب

9723,700

 متر، با هر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به محل 50 جابه جایی خاك تا فاصله حداکثر 080901

.دپو یا برعکس، در مواردي که بارگیري و باراندازي انجام نمی شود

51/94 989,770 مترمکعب

976,430

 چوب بست لازم براي دیواره ترانشه ها و گودها، به منظور تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی 080301

).اندازه گیري بر حسب سطح حفاظت شده(که چوب بست لازم باشد 

67/42 9874,000 متر مربع

9744,200

 مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه 080703

مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساس قیري، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازاي 

.هر یک سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده

73/23 98127,500 متر مربع

9773,600

 تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازاي هر یک 080702

.سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده

91/55 98118,000 متر مربع

9761,600
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37/23 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي - 9 فصل 

 تهیه و نصب علایم چدنی براي تعیین نوع و موقعیت تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده 090401

.در نقشه نمونه شامل تمام هزینه هاي تهیه مصالح چدنی و پایه بتنی مربوط

35/34 98662,500 عدد

97489,500

47/11. تهیه و نصب پله فولادي با روکش پلی پروپیلن در دیوارحوضچه هاي شیر090503 98293,500 عدد

97199,500

47/65. تهیه و نصب پله یا حفاظ از میل گرد و لوله فولادي در دیوار حوضچه هاي شیر090501 98132,000 کیلوگرم

9789,400

47/97. تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه هاي شیر090403 9880,500 کیلوگرم

9754,400

53/80. تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور کامل090402 9862,600 کیلوگرم

9740,700

 میلیمتر براي 10 ، به قطر تا AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 090204

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

61/71 9862,100 کیلوگرم

9738,400

 میلیمتر براي بتن مسلح با 10 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده، به قطر تا 090101

.سیم پیچی لازم

61/90 9864,600 کیلوگرم

9739,900

 میلیمتر براي بتن 10 ، به قطر تا AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 090201

.مسلح با سیم پیچی لازم

62/63 9861,800 کیلوگرم

9738,000

65/96. تهیه و نصب لوله فولادي گالوانیزه براي هواکش سقف یا براي تخلیه حوضچه هاي شیر090502 9895,100 کیلوگرم

9757,300

 میلیمتر 18 تا 12، به قطر  AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع  090205

.براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

67/36 9848,200 کیلوگرم

9728,800

 20 و بیش از 20 ، به قطر AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 090206

.میلیمتر براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

68/65 9845,200 کیلوگرم

9726,800

 میلیمتر براي 18 تا 12 ، به قطر AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 090202

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

68/90 9847,800 کیلوگرم

9728,300
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 20 و بیش از 20 ، به قطر AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 090203

.میلیمتر براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

69/69 9844,800 کیلوگرم

9726,400

 میلیمتر براي بتن مسلح با 18 تا 12 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به قطر 090102

.سیم پیچی لازم

77/40 9858,900 کیلوگرم

9733,200

59/72 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي بتنی و قالب بندي - 10 فصل 

C. 27/66 10 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع100101 981,689,000 مترمکعب

971,323,000

C. 28/71 12 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع100102 981,887,000 مترمکعب

971,466,000

C. 28/84 16 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع100103 982,037,000 مترمکعب

971,581,000

C. 29/04 20 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 100104 982,155,000 مترمکعب

971,670,000

C. 29/17 25 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع100105 982,267,000 مترمکعب

971,755,000

 کسر بها براي مصرف سیمان کمتر، نسبت به عیار درج شده در جدول مقدمه فصل، براي 100207

. استفاده شود 1ردیفهاي بتن ریزي، چنانچه  از سیمان نوع 
97-1,500 کیلوگرم

32/17. تهیه و جاگذاري غلاف پلاستیکی در بتن ، براي عبور لوله و سایر مصارف100401 98513,500 کیلوگرم

97388,500

53/38. تهیه مصالح و قالب بندي در هر عمق و ارتفاع، براي کارهاي بتنی، همراه با بازکردن قالب100301 98464,000 متر مربع

97302,500

32/71 :درصد رشد کلی فصل

حمل و نقل - 11 فصل 

 میلیمتر، 500به قطر ) P.R.G( حمل انواع لوله هاي آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس 110203

. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150نسبت به مازاد بر 

48/00 98185 مترطول 

کیلومتر

97125

 300 کیلومتر تا فاصله 150 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پلی اتیلن به قطر 110303

.کیلومتر

51/16 9865 مترطول 

کیلومتر
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110303 9743

 میلیمتر، 500به قطر ) P.R.G( حمل انواع لوله هاي آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس 110202

. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75نسبت به مازاد بر 

51/28 98295 مترطول 

کیلومتر

97195

 450 کیلومتر تا فاصله 300 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پلی اتیلن به قطر 110304

.کیلومتر

51/42 9853 مترطول 

کیلومتر

9735

 میلیمتر، 500به قطر ) P.R.G( حمل انواع لوله هاي آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس 110201

. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30نسبت به مازاد بر 

51/72 98440 مترطول 

کیلومتر

97290

52/00. کیلومتر750 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پلی اتیلن به قطر 110306 9838 مترطول 

کیلومتر

9725

 میلیمتر، 500به قطر ) P.R.G( حمل انواع لوله هاي آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس 110206

. کیلومتر750نسبت به مازاد بر 

52/77 98110 مترطول 

کیلومتر

9772

 750 کیلومتر تا فاصله 450 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پلی اتیلن به قطر 110305

.کیلومتر

53/33 9846 مترطول 

کیلومتر

9730

 150 کیلومتر تا فاصله 75 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پلی اتیلن به قطر 110302

.کیلومتر

54/41 98105 مترطول 

کیلومتر

9768

 میلیمتر، 500به قطر ) P.R.G( حمل انواع لوله هاي آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس 110204

. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300نسبت به مازاد بر 

55/00 98155 مترطول 

کیلومتر

97100

 75 کیلومتر تا فاصله 30 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پلی اتیلن به قطر 110301

.کیلومتر

55/00 98155 مترطول 

کیلومتر

97100

 میلیمتر، 500به قطر ) P.R.G( حمل انواع لوله هاي آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس 110205

. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450نسبت به مازاد بر 

56/97 98135 مترطول 

کیلومتر

9786

60/22. کیلومتر450 کیلومتر، تا فاصله 300 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 110104 98705  کیلومتر-  تن 

97440

60/31. کیلومتر750 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 110106 98505  کیلومتر-  تن 

97315
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60/94. کیلومتر150 کیلومتر، تا فاصله 75 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 110102 981,360  کیلومتر-  تن 

97845

61/33. کیلومتر750 کیلومتر، تا فاصله 450 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 110105 98605  کیلومتر-  تن 

97375

61/60. کیلومتر75 کیلومتر، تا فاصله 30 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 110101 982,020  کیلومتر-  تن 

971,250

62/26. کیلومتر300 کیلومتر، تا فاصله 150 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 110103 98860  کیلومتر-  تن 

97530

55/54:درصد رشد کلی فصل

، اتصالی ها و متعلقات)داکتیل(تهیه لوله هاي چدنی نشکن  - 12 فصل 

36/76. میلی متر و بالاتر700 لوله چدنی نشکن به قطر 120103 9867,700 کیلوگرم

9749,500

38/18. میلی متر600 تا 250 لوله چدنی نشکن از قطر 120102 9868,400 کیلو گرم

9749,500

44/32. میلی متر200 تا 60 لوله چدنی نشکن از قطر 120101 9868,700 کیلوگرم

9747,600

39/75 :درصد رشد کلی فصل

، اتصالی ها و متعلقات)P.R.G(تهیه لوله هاي فایبر گلاس  - 13 فصل 

61/72. میلی متر400 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130107 982,552,000 مترطول

971,578,000

78/80. میلی متر400 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130207 983,063,000 مترطول

971,713,000

79/07. میلی متر600 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130109 984,330,000 مترطول

972,418,000

83/79. میلی متر700 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130110 985,705,000 مترطول

973,104,000

89/82. میلی متر200 به قطر SN10000 یا SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130203 981,026,000 مترطول
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130203 97540,500

89/87. میلی متر100 به قطر SN10000 یا SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130201 98815,500 مترطول

97429,500

89/95. میلی متر300 به قطر SN10000 یا SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130205 981,664,000 مترطول

97876,000

89/98. میلی متر250 به قطر SN10000 یا SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130204 981,385,000 مترطول

97729,000

90/09. میلی متر150 به قطر SN10000 یا SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130202 98930,500 مترطول

97489,500

93/09. میلی متر800 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130111 987,322,000 متر طول

973,792,000

93/29. میلی متر500 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130108 983,806,000 مترطول

971,969,000

94/81. میلی متر150 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130102 981,051,000 مترطول

97539,500

94/89. میلی متر250 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس  با فشار کار 130104 981,565,000 مترطول

97803,000

94/97. میلی متر100 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130101 98911,500 مترطول

97467,500

94/98. میلی متر300 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس  با فشار کار 130105 982,059,000 مترطول

971,056,000

95/00. میلی متر200 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130103 981,367,000 مترطول

97701,000

95/01. میلی متر350 به قطر SN 2500 و سختی PN 10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130106 982,582,000 مترطول

971,324,000

96/11. میلی متر350 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130206 982,626,000 مترطول

971,339,000

97/65. میلی متر600 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130209 985,311,000 مترطول
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130209 972,687,000

102/23. میلی متر700 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130210 987,048,000 مترطول

973,485,000

110/52. میلی متر500 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130208 984,539,000 مترطول

972,156,000

111/82. میلی متر800 به قطر SN5000 و سختی PN10 لوله فایبر گلاس با فشار کار 130211 989,011,000 مترطول

974,254,000

92/16 :درصد رشد کلی فصل

، اتصالی ها و متعلقات) C.V.P.U( تهیه لوله هاي پلی اتیلن و پی وي سی سخت  - 14 فصل 

37/81 میلی متر90 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140404 98164,000 مترطول

97119,000

41/94 میلی متر50 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140401 9855,500 مترطول

9739,100

45/63 میلی متر63 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140402 9886,800 مترطول

9759,600

47/30 میلی متر75 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140403 98123,000 مترطول

9783,500

50/09 میلی متر560 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140419 986,124,000 مترطول

974,080,000

51/25 میلی متر180 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140409 98634,500 مترطول

97419,500

53/69 میلی متر160 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140408 98499,500 مترطول

97325,000

55/26 میلی متر110 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140405 98236,000 مترطول

97152,000

56/27 میلی متر140 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140407 98386,000 مترطول

97247,000
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57/62 میلی متر400 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140416 983,080,000 مترطول

971,954,000

58/18 میلی متر315 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140414 981,914,000 مترطول

971,210,000

59/28 میلی متر200 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140410 98776,500 مترطول

97487,500

60/09 میلی متر355 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140415 982,467,000 مترطول

971,541,000

60/15 میلی متر125 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140406 98303,500 مترطول

97189,500

61/00 میلی متر450 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140417 983,956,000 مترطول

972,457,000

61/39 میلی متر250 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140412 981,225,000 مترطول

97759,000

63/74 میلی متر280 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140413 981,531,000 مترطول

97935,000

64/38 میلی متر800 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140422 9812,250,000 مترطول

977,452,000

64/51 میلی متر225 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140411 98980,500 مترطول

97596,000

64/64 میلی متر125 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140306 98421,500 مترطول

97256,000

69/25 میلی متر63 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140302 98109,000 مترطول

9764,400

69/25 میلی متر110 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140305 98327,500 مترطول

97193,500

69/29 میلی متر225 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140311 981,362,000 مترطول

97804,500
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69/33 میلی متر160 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140308 98687,500 مترطول

97406,000

69/34 میلی متر140 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140307 98527,500 مترطول

97311,500

69/36 میلی متر250 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140312 981,675,000 مترطول

97989,000

69/38 میلی متر50 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140301 9868,600 مترطول

9740,500

69/39 میلی متر75 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140303 98155,000 مترطول

9791,500

69/41 میلی متر180 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140309 98872,500 مترطول

97515,000

69/43 میلی متر200 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140310 981,070,000 مترطول

97631,500

69/43 میلی متر315 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140314 982,650,000 مترطول

971,564,000

69/49 میلی متر280 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140313 982,100,000 مترطول

971,239,000

69/73 میلی متر90 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140304 98221,500 مترطول

97130,500

70/20 میلی متر400 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140316 984,262,000 مترطول

972,504,000

70/22 میلی متر355 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140315 983,362,000 مترطول

971,975,000

70/23 میلی متر450 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140317 985,400,000 مترطول

973,172,000

72/97 میلی متر710 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140321 9812,973,000 مترطول

977,500,000
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73/27 میلی متر710 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140421 9810,005,000 مترطول

975,774,000

73/84 میلی متر560 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140319 988,362,000 مترطول

974,810,000

73/84 میلی متر630 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140320 9810,575,000 مترطول

976,083,000

73/85 میلی متر500 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140318 986,662,000 مترطول

973,832,000

77/73 میلی متر500 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140418 985,540,000 مترطول

973,117,000

80/21 میلی متر800 به قطر 10PNلوله پلی اتیلن با فشار 140322 9816,490,000 مترطول

979,150,000

87/17 میلی متر630 به قطر 10PNلوله پی وي سی سخت با فشار 140420 988,769,000 مترطول

974,685,000

64/54 :درصد رشد کلی فصل

مصالح پایکار - 41 فصل 

2/68. آجر فشاري410105 981,530 قالب

971,490

17/06. ماسه شسته410101 98391,000 مترمکعب

97334,000

24/87. سیمان پرتلند نوع پنج فله410206 981,481,000 تن

971,186,000

26/91. سیمان پرتلند نوع دو فله410205 981,471,000 تن

971,159,000

27/78. سیمان پرتلند نوع یک فله410204 981,481,000 تن

971,159,000

29/05. شن شسته410102 98302,000 مترمکعب
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410102 97234,000

29/54. سنگ قلوه410103 98256,500 مترمکعب

97198,000

31/90. سنگ لاشه410104 98401,000 مترمکعب

97304,000

35/01. سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی410203 981,824,000 تن

971,351,000

37/00. سیمان پرتلند نوع دو پاکتی410202 981,814,000 تن

971,324,000

37/76. سیمان پرتلند نوع یک پاکتی410201 981,824,000 تن

971,324,000

52/02).توونان( مخلوط رودخانه اي 410106 98225,000 مترمکعب

97148,000

60/06. انواع مصالح چدنی410401 9853,300 کیلوگرم

9733,300

70/00. انواع لوله و متعلقات فولادي گالوانیزه410402 9873,100 کیلوگرم

9743,000

83/57. انواع میلگرد آجدار410302 9838,000 کیلوگرم

9720,700

89/06. انواع میلگرد ساده410301 9846,700 کیلوگرم

9724,700

43/44 :درصد رشد کلی فصل
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عملیات تخریب - 1 فصل 

 5 تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیري با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 010901

. متر50سانتی متر و به طول حداکثر 

7/73 9834,800 متر مربع

9732,300

 5 تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیري با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 010903

. متر50سانتی متر و به طول بیش از 

8/26 9824,900 متر مربع

9723,000

 تفکیک، دسته بندي و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگها و مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسب 010601

.حجم ظاهري مصالح چیده شده

24/14 98254,500 مترمکعب

97205,000

 کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 010102

 سانتی 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد، به ازاي هر 15درخت در سطح زمین تا 

.و حمل آن به خارج محل عملیات) متر به تناسب محاسبه می شود

24/27 9812,800 اصله

9710,300

24/86. تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگهاي آن سالم از کار درآید و دسته کردن آنها010406 98457,000 مترمکعب

97366,000

25/08. تخریب کلی ساختمانهاي خشتی، گلی و چینه اي، شامل تمام عملیات تخریب010301 98369,000 متر مربع

97295,000

 تخریب کلی ساختمان هاي آجري، سنگی و بلوکی باملاتهاي مختلف، شامل تمام عملیات 010302

.تخریب

25/11 98418,500 متر مربع

97334,500

26/26. تخریب بناییهاي آجري و بلوکی که باملات ماسه و سیمان یا باتارد چیده شده باشد010402 98199,500 مترمکعب

97158,000

26/26. تخریب بناییهاي سنگی که باملات ماسه سیمان یا با تارد چیده شده باشد010404 98199,500 مترمکعب

97158,000

 تخریب بناییهاي آجري و بلوکی که باملات گل و آهک یا گچ و خاك و یا ماسه وآهک چیده 010403

.شده باشد

26/66 98171,000 مترمکعب

97135,000

26/66. تخریب بناییهاي سنگی که با ملات گل آهک یا ماسه آهک یا گچ و خاك چیده شده باشد010405 98171,000 مترمکعب

97135,000

27/70).چینه باغی( تخریب بناییهاي خشتی یا چینه هاي گلی 010401 98118,000 مترمکعب

9792,400
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30/44. تخریب بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها010502 982,965,000 مترمکعب

972,273,000

 5 تخریب هر نوع آسفالت و یا اساس قیري جاده ها و خیابانها به طورکلی، به ضخامت تا 010701

.سانتیمتر

30/54 9826,500 متر مربع

9720,300

32/04. تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان010501 981,908,000 مترمکعب

971,445,000

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010113

. سانتی متر باشد60 تا 30بیش از 

32/83 98178,000 اصله

97134,000

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010114

. سانتی متر باشد90 تا 60بیش از 

32/86 98285,000 اصله

97214,500

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010112

. سانتی متر باشد30 تا 15بیش از 

33/08 9853,900 اصله

9740,500

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010111

 سانتیمتر، به تناسـب محاسبه 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد به ازاي هر 15تا 

.).می شود

33/57 9810,900 اصله

978,160

51/16. بوته کنی در زمینهاي پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه هاي آن از محل عملیات010101 98325 متر مربع

97215

26/03 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی بادست - 2 فصل 

 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمین هاي خاکی تا عمق 21حفرمیله چاه به  قطر تا 020301

. متر از دهانه چاه10 متر از دهانه چاه و حمل خاکهاي حاصل تا فاصله 20

23/20 98910,500 مترمکعب

 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهاي نرم و سخت تا 1,2 حفرمیله چاه به قطرتا 

. متر از دهانه چاه10 متر از دهانه چاه و حمل خاکهاي حاصل تا فاصله 20عمق 
97739,000 مترمکعب

با رواداري طبق مشخصات، که روي ) تریمینگ( تسطیح و رگلاژسطوح کانالهاي شبکه آبیاري 020702

.آنها پوشش بتنی قرار می گیرد

23/75 9822,400 متر مربع

9718,100

23/96. تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداري شده با ماشین در محل پی ها و ابنیه فنی هیدرولیکی020701 986,570 متر مربع

975,300

 ریختن خاکهاي حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدورلیکی و 020501

. سانتیمتر و تسطیح لازم15روي لوله ها، در هر عمق و در لایه هاي حداکثر 

24/19 9850,300 مترمکعب
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020501 9740,500

 50 بارگیري مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا020502

.متر و تخلیه آن درمواردي که استفاده از ماشین براي حمل ممکن نباشد

24/61 98202,500 مترمکعب

97162,500

 متري و تخلیه 50 لجن برداري درپی ها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله 020101

 . آنها 

24/77 98206,500 مترمکعب

97165,500

 درصد به 95 سانتیمتر با تراکم 15 آبپاشی و کوبیدن قشرهاي خاکریزي در لایه هاي حداکثر 020704

.روش پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع

26/78 9876,200 مترمکعب

9760,100

 متر با هر وسیله و ریختن مواد کنده شده، به کنار 2 پی کنی در زمینهاي سنگی تا عمق 020104

.محلهاي مربوط

27/18 98503,000 مترمکعب

97395,500

 متر و ریختن خاکهاي کنده شده، به کنار محل هاي 2 پی کنی در زمینهاي خاکی تا عمق 020102

.مربوط

27/27 98154,000 مترمکعب

97121,000

29/05. ریختن، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندي شده با رگلاژ مناسب، در محلهاي تعیین شده020705 9845,300 مترمکعب

9735,100

 درصد 95 آبپاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداري شده یا سطوح زمین طبیعی تا حد تراکم 020703

.پروکتور استاندارد

32/89 9810,100 متر مربع

977,600

26/03 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی باماشین - 3 فصل 

 متر از مرکز 20، حمل آن تا فاصله )ریزش برداري( برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 030401

ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن، براي آن قسمت از ریزش که مربوط به 

سنگهاي بزرگ غیرقابل حمل باشد و براي خرد کردن آنها از مواد منفجره یا روشهاي 

.دیگراستفاده شود

23/70 9850,100 مترمکعب

9740,500

خاکبرداري در زمین سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از 030201

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20خاکبرداري تا فاصله 

27/86 98111,500 مترمکعب

 خاك برداري یا گودبرداري در زمین  سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل 

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 
9787,200 مترمکعب

29/37. تهیه ، پخش، تسطیح و کوبیدن قلوه سنگ در بستر راه031907 98196,000 مترمکعب

97151,500
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 متر با وسیله مکانیکی در 3,5 و تا 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 030803

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن 20 متر و حمل خاك تا فاصله 2زمینهاي سنگی تا عمق 

.آن

29/39 98449,000 مترمکعب

97347,000

 متر با وسیله مکانیکی در زمین هاي سنگی تا 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 030603

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20 متر و حمل خاك تا فاصله 2عمق 

30/20 98929,000 مترمکعب

97713,500

 متر و حمل 2 پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین هاي خاکی تا عمق 030501

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20خاك کنده شده تا فاصله 

30/56 9859,800 مترمکعب

9745,800

به وسیله ماشین ) تریمینگ( خاکبرداري، رگلاژ و تنظیم کف و شیروانیهاي طرفین داخل کانال 032001

مخصوص تریمر یا هر وسیله دیگر، در زمین هاي غیرسنگی به منظور آماده نمودن بستر پوشش 

).لاینینگ(بتنی کانال 

30/61 9832,000 متر مربع

9724,500

 متر با وسیله مکانیکی در زمین هاي خاکی تا 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 030601

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20 متر و حمل خاك تا فاصله 2عمق 

30/64 9850,300 مترمکعب

9738,500

 متر با وسیله مکانیکی در خاك هاي کوبیده 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 030604

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده 20 متر و حمل خاك تا فاصله 2تاعمق ) درخاکریز ها(شده 

.کردن آن

30/66 9847,300 مترمکعب

9736,200

 علف کنی یا علف بري کانالها و زهکشها با هر نوع وسیله مکانیکی، به ازاي سطح پوشیده شده از 032301

.علف

31/21 984,330 متر مربع

973,300

 رگلاژ کف و شیروانی داخلی زهکشهاي روباز یا سایرکانالها و یا شیب زنی و رگلاژ بدنه خارجی 032002

.خاکریزها

31/91 9818,600 متر مربع

9714,100

31/96.لایروبی کانال ها و زهکش ها032401 9832,200 مترمکعب

9724,400

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده شده در راه هاي آسفالتی، در صورتی که 031303

 متر اول، کسر 500 کیلومتر باشد، براي هر کیلومتر اضافه بر 10 متر تا 500فاصله حمل بیش از

.کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود

32/97 983,750 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,820

 متر و حمل مواد 2 پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمینهاي لجنی تا عمق 030503

. متر از مرکز ثقل برداشت20لجنی تا فاصله 

33/00 9867,700 مترمکعب

9750,900
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 متر 100 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یاخاك هاي توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از031302

کسر صد متر به تناسب .  متر اول100 متر مازاد بر 100 متر باشد، براي هر 500و حداکثر تا

.محاسبه می شود

33/06 981,650 مترمکعب

971,240

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده در راههاي آسفالتی، در صورتی که 031305

 کیلومتر کسر 30کیلومتر باشد، براي هر  کیلومتر اضافه بر50 کیلومتر تا 30فاصله حمل بیش از

.کیلومتر به تناسب محاسبه می شود

33/17 982,890 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,170

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده در راههاي آسفالتی، درصورتی که 031304

 10 کیلومتر باشد، براي هر  کیلومتر اضافه بر 30 کیلومتر تا 10فاصله حمل بیش از 

.کیلومتر،کسرکیلومتر به تناسب محاسبه می شود

33/19 983,170 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,380

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده در راههاي آسفالتی، در صورتی که 031306

. کیلومتر 50کیلومتر باشد، براي هر  کیلومتر اضافه بر50فاصله حمل بیش از

33/33 981,880 -  مترمکعب 

 کیلومتر

971,410

 درصد به روش 90 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم 031603

. سانتیمتر15پروکتور استاندارد، تا عمق 

34/28 981,410 متر مربع

971,050

 درصد به روش 85 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانندآنها با تراکم 031602

. سانتیمتر15پروکتور استاندارد، تا عمق 

35/91 98965 متر مربع

97710

، براي تحکیم بسترراه و کانال یا اجراي قشرتقویتی در زیرسازي )تونان( تهیه مصالح رودخانه اي 031402

. متر و باراندازي500راه و کانال، بارگیري و حمل تا فاصله 

36/23 9857,900 مترمکعب

9742,500

 درصد به روش 100 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم 031605

. سانتیمتر15پروکتور استاندارد، تا عمق 

38/54 982,660 متر مربع

971,920

 درصد به روش 95 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم 031604

. سانتیمتر15پروکتور استاندارد، تا عمق 

38/63 981,830 متر مربع

971,320

 بارگیري مواد حاصل ازعملیات خاکی یا خاك هاي توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع 031301

. متري مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن100وسیله مکانیکی دیگرتا فاصله 

39/00 9819,600 مترمکعب

9714,100

 500، براي روسازي راههاي انحرافی، بارگیري و حمل تا فاصله )تونان( تهیه مصالح رودخانه اي 031401

.متر و باراندازي و پخش آن روي راه

39/78 9865,000 مترمکعب

9746,500

 حمل آب درصورتی که فاصله حمل بیش از یک کیلومتر باشد، براي هر یک کیلومتر اضافه بر 031310

).کسرکیلومتر به تناسب محاسبه می شود(یک کیلومتر اول 

40/11 987,440 -  مترمکعب 

 کیلومتر
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031310 975,310

 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن و کوبیدن قشرهاي خاکریزي سنگی، وقتی که ضخامت 031610

. سانتیمتر باشد60قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن، حداکثر

40/33 9813,500 مترمکعب

979,620

 متر و باراندازي در محل 500 تهیه ماسه بادي خشک، شامل کندن، بارگیري و حمل تا فاصله 031903

.مصرف

40/56 9849,900 مترمکعب

9735,500

 متر و باراندازي در محل 500 تهیه ماسه بادي مرطوب، شامل کندن، بارگیري و حمل تا فاصله 031901

.مصرف

40/93 9845,100 مترمکعب

9732,000

41/28 .  سانتیمتر 15 شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا 030101 98770 متر مربع

97545

42/33.ماسه بادي خشک براي ساختمان بدنه راه یا کانال) کوبیدن( پخش، تسطیح و غرقاب کردن 031904 9854,800 مترمکعب

9738,500

42/43.ماسه بادي مرطوب براي ساختمان بدنه راه یا کانال) کوبیدن( پخش، تسطیح و غرقاب کردن 031902 9843,300 مترمکعب

9730,400

 85 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان، با 031606

درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

42/85 9820,000 مترمکعب

9714,000

43/12.ماسه بادي، براي تحکیم بستر راه یا کانال) کوبیدن( پخش، تسطیح و غرقاب کردن 031905 9837,500 مترمکعب

9726,200

43/13.آماده سازي کرت هاي شالیزاري به منظور کاشت و گل آب کرت براي نشاء شالی032502 986,209,000 هکتار

974,338,000

 پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین هاي سنگی با چکش هیدرولیکی تا 030504

. متر از مرکز ثقل برداشت20 متر و حمل مواد کنده شده تا فاصله 2عمق 

44/15 98364,000 مترمکعب

97252,500

 90 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان، با 031607

درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

44/17 9823,500 مترمکعب

9716,300

 مترمکعب در هکتارباشد 700 عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداري بیش از032103

 متري انجام شود40*40و نقشه برداري و میخ کوبی با شبکه هاي 

44/32 9840,700 مترمکعب

9728,200
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44/84.تسطیح داخل کرت هاي شالیزاري032501 9828,100 مترمکعب

9719,400

 95 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان ، با 031608

درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

45/16 9827,000 مترمکعب

9718,600

 700 مترمکعب و تا 400 عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداري بیش از032102

. متري انجام شود40 ×40مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداري و میخ کوبی با شبکه هاي 

45/34 9846,800 مترمکعب

9732,200

 متر مکعب در هکتار باشد و 400 عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداري تا032101

. متري انجام شود40×40نقشه برداري و میخ کوبی با شبکه هاي 

46/35 9856,200 مترمکعب

9738,400

 متر از 20 برداشت خاك نباتی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله 030103

.مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

46/64 989,180 مترمکعب

976,260

 100 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان ، با 031609

درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

46/93 9836,000 مترمکعب

9724,500

 متر با وسیله مکانیکی در زمین 3,5 و تا 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 030801

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20 متر و حمل خاك تا فاصله 2هاي خاکی تا عمق 

47/26 9845,800 مترمکعب

9731,100

 خاکبرداري یا لجن برداري درهرعمق و با هرمقطع با دراگلاین یا ماشین هاي مخصوص دیگر و 031201

. متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن50حمل مواد حاصل تا فاصله 

48/04 9894,900 مترمکعب

9764,100

48/40. پخش خاکهاي نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محلهاي مورد نظر031803 985,120 مترمکعب

973,450

 متر با وسیله مکانیکی در زمین 8 متر و تا 3,5 کانال کنی به اشکال مختلف باعرض کف بیش از 031004

 متر از مرکز ثقل 50 متر باشد و حمل خاك تا فاصله 4هاي خاکی، هر گاه عمق کانال بیش از 

.برداشت و توده کردن آن

49/04 9831,300 مترمکعب

9721,000

 متر با وسیله مکانیکی در 8 متر و تا 53کانال کنی به  اشکال مختلف با عرض کف بیش از 031001

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن 50 متر و حمل خاك تا فاصله 4زمین هاي خاکی تا عمق 

.آن

49/21 9828,500 مترمکعب

 متر با وسیله مکانیکی در 8 متر و تا 3,5 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن50 متر و حمل خاك تا فاصله 4زمینهاي نرم تا عمق 
9719,100 مترمکعب
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 بند 2با توجه به تبصره ( خاك برداري در زمین هاي سنگی با استفاده از چکش هیدرولیکی 030202

 متر از مرکز ثقل، برداشت و 20، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله ) مقدمه فصل7-1-1

.توده کردن آن

49/37 98178,500 مترمکعب

97119,500

 متر با وسیله مکانیکی در 8 متر و تا 3,5 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 031006

 متر از مرکز 50 متر باشد و حمل خاك تا فاصله 4زمینهاي سنگی، هرگاه عمق کانال بیش از 

.ثقل برداشت و توده کردن آن

49/46 98211,500 مترمکعب

97141,500

 متر از مرکز ثقل 20 خاك برداري در زمینهاي خاکی، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 030104

.برداشت و توده کردن آن

49/60 9819,000 مترمکعب

9712,700

 خاك برداري در زمینهاي سنگی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله 030105

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20

49/92 98106,000 مترمکعب

9770,700

 متر با وسیله مکانیکی در 8 متر و تا 3,5 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 031003

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن 50 متر و حمل خاك تا فاصله 4زمینهاي سنگی تا عمق 

.آن

50/00 98159,000 مترمکعب

97106,000

 متر از مرکز 20، حمل آن تا فاصله )ریزش برداري( برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 030301

.ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن

51/81 987,940 مترمکعب

975,230

51/82. اختلاط دو یا چند نوع مصالح، به منظورساختن بدنه راه یا کانال یا کارهاي مشابه آن031802 987,500 مترمکعب

974,940

51/85. تسطیح بستر خاکریزها با گریدر031601 98615 متر مربع

97405

 متر از مرکز ثقل 20 لجن برداري در زمینهاي لجنی با وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله 030102

.برداشت و تخلیه آن

51/92 9855,300 مترمکعب

9736,400

51/92. ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنارپی ها و کانالها به درون آنها با ماشین031801 985,530 مترمکعب

973,640

51/98. ترمیم و تسطیح راههاي انحرافی با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی031805 984,549,000 ماه- کیلومتر 

972,993,000

52/11. پخش مصالح حاصل از خاکبرداري که در محلهاي تعیین شده دپو شده باشند، با هر ضخامت031804 983,590 مترمکعب

972,360
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40/90 :درصد رشد کلی فصل

عملیات بنایی باسنگ - 4 فصل 

1:3.10/39 بنایی باسنگ سرتراش و ملات ماسه سیمان 040501 982,804,000 مترمکعب

972,540,000

1:3.10/59 بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان 040502 982,986,000 مترمکعب

972,700,000

19/74.با سنگ لاشه) درناژ(سنگریزي پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی 040102 98476,000 مترمکعب

97397,500

19/82.خشکه چینی با سنگ لاشه040104 98541,000 مترمکعب

97451,500

 کسربها به ردیفهاي بنایی سنگی، در صورتیکه از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه بري ترانشه 040606

.هاي واقع در مسیر استفاده شود

20/57 98-252,000 مترمکعب

97-209,000

23/35. در پی1:5 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040301 981,294,000 مترمکعب

971,049,000

23/53. در پی1:4 بنایی باسنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040302 981,328,000 مترمکعب

971,075,000

23/73. در پی1:3 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040303 981,371,000 مترمکعب

971,108,000

23/75.اضافه بها به ردیف هاي خشکه چینی یا بنایی با سنگ لاشه، براي سطوح شیبدار در شیروانی ها040401 9832,300 مترمربع

9726,100

26/31 .1:6 تهیه و اجراي سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان 040304 98758,500 مترمکعب

97600,500

26/85.خشکه چینی با قلوه سنگ040103 98274,000 مترمکعب

97216,000

27/34 . با قلوه سنگ) درناژ( سنگریزي پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی 040101 98237,500 مترمکعب

97186,500

28/11 .1:6 تهیه و اجراي سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان 040305 98961,500 مترمکعب
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040305 97750,500

 تهیه وحمل مصالح قشرفیلتر دانه بندي شده براي مصرف در ترانشه زهکشها و یا زیر پوشش 040801

.کانالها و ابنیه فنی هیدرولیکی

31/89 98320,500 مترمکعب

97243,000

41/42.تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجراي پوشش خشکه چینی ریپ رپ040107 98684,500 مترمکعب

97484,000

48/61. تعبیه درز انقطاع در بناییهاي سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل040701 98188,000 متر مربع

97126,500

و سنگ ) کیلوگرم درمترمکعب (13با تورسیمی گالوانیزه ) گابیون( تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 040106

.لاشه

55/36 981,709,000 مترمکعب

971,100,000

و قلوه ) کیلوگرم درمترمکعب (13با تورسیمی گالوانیزه ) گابیون( تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 040105

.سنگ

70/09 981,371,000 مترمکعب

97806,000

30/05 :درصد رشد کلی فصل

اندودوبندکشی - 5 فصل 

 در سطوح افقی، قایم 1:3 بندکشی نماي سنگی بادبر، سرتراش، نیم تراش با ملات ماسه سیمان 050202

. متر5یا مورب تا ارتفاع 

23/78 9856,200 متر مربع

9745,400

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه 1 اندود سیمانی به ضخامت حدود 050101

.1:3سیمان 

23/80 98103,500 متر مربع

9783,600

 در سطوح افقی، قایم یا 1:3 بندکشی نماي سنگی باسنگ لاشه موزاییک با ملات ماسه سیمان 050201

. متر5مورب تا ارتفاع 

24/01 9882,100 متر مربع

9766,200

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه 2 اندود سیمانی به ضخامت حدود 050102

.1:3سیمان 

24/42 98135,000 متر مربع

97108,500

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه 5 اندود سیمانی به ضخامت حدود 050104

.1:3سیمان 

24/61 98240,500 متر مربع

97193,000

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه 3 اندود سیمانی به ضخامت حدود 050103

.1:3سیمان 

24/71 98161,500 متر مربع

97129,500
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24/22 :درصد رشد کلی فصل

قالب بندي - 6 فصل 

32/03. تهیه وسایل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع براي بتن ریزي درجا060106 98204,000 متر مربع

97154,500

41/88. تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی براي جلوگیري از ریزش خاك درپی ها در هر عمق060501 98384,500 متر مربع

97271,000

46/03).کانالت( تهیه وسایل و قالب بندي هر نوع نیم لوله بتنی پیش ساخته 060601 98134,500 مترمربع

9792,100

 متر مرکب از تیر و دال که 15 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پل هاي با دهانه تا 060206

. متر باشد10 و تا 7ارتفاع از زیر تیر بیش از 

46/32 981,104,000 متر مربع

97754,500

 متر مرکب از تیر و دال که 15 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پل هاي با دهانه تا 060205

. متر باشد7 و تا 5ارتفاع از زیر تیر بیش از 

47/31 98878,000 متر مربع

97596,000

 متر مرکب از تیر و دال که 15 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پل هاي با دهانه تا 060204

. متر باشد5 و تا 3ارتفاع از زیر تیر بیش از 

47/65 98773,000 متر مربع

97523,500

 مترمرکب از تیر و دال که 15 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پل هاي با دهانه تا 060203

. متر باشد3حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر، 

48/49 98664,500 متر مربع

97447,500

53/43. متر باشد7 و تا 5 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 060104 98838,500 متر مربع

97546,500

 متر که از دال ساده تشکیل شده 5 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پلهاي با دهانه تا 060201

.باشد

53/43 98535,500 متر مربع

97349,000

53/56. متر باشد3 و تا 2 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 060102 98635,000 متر مربع

97413,500

53/61. متر باشد10 و تا7 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 060105 98912,500 متر مربع

97594,000

تعبیه انواع درزها در کارهاي بتنی با تمام مصالح و وسایل لازم، بدون پرکردن آن برحسب حجم 060301

.درز

54/21 9842,100 دسیمترمکعب

9727,300
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54/22. متر باشد5 و تا 3 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 060103 98785,000 متر مربع

97509,000

 متر که از دال ساده 10 و تا 5 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پل هاي با دهانه بیش از 060202

.تشکیل شده باشد

54/43 98696,500 متر مربع

97451,000

54/67 .  متر باشد 2 تهیه وسایل و قالب بندي پی ها یا دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار تا 060101 98595,500 متر مربع

97385,000

49/42 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي بامیلگرد - 7 فصل 

38/62. تهیه مصالح و وسایل و اجرا ي بست به وسیله تپانچه070504 9820,100 عدد

9714,500

49/72. میلی متر50 تهیه و نصب میل مهار دوسر رزوه با مهره، تا قطر 070602 98109,000 کیلوگرم

9772,800

56/45.تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار و مهره با رزوه کردن به طور کامل070502 9890,900 کیلوگرم

9758,100

از هر نوع میل گرد، با مهره و کارگذاري در ) بولت( تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده 070503

).قبل از بتن ریزي(محلهاي لازم

57/95 9886,400 کیلوگرم

9754,700

، براي استفاده در انواع نیم لوله هاي بتنی )مش( تهیه و جاگذاري شبکه میل گرد پیش جوش 070701

).کانالت(پیش ساخته 

62/90 9870,700 کیلوگرم

9743,400

 میلیمتر براي بتن 10 به قطر تاAIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 070204

.مسلح با سیم پیچی لازم

65/70 9857,500 کیلوگرم

9734,700

 میلیمتر براي بتن مسلح، با 10 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا070101

 . سیم پیچی لازم

65/92 9859,900 کیلوگرم

9736,100

 میلیمتر براي بتن 10 به قطر تاAII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 070201

.مسلح، با سیم پیچی لازم

67/05 9856,800 کیلوگرم

9734,000

68/03. تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار با جوشکاري لازم به طور کامل070501 9873,600 کیلوگرم

9743,800
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 میلیمتر براي 18 تا 12 به قطرAIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 070205

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/11 9846,100 کیلوگرم

9727,100

 میلیمتر 20 و بیش از20 به قطرAIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 070206

.براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/42 9843,800 کیلوگرم

9725,700

 میلیمتر براي 18 تا 12 به قطر AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 070202

.بتن مسلح، با سیم پیچی لازم

71/42 9845,600 کیلوگرم

9726,600

 میلیمتر 20 و بیش از20 به قطرAII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 070203

.براي بتن مسلح، با سیم پیچی لازم

71/54 9843,400 کیلوگرم

9725,300

ساخته شده از میلگرد آجدار، به انضمام بریدن و کار ) مش( تهیه شبکه میلگرد پیش جوش 070302

.گذاشتن، با سیم پیچی لازم

75/88 9864,900 کیلوگرم

9736,900

 میلیمتر براي بتن مسلح، با 18 تا 12 تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر070102

.سیم پیچی لازم

80/06 9856,900 کیلوگرم

9731,600

از میلگرد ساده، به انضمام بریدن و کار ) مش( تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده 070301

.گذاشتن، با سیم پیچی لازم

80/56 9870,600 کیلوگرم

9739,100

65/77 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي - 8 فصل 

 تهیه و نصب لوله، لگنچه و درپوشهاي چدنی براي تخلیه آبهاي سطحی روي پلهاو موارد مشابه 080405

.آن

42/85 9879,000 کیلوگرم

9755,300

 تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه اي فولادي دندانه دار خارجی با میزان 080401

 میلیمتر، با ورقه لاستیکی آب بندي و پیچ و مهره مربوط، در سطح اتومبیل روي 25جابجائی 

.پل

47/33 983,066,000 متر طول

972,081,000

 تهیه درپوشهاي چدنی با قابهاي مربوط و نصب آنها روي چاهکها، به انضمام تهیه و به کاربردن 080406

.مصالح لازم براي تحکیم قابها

53/41 9862,900 کیلوگرم

9741,000

54/22.تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه، با پروفیلهاي تو خالی و لوله080202 9891,300 کیلوگرم

9759,200
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55/03. تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان، با نبشی ، ناودانی، میلگرد و مانند آنها080201 9886,200 کیلوگرم

9755,600

 تهیه و نصب دریچه هاي فلزي و انواع پل هاي فلزي روي آبروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، 080407

.ورق و سایر پروفیلهاي لازم، با جوشکاري و ساییدن

55/62 9851,200 کیلوگرم

9732,900

 تهیه مصالح فلزي به منظورتعبیه شکاف هدایت شبکه هاي آشغالگیر، دریچه هاي فرازبند و 080410

.محافظت لبه هاي سازه هاي بتنی، از نبشی و ناودانی و غیره، با یک دست رنگ ضد زنگ

56/79 9876,200 کیلوگرم

9748,600

57/54.، به منظور اجراي اندود سیمانی)تور مرغی( تهیه مصالح و نصب تورسیمی 080601 9850,100 متر مربع

9731,800

58/52.، به هرشکل و اندازه و نصب کامل آن)فنس( تهیه مصالح فلزي پایه حفاظ تور سیمی 080206 9875,300 کیلوگرم

9747,500

 تهیه و نصب کامل دریچه هاي ساده فلزي براي حوضچه هاي تقسیم وآبگیري به صورت کشویی 080408

.دستی، دریچه هاي یکطرفه و یا دریچه هاي مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ

58/95 9872,800 کیلوگرم

9745,800

 تهیه و نصب لوله هاي فولادي براي هدایت آب به هر قطر به طورکامل، با اتصالات و تکیه 080403

.گاههاي مربوط در الواسیون

59/22 98164,000 کیلوگرم

97103,000

59/80. تهیه و ساخت و نصب شبکه هاي آشغالگیر، با یک دست رنگ ضد زنگ080409 9866,800 کیلوگرم

9741,800

 24 تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات پل هاي فلزي، با یک دست رنگ ضد زنگ، به دهانه تا 080101

 . متر، در هر ارتفاع

61/74 9879,900 کیلوگرم

9749,400

 تهیه مصالح فلزي پایه تابلوها و علائم راه به هرشکل و اندازه، ساخت و نصب کامل آنها به غیر از 080301

.صفحه تابلو و عملیات خاکی و بنائی

62/96 9866,000 کیلوگرم

9740,500

از ورق گالوانیزه، باپایه ها و اتصالات ) گاردریل( تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه 080204

.مربوط، براي کناره هاي راه و پلها، از نوع ساخت داخل کشور

84/17 9898,900 کیلوگرم

9753,700

، براي حفاظ اطراف کانالها، جاده ها، پلها و ابنیه )فنس( تهیه مصالح و نصب تور سیمی گالوانیزه 080205

.فنی هیدرولیکی، با لوازم اتصال

86/81 9882,200 کیلوگرم

9744,000

87/11. تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم لازم080501 9879,900 کیلوگرم

9742,700
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61/30 :درصد رشد کلی فصل

بتن درجا - 9 فصل 

23/21. زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه هاي بتنی090401 9834,500 متر مربع

9728,000

 کیلو گرم سیمان در مترمکعب 150، با )تونان( تهیه مصالح و اجراي شفته با مخلوط رودخانه اي 091004

.شفته

26/49 98878,500 مترمکعب

97694,500

 کیلوگرم 100و ) خاك محل و مخلوط رودخانه اي( تهیه مصالح و اجراي شفته با خاك شن دار 091002

.آهک شکفته در مترمکعب شفته

27/06 98615,000 مترمکعب

97484,000

 کیلوگرم 150، با )Cement-Soil(  تهیه مصالح و اجراي شفته با مخلوط خاك محل و سیمان 091003

.سیمان در مترمکعب شفته

27/26 98758,500 مترمکعب

97596,000

28/57. کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته100 تهیه مصالح و اجراي شفته با خاك محل و 091001 98486,000 مترمکعب

97378,000

 کیلوگرم 100 تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 090101

 . سیمان در مترمکعب بتن

29/11 981,195,000 مترمکعب

97925,500

 کیلوگرم 150 تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 090102

.سیمان در مترمکعب بتن

29/36 981,282,000 مترمکعب

97991,000

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، براي پوشش کانالها با دست 250 تهیه مصالح و اجراي بتن 090202

. سانتیمتر120 تا 60، به هر ضخامت، با عرض کف از )لاینینگ(

29/61 981,873,000 مترمکعب

971,445,000

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، براي پوشش کانالها با دست 250 تهیه مصالح و اجراي بتن 090203

. سانتیمتر120، به هر ضخامت ، با عرض کف بیش از )لاینینگ(

29/64 981,771,000 مترمکعب

971,366,000

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، براي پوشش کانالها با دست 250 تهیه مصالح و اجراي بتن 090201

. سانتیمتر60، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از )لاینینگ(

29/74 982,037,000 مترمکعب

971,570,000

 200 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 090103

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن

33/39 981,522,000 مترمکعب

971,141,000

 کیلوگرم 250 تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 090104

.سیمان در مترمکعب بتن

33/44 981,600,000 مترمکعب
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090104 971,199,000

 کیلوگرم 300 تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 090105

.سیمان در مترمکعب بتن

33/75 981,708,000 مترمکعب

971,277,000

 کیلوگرم 350 تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 090106

.سیمان در مترمکعب بتن

33/80 981,785,000 مترمکعب

971,334,000

 کیلوگرم 400 تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 090107

.سیمان در مترمکعب بتن

33/93 981,859,000 مترمکعب

971,388,000

کسر ( کیلومتر 1 حمل بتن با تراك میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف، به ازاي هر 090901

).کیلومتر به تناسب محاسبه می شود

51/35 9811,700 -  مترمکعب 

 کیلومتر

977,730

30/58 :درصد رشد کلی فصل

بتن پیش ساخته - 10 فصل 

 تهیه و نصب کولهاي بتنی مسلح پیش ساخته در هر عمق، به منظورتحکیم قناتها، با بتن به 100401

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب، به انضمام پر کردن پشت کول350عیار

26/67 982,294,000 متر طول

971,811,000

 350 تهیه مصالح و اجراي ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه هاي بتنی پیش ساخته ، با بتن به عیار 100701

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب

28/21 984,321,000 مترمکعب

973,370,000

 250 متر مربع، با بتن به عیار0,05 تهیه و نصب جدولهاي بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا 100301

.1:5کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان 

28/58 984,228,000 مترمکعب

973,288,000

 400، با عیار ) کانالت( تهیه مصالح و اجراي کفشک، پایه و زین نیم لوله هاي بتنی پیش ساخته 100703

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب

28/69 983,978,000 مترمکعب

973,091,000

 70 میلیمتر و ضخامت جدار400 تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 100901

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب350میلیمتر، با بتن به عیار

28/90 98660,000 متر طول

97512,000

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ، براي روي 300 تهیه و نصب درپوش بتنی پیش ساخته با عیار100101

 . کانالها، چاهها و قناتها

28/94 984,486,000 مترمکعب

973,479,000

 کیلوگرم سیمان در 300 تهیه مصالح و اجراي پوشش بتنی پیش ساخته کانالها، با بتن به عیار100601

.مترمکعب

28/98 984,063,000 مترمکعب

973,150,000
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 150 میلیمتر و ضخامت جدار1400 تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 100910

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب350میلیمتر، با بتن به عیار

28/99 982,309,000 متر طول

971,790,000

 140 میلیمتر و ضخامت جدار1200 تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 100909

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب350میلیمتر، با بتن به عیار

29/78 981,878,000 متر طول

971,447,000

29/84. کیلوگرم سیمان در مترمکعب250، با بتن به عیار)گارد بلوك( تهیه و نصب بلوکهاي حفاظ 100201 983,041,000 مترمکعب

972,342,000

 کیلوگرم سیمان در 300 تهیه مصالح و اجراي قطعات پیش ساخته بتنی، با بتن به عیار100501

.مترمکعب، به منظور حفاظت شیبها

30/27 983,537,000 مترمکعب

972,715,000

 متر مربع، با بتن به 0,10 تهیه و نصب جدولهاي بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 100303

.1:5 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان 250عیار

31/13 982,700,000 مترمکعب

972,059,000

 80 میلیمتر و ضخامت جدار600 تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 100904

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب350میلیمتر، با بتن به عیار

31/20 98851,500 متر طول

97649,000

 مترمربع، با بتن 0,10 و تا 0,05 تهیه و نصب جدولهاي بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 100302

.1:5 کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان 250به عیار

31/45 983,573,000 مترمکعب

972,718,000

 100 میلیمتر و ضخامت جدار900 تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 100907

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب350میلیمتر، با بتن به عیار

31/59 981,160,000 متر طول

97881,500

 100 میلیمتر و ضخامت جدار700 تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 100905

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب350میلیمتر، با بتن به عیار

31/98 981,044,000 متر طول

97791,000

 70 میلیمتر و ضخامت جدار500 تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 100903

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب350میلیمتر، با بتن به عیار

32/16 98795,000 متر طول

97601,500

 70 میلیمتر و ضخامت جدار450 تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 100902

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب350میلیمتر، با بتن به عیار

32/43 98735,000 متر طول

97555,000

 100 میلیمتر و ضخامت جدار800 تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 100906

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب350میلیمتر، با بتن به عیار

32/95 98998,500 متر طول

97751,000

 120 میلیمتر و ضخامت جدار1000 تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 100908

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب350میلیمتر، با بتن به عیار

33/62 981,383,000 متر طول
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100908 971,035,000

 300 میلیمتر، با بتن به عیار350 تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 100806

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب

33/87 98496,000 متر طول

97370,500

 300 میلیمتر، با بتن به عیار250 تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیرمسلح به قطر داخلی 100804

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب

35/15 98309,500 متر طول

97229,000

 300 میلیمتر، با بتن به عیار400 تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح به قطرداخلی 100807

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب

35/64 98586,000 متر طول

97432,000

 300 میلیمتر، با بتن به عیار200 تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیرمسلح به قطر داخلی 100803

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب

35/98 98264,500 متر طول

97194,500

 300 میلیمتر، با بتن به عیار300 تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیرمسلح به قطر داخلی 100805

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب

36/49 98460,000 متر طول

97337,000

 300 میلیمتر، با بتن به عیار600 تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 100809

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب

36/99 98892,500 متر طول

97651,500

 300 میلیمتر، با بتن به عیار500 تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 100808

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب

37/20 98780,000 متر طول

97568,500

طبقه .(4 به 1 نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه هاي بتنی پیش ساخته با ملات ماسه سیمان 100702

2(

37/76 981,729,000 مترمکعب

971,255,000

 کیلوگرم سیمان در 450، به  عیار )کانالت( تهیه بتن و ساخت انواع نیم لوله بتنی پیش ساخته 101001

.مترمکعب

37/78 982,917,000 مترمکعب

972,117,000

 300 میلیمتر، با بتن به عیار150 تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 100802

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب

38/22 98202,500 متر طول

97146,500

 300 میلیمتر، با بتن به عیار100 تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیرمسلح به قطر داخلی 100801

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب

38/46 98189,000 متر طول

97136,500

32/58 :درصد رشد کلی فصل

کانالهاي نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته - 11 فصل 
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 متر، در 1و پایه با ارتفاع بیش از  T  - 450 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110206

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1زمین با مقاومت مجاز 

35/69 98621,500 متر طول

97458,000

 متر، در 1و پایه با ارتفاع بیش از  T  - 150 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110203

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1زمین با مقاومت مجاز 

35/75 98457,500 متر طول

97337,000

 متر، در 1 و پایه با ارتفاع بیش ازT- 70 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110201

. کیلوگرم برسانتیمترمربع و بیش تر1زمین با مقاومت مجاز 

35/90 98431,500 متر طول

97317,500

 متر، در 1 و پایه با ارتفاع بیش ازT- 100 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110202

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1زمین با مقاومت مجاز 

35/94 98442,500 متر طول

97325,500

 متر، 1و پایه با ارتفاع بیش از  T  - 1000 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110209

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع بیش تر1در زمین با مقاومت مجاز 

35/96 98879,000 متر طول

97646,500

 متر، در 1و پایه با ارتفاع بیش از  T  - 600 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110207

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1زمین با مقاومت مجاز 

35/99 98682,000 متر طول

97501,500

 متر، در 1 و پایه با ارتفاع بیش از T- 315 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110205

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1زمین با مقاومت مجاز 

36/07 98537,500 متر طول

97395,000

 متر، 1 و پایه با ارتفاع بیش از  T  - 230 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110204

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1در زمین با مقاومت مجاز 

36/18 98510,000 متر طول

97374,500

 متر، در زمین 1 و پایه با ارتفاع تاT- 150 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110103

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1با مقاومت مجاز 

36/19 98397,000 متر طول

97291,500

 متر، در زمین 1 و پایه با ارتفاع تا T- 800 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110108

. کیلوگرم برسانتیمترمربع و بیش تر1با مقاومت مجاز

36/31 98792,000 متر طول

97581,000

 متر، در 1و پایه با ارتفاع بیش از  T  - 800 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110208

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع بیش تر1زمین با مقاومت مجاز 

36/32 98852,000 متر طول

97625,000

 متر، در 1 و پایه با ارتفاع تا T- 1000 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110109

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1زمین با مقاومت مجاز 

36/34 98851,500 متر طول

97624,500

 متر، در 1 و پایه با ارتفاع تا T- 450 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110106

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1زمین با مقاومت مجاز 

36/35 98542,000 متر طول
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110106 97397,500

 متر، در زمین 1 و پایه با ارتفاع تاT- 100 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110102

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1با مقاومت مجاز 

36/41 98384,000 متر طول

97281,500

 متر، در زمین 1 و پایه با ارتفاع تا T- 70 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110101

 .  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و بیش تر 1با مقاومت مجاز 

36/44 98365,000 متر طول

97267,500

 متر، در 1 و پایه با ارتفاع تا T- 315 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110105

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1زمین با مقاومت مجاز 

36/44 98445,500 متر طول

97326,500

 متر، در 1 و پایه با ارتفاع تا T- 230 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110104

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1زمین با مقاومت مجاز 

36/51 98443,000 متر طول

97324,500

 متر، در زمین 1 و پایه با ارتفاع تاT- 600 نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ 110107

. کیلوگرم بر سانتیمترمربع و بیش تر1با مقاومت مجاز 

36/54 98751,000 متر طول

97550,000

36/19 :درصد رشد کلی فصل

زهکشها وجمع کننده هاي زیرزمینی - 12 فصل 

 میلیمتر، با 300با لوله بتنی غیرمسلح به قطر داخلی  ) Collector(  نصب زهکشهاي جمع کننده 120301

. متر، با هر وسیله مکانیکی2 متر و عمق تا 1ترانشه به عرض 

35/10 98369,500 متر طول

97273,500

 میلیمتر، با ترانشه به 400 نصب زهکشهاي جمع کننده با لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 120302

. متر، با هر وسیله مکانیکی2 متر و عمق تا 1,10عرض 

35/34 98482,500 متر طول

97356,500

 میلیمتر، با ترانشه به 500 نصب زهکشهاي جمع کننده با لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 120303

. متر، با هر وسیله مکانیکی2 متر و عمق تا1,20عرض 

35/69 98555,000 متر طول

97409,000

 میلیمتر با ترانشه به عرض 800 نصب زهکشهاي جمع کننده با لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 120305

. متر، با هر وسیله مکانیکی2 متر و عمق 1,60تا

35/79 98798,500 متر طول

97588,000

 میلیمتر، با 600 نصب زهکشهاي جمع کننده با لوله بتنی مسلح و غیر مسلح به قطر داخلی 120304

. متر، با هر وسیله مکانیکی2 متر و عمق تا1,40ترانشه به عرض 

35/85 98646,000 متر طول

97475,500

 میلیمتر، با ترانشه به 200 اجراي زهکشهاي زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی یا مشابه تا قطر 120111

. متر، با بیل مکانیکی2 سانتیمتر و عمق تا 80عرض 

36/12 98128,500 متر طول

9794,400
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 خاکبرداري قسمتهاي شیب دار ترانشه زهکشهاي عمقی یا جمع کننده، اضافه بر مقاطع قائم 120501

.درهر نوع زمین، به هرعمق و خاکریزي مجدد روي آن

36/55 9845,200 مترمکعب

9733,100

 میلیمتر، با ترانشه به 200 اجراي زهکشهاي زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا مشابه تا قطر120108

. متر، با بیل مکانیکی2 سانتیمتر و عمق تا60عرض تا

40/00 9887,500 متر طول

9762,500

 میلیمتر، با ترانشه به عرض تا 200سی یا مشابه تا قطر.وي. اجراي زهکشهاي زیرزمینی با لوله پی120109

. متر، با بیل مکانیکی2 سانتیمتر و عمق تا 60

40/00 9887,500 متر طول

9762,500

 میلیمتر، با ترانشه به 200 اجراي زهکشهاي زیرزمینی با لوله آزبست سیمانی یا مشابه تا قطر 120110

. متر، با بیل مکانیکی2 سانتیمتر و عمق تا 80عرض 

41/05 98128,500 متر طول

9791,100

 میلیمتر، با ترانشه به 200سی مشبک یا مشابه تا قطر .وي. اجراي زهکشهاي زیرزمینی با لوله پی120106

 متر با ترنچر، در صورتیکه لوله گذاري و ریختن مصالح فیلتر با 2 سانتیمتر و عمق تا 60عرض تا

.وسایلی غیر از ترنچر انجام شود

42/70 9895,900 متر طول

9767,200

 60 میلیمتر، با ترانشه به عرض تا200 اجراي زهکشهاي زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی تا قطر120105

 متربا ترنچر، در صورتیکه لوله گذاري و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر 2سانتیمتر و عمق تا 

.از ترنچر انجام شود

45/69 9889,600 متر طول

9761,500

 میلیمتر، با ترانشه به 200تا قطر) تنبوشه( اجراي زهکشهاي زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی 120104

. متر، با ترنچر2 سانتیمتر و عمق تا 60عرض تا

46/39 98109,500 متر طول

9774,800

 میلیمتر، با ترانشه به 200 اجراي زهکشهاي زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا مشابه تا قطر120103

 متر با ترنچر، در صورتیکه لوله گذاري و ریختن 2 سانتیمتر و عمق تا 60 و تا 50عرض بیش از

.مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر انجام شود

47/22 9879,500 متر طول

9754,000

 میلیمتر، با ترانشه به 200 اجراي زهکشهاي زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا مشابه تا قطر120102

. متر، با ترنچر2 سانتیمتر و عمق تا 60 و تا 50عرض بیش از

47/52 98101,500 متر طول

9768,800

 میلیمتر، باترانشه 200 اجراي زهکشهاي زیرزمینی با لوله آزبست سیمانی مشبک یا مشابه تا قطر120107

 متر با ترنچر، در صورتیکه لوله گذاري و ریختن مصالح فیلتر 2 سانتیمتر و عمق تا 60به عرض تا

.با وسایلی غیر از ترنچر انجام شود

47/55 9890,600 متر طول

9761,400

یا )  ) Pipe Corrugatedبا لوله خرطومی مشبک) زهکشهاي عمقی( اجراي زهکشهاي زیرزمینی 120101

 .  متر، با ترنچر 2 سانتیمتر و عمق تا 50 میلیمتر، با ترانشه به عرض تا 200مشابه تا قطر

47/91 9885,200 متر طول

9757,600

40/97 :درصد رشد کلی فصل

21

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته آبیاري و زهکشی رسته مهندسی آب سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

عایقکاري - 13 فصل 

83/56 .  عایق کاري رطوبتی با یک قشر اندود قیري130101 9879,300 متر مربع

9743,200

100/70. عایق کاري رطوبتی با دو قشر اندود قیري و یک لایه گونی130102 98283,000 متر مربع

97141,000

106/46. عایق کاري رطوبتی با سه قشر اندود قیري و دو لایه گونی130103 98479,000 متر مربع

97232,000

96/91 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي متفرقه - 14 فصل 

23/05 .  بریدن درزها در روسازیهاي بتنی پس از بتن ریزي، با وسایل و ابزار لازم140101 98181,500 دسیمترمکعب

97147,500

25/00.سطوح فلزي) زنگ زدایی( سمباده یا برس زدن 140301 98750 کیلوگرم

97600

33/62).سند بلاست( زنگ زدایی سطوح فلزي به روش ماسه پاشی 140302 983,100 کیلوگرم

972,320

35/67. تهیه مصالح و اجراي یک دست ضدزنگ ، روي سطوح فلزي140303 981,160 کیلوگرم

97855

36/36. تهیه، سوراخ کاري و جاگذاري لوله پلاستیکی براي زهکشی 140703 98240,000 کیلوگرم

97176,000

 تهیه مصالح و اجراي یک دست ضدزنگ و دو دست اکلیل روغنی شامل آستر و رویه، روي 140304

.کارهاي فلزي

36/53 982,840 کیلوگرم

972,080

 تهیه مصالح و اجراي یک دست ضدزنگ و دو دست رنگ روغنی شامل آستر و رویه، روي 140305

.کارهاي فلزي

37/00 982,740 کیلوگرم

972,000

37/41. تهیه مصالح و رنگ آمیزي با رنگ شبرنگ140502 98786,000 متر مربع

97572,000

39/82. تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخلی براي تکیه گاه هاي آزاد140202 98707,500 دسیمترمکعب

97506,000
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 تهیه مصالح و اجراي دو قشر ضدزنگ مناسب و دو دست رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روي 140306

. میکرون در هر دست رنگ100کارهاي فلزي، به ازاي 

40/62 985,400 کیلوگرم

973,840

50/38. تهیه مصالح و پرکردن درزهاي بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز140102 9819,400 دسیمترمکعب

9712,900

52/94. تهیه ونصب نوار شبرنگ140501 981,258,000 متر مربع

97822,500

54/67.سی.وي. سانتیمتر، از جنس پی15 تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 140701 98223,500 متر طول

97144,500

59/68. سانتیمتر، از جنس لاستیک15 تهیه ونصب واتر استاپ به عرض 140702 98255,500 متر طول

97160,000

 گرم در مترمربع، براي اطراف بتن و یا 150، به وزن حدود )فیلم پلی اتیلن( تهیه و نصب نایلون 140601

.کارهاي مشابه آن، که نایلون الزاما در کار باقی بماند

59/70 9810,700 متر مربع

976,700

61/99. تهیه مصالح و پرکردن درزهاي عمیق بتنی با پلاستوفوم، بر حسب حجم درز140103 9835,800 دسیمترمکعب

9722,100

46/96 :درصد رشد کلی فصل

حمل ونقل - 15 فصل 

به صورت کلافی یا ) سی.وي.مانند لوله هاي پلی اتیلن یا پی( حمل انواع لوله هاي پلاستیکی 150204

. کیلومتر450 کیلومتر، تا300شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 

41/02 9811 مترطول 

کیلومتر

978

به صورت کلافی یا ) سی.وي.مانند لوله هاي پلی اتیلن یاپی( حمل انواع لوله هاي پلاستیکی 150203

. کیلومتر300 کیلومتر، تا 150شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 

44/32 9814 مترطول 

کیلومتر

9710

به صورت کلافی یا ) سی.وي.مانند لوله هاي پلی اتیلن یا پی( حمل انواع لوله هاي پلاستیکی به 150205

. کیلومتر750 کیلومتر، تا450شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 

47/05 9810 مترطول 

کیلومتر

977

به صورت کلافی یا ) سی.وي.مانند لوله هاي پلی اتیلن یا پی( حمل انواع لوله هاي پلاستیکی 150201

. کیلومتر75 کیلومتر، تا 30شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 

50/00 9833 مترطول 

کیلومتر

9722

51/25. میلیمتر، براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر500 تا400 حمل انواع لوله بتنی به قطر150303 98605 مترطول 

کیلومتر

97400
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51/35. کیلومتر30 حمل تنبوشه به هر قطر، براي مسافت مازاد بر150701 9856 مترطول 

کیلومتر

9737

51/61. میلیمتر، براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر1400 تا 1200 حمل انواع لوله بتنی به قطر150306 982,350 مترطول 

کیلومتر

971,550

به صورت کلافی یا ) سی.وي.مانند لوله هاي پلی اتیلن یا پی( حمل انواع لوله هاي پلاستیکی 150206

. کیلومتر750شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 

51/72 989 مترطول 

کیلومتر

976

، براي 150T- و 70T،-100 T- حمل نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته براي تیپ هاي 150401

. کیلومتر30مسافت مازاد بر

52/00 98190 مترطول 

کیلومتر

97125

52/08. میلیمتر، براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر1000 تا 800 حمل انواع لوله بتنی به قطر150305 981,460 مترطول 

کیلومتر

97960

52/17. میلیمتر، براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر200 تا100 حمل انواع لوله بتنی به قطر150301 98140 مترطول 

کیلومتر

9792

، براي 1000T- و 600T،-800 T- حمل نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته براي تیپهاي 150403

. کیلومتر30مسافت مازاد بر

52/23 981,020 مترطول 

کیلومتر

97670

52/38. میلیمتر، براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر350 تا250 حمل انواع لوله بتنی به قطر150302 98320 مترطول 

کیلومتر

97210

52/47. میلیمتر، براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر700 تا600 حمل انواع لوله بتنی به قطر150304 98770 مترطول 

کیلومتر

97505

براي ) مانند زین، پایه و کفشک( حمل متعلقات کانالهاي نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته 150501

. کیلومتر30انواع تیپ ها، براي مسافت مازاد بر 

52/71 981,970  کیلومتر-  تن 

971,290

 حمل متعلقات پیش ساخته بتنی براي پوشش کانالها یا حفاظت شیبها و همچنین ابنیه فنی 150601

.هیدرولیکی و سازه هاي بتنی پیش ساخته، براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر

52/71 981,970  کیلومتر-  تن 

971,290

، براي 450T- و 315T،-230 T- حمل نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته براي تیپ هاي 150402

. کیلومتر30مسافت مازاد بر

54/00 98385 مترطول 

کیلومتر

97250

به صورت کلافی یا ). سی.وي.مانند لوله هاي پلی اتیلن یاپی( حمل انواع لوله هاي پلاستیکی 150202

. کیلومتر150 کیلومتر، تا 75شاخه اي به هر قطر براي مسافت مازاد بر 

57/14 9822 مترطول 

کیلومتر
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150202 9714

60/22. کیلومتر450 کیلومتر، تا 300 حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی براي مسافت مازاد بر150104 98705  کیلومتر-  تن 

97440

60/31. کیلومتر750 حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی براي مسافت مازاد بر 150106 98505  کیلومتر-  تن 

97315

60/94. کیلومتر150 کیلومتر، تا75 حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی براي مسافت مازاد بر 150102 981,360  کیلومتر-  تن 

97845

61/33. کیلومتر750 کیلومتر، تا 450 حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی براي مسافت مازاد بر150105 98605  کیلومتر-  تن 

97375

61/60 .  کیلومتر 75 کیلومتر، تا 30 حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی براي مسافت مازاد بر150101 982,020  کیلومتر-  تن 

971,250

62/26. کیلومتر300 کیلومتر، تا150 حمل فولاد، سیمان پاکتی وآهک پاکتی براي مسافت مازاد بر150103 98860  کیلومتر-  تن 

97530

53/54:درصد رشد کلی فصل

ژئوسنتتیک ها - 17 فصل 

 ساله 120 افزایش در مقاومت کشش نهایی m/KN5 به ازاي هر 170103اضافه بها به ردیف 170104

)LTDS (در هر دو جهت) . کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود5افزایش کمتر از .(

11/11 9812,000 متر مربع

9710,800

 کیلونیوتن بر متر در هر دو جهت 7تهیه و اجراي ژئوتکستایل نبافته با مقاومت کششی حداقل 170301

.براي کاربرد در جداسازي، زهکشی و کنترل غوطه وري و نظایر آن

31/57 9850,000 متر مربع

9738,000

 ساله 120تهیه مصالح و اجراي ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاك داراي مقاومت نهایی 170101

)LTDS ( در محیط خاکی) باph به میزان ) 9 و کمتر از 4 بیشتر ازm/KN20 جهت ساخت 

.دیوارهاي حایل خاك مسلح و تسلیح شیب ها

36/84 98130,000 متر مربع

9795,000

 مقاومت کششی مازاد در هر دو m/KN10 به ازاي هر 170202 و 170201اضافه بها به ردیف هاي 170203

.) کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود10افزایش کمتر از . (جهت

36/98 9810,000 متر مربع

977,300

36/98. کیلونیوتن افزایش مقاومت کششی در هر دو جهت10 بابت هر 170602اضافه بها به ردیف 170603 9810,000 متر مربع

977,300
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با مقاومت )9 و کمتر از 4 بیشتر از phبا (تهیه مصالح و اجراي ژئوگرید دو سویه در محیط خاکی 170103

 جهت تثبیت بسترهاي سست، باتلاقی و m/KN10به میزان )  LTDS( ساله 120کششی نهایی 

.افزایش ظرفیت باربري خاك

50/00 98120,000 متر مربع

9780,000

تهیه مصالح و اجراي ژئوگرید پلی استري براي مسلح سازي آسفالت با مقاومت کششی دو سویه 170201

m/KN50.

51/63 98185,000 متر مربع

97122,000

به ) LLDPE(از جنس پلی اتیلن سبک خطی ) زمین غشا(تهیه مصالح و اجراي ژئوممبرین 170703

 میلی متر براي عایق بندي سطوح و سازه هاي مختلف مانند مخازن آب، سدها، 1/5ضخامت 

.حوضچه هاي فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال هاي انتقال آب، استخرهاي کشاورزي و غیره

55/00 98310,000 متر مربع

97200,000

 کیلوگرم بر متر 5با وزن نهایی ) GCL(تهیه مصالح و اجراي عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده 170801

مربع براي عایق بندي سطوح و سازه هاي مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه هاي فاضلاب، 

.گود ساختمان، تونل، کانال هاي انتقال آب، استخرهاي کشاورزي و غیره

57/44 98370,000 متر مربع

97235,000

به ضخامت ) HDPE(از جنس پلی اتیلن سنگین ) زمین غشا(تهیه مصالح و اجراي ژئوممبرین 170702

 میلی متر براي عایق بندي سطوح و سازه هاي مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه هاي 1/5

.فاضلاب، کانال هاي انتقال آب، استخرهاي کشاورزي و غیره

60/22 98290,000 متر مربع

97181,000

 1/5به ضخامت ) PVC(از جنس پلی وینیل کلرید ) زمین غشا(تهیه مصالح و اجراي ژئوممبرین 170701

میلی متر براي عایق بندي سطوح و سازه هاي مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه هاي 

.فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال هاي انتقال آب، استخرهاي کشاورزي و غیره

68/69 98388,000 متر مربع

97230,000

 به ازاي هر یک کیلونیوتن افزایش مقاومت کششی در هر جهت 170301اضافه بها به ردیف 170302

.) کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود1افزایش کمتر از (

71/42 986,000 متر مربع

973,500

مسلح ) یا پلی استر(تهیه مصالح و اجراي ژئوکامپوزیت متشکل از ژئوتکستایل نبافته پلی پروپیلن 170602

 کیلونیوتن بر متر و کرنش 50شده، با ژئوگرید الیاف شیشه و مقاومت کششی دو سویه 

. درصد و داراي کاربرد در تسلیح و آب بندي آسفالت3گسیختگی حداکثر 

78/57 98250,000 متر مربع

97140,000

تهیه مصالح و اجراي ژئوگرید فایبرگلاس براي مسلح سازي آسفالت با کرنش گسیختگی کمتر از 170202

. بر مترm/KN50 درصد و مقاومت کششی دو سویه 3

83/33 98220,000 متر مربع

97120,000

 جهت 12GT گرم بر متر مربع مطابق استاندارد 300تهیه و اجراي ژئوتکستایل نبافته با وزن 170401

.محافظت از ژئوممبران

114/28 9845,000 متر مربع

9721,000

 ساله 120 افزایش در مقاومت کشش نهایی m/KN5 به ازاي هر 170101اضافه بها به ردیف 170102

)LTDS ( در جهت طولی) کیلونیوتن به تناسب محاسبه می شود5افزایش کمتر از .(

150/00 9812,500 متر مربع
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170102 975,000

 چنانچه این مصالح در 170801 و 170704 و 170703، 170702، 170701اضافه بها به ردیف هاي 170802

. درجه نسبت به افق استفاده شود60دیواره هایی با شیب بیش از 

177/77 9850,000 متر مربع

9718,000

68/17 :درصد رشد کلی فصل

مصالح پایکار - 41 فصل 

54/51-. سنگ نیم تراش410406 98626,500 مترمکعب

971,377,000

52/24-. سنگ سرتراش410405 98576,500 مترمکعب

971,207,000

43/48-. سنگ بادبر410404 98396,500 مترمکعب

97701,500

8/31. شن شسته410102 98202,000 مترمکعب

97186,500

9/66. انواع چاشنی410603 9826,100 عدد

9723,800

13/02. انواع فتیله410602 987,290 متر طول

976,450

13/54. دینامیت410601 9885,500 کیلوگرم

9775,300

17/08. سنگ لاشه بنایی410401 98301,500 مترمکعب

97257,500

22/24 .  ماسه شسته410101 98272,000 مترمکعب

97222,500

24/87. فله5 سیمان پرتلند نوع 410506 981,481,000 تن

971,186,000

26/91. سیمان پرتلند نوع دو فله410504 981,471,000 تن

971,159,000
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27/78. سیمان پرتلند نوع یک فله410502 981,481,000 تن

971,159,000

35/01. پاکتی5 سیمان پرتلند نوع 410505 981,824,000 تن

971,351,000

35/12. سنگ لاشه قواره شده موزاییکی410402 98440,500 مترمکعب

97326,000

37/00. سیمان پرتلند نوع دو پاکتی410503 981,814,000 تن

971,324,000

37/76. سیمان پرتلند نوع یک پاکتی410501 981,824,000 تن

971,324,000

53/20. انواع تیرآهن410701 9840,600 کیلوگرم

9726,500

62/22. انواع ناودانی410703 9843,800 کیلوگرم

9727,000

62/22. انواع سپري410705 9843,800 کیلوگرم

9727,000

73/91. انواع ورق سیاه410707 9844,000 کیلوگرم

9725,300

74/60. انواع تسمه410706 9844,000 کیلوگرم

9725,200

83/57. انواع میلگرد آجدار410802 9838,000 کیلوگرم

9720,700

89/06. انواع میلگرد ساده410801 9846,700 کیلوگرم

9724,700

106/60. انوع سپرفلزي410708 9843,800 کیلوگرم

9721,200

108/57. انواع نبشی410704 9843,800 کیلوگرم

9721,000
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35/79 :درصد رشد کلی فصل
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عملیات لوله گذاري با لوله هاي بتنی فاضلابی - 2 فصل 

32/81. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020101 98516,000 متر طول

97388,500

32/90. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020102 98624,000 متر طول

97469,500

34/58. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 300 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020103 98916,500 متر طول

97681,000

36/44. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020104 981,200,000 متر طول

97879,500

36/61. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020105 981,567,000 متر طول

971,147,000

37/18. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 600 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020106 981,601,000 متر طول

971,167,000

37/44. متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 700 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020107 981,850,000 متر طول

971,346,000

38/53. متر3,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1200 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020111 983,491,000 متر طول

972,520,000

38/89. متر4 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1600 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020113 985,224,000 متر طول

973,761,000

38/93. متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 800 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020108 982,437,000 متر طول

971,754,000

38/96. متر3,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1000 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020110 982,864,000 متر طول

972,061,000

39/02. متر4,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1800 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020114 987,036,000 متر طول

975,061,000

39/06. متر3,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 900 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020109 982,741,000 متر طول

971,971,000
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39/07. متر3,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1400 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020112 984,435,000 متر طول

973,189,000

40/21. متر4,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2000 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 020115 9811,732,000 متر طول

978,367,000

37/38 :درصد رشد کلی فصل

عملیات لوله گذاري با لوله هاي پی وي سی فاضلابی - 3 فصل 

32/89. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250 لوله گذاري با لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 030103 98250,500 متر طول

97188,500

32/94. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200 لوله گذاري با لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 030101 98228,000 متر طول

97171,500

32/99. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 280 لوله گذاري با لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 030104 98264,000 متر طول

97198,500

33/12. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 355 یا 350 لوله گذاري با لوله پی وي سی فاضلابی به قطر030106 98325,500 متر طول

97244,500

33/14. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 225 لوله گذاري با لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 030102 98239,000 متر طول

97179,500

33/16. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 450 لوله گذاري با لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 030108 98397,500 متر طول

97298,500

33/18. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 315 لوله گذاري با لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 030105 98299,000 متر طول

97224,500

33/20. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400 لوله گذاري با لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 030107 98357,000 متر طول

97268,000

33/28. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500 لوله گذاري با لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 030109 98444,500 متر طول

97333,500

33/33. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 560 لوله گذاري با لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 030110 98504,000 متر طول

97378,000

33/52. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 630 لوله گذاري با لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 030111 98581,500 متر طول
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030111 97435,500

33/16 :درصد رشد کلی فصل

عملیات لوله گذاري با لوله هاي پلی اتیلن فاضلابی - 4 فصل 

33/13. نصب علم انشعاب با لوله پلی اتیلن فاضلابی و بستن سر لوله040201 9888,000 متر طول

9766,100

33/17. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040101 98287,000 متر طول

97215,500

33/33. متر2 میلی متر و عمق ترانشه تا 225به قطر لوله گذاري با لوله پلی اتیلن040102 98300,000 مترطول

. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 225 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر  97225,000

33/47. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040103 98313,000 متر طول

97234,500

33/51. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 315 یا 300 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040105 98360,500 متر طول

97270,000

33/53. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 280 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040104 98330,500 متر طول

97247,500

33/56. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 355 یا 350 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر040106 98392,000 متر طول

97293,500

35/61. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040107 98485,500 متر طول

97358,000

35/69. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 450 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040108 98536,000 متر طول

97395,000

35/88. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040109 98577,500 متر طول

97425,000

35/97. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 560 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040110 98652,000 متر طول

97479,500

36/00. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 630 یا 600 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040111 98748,000 متر طول

97550,000
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36/29. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 710 یا 700 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر040112 98929,500 متر طول

97682,000

36/31. متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 800 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040113 981,066,000 متر طول

97782,000

36/31. متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 900 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040114 981,248,000 متر طول

97915,500

36/69. متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1000 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040115 981,438,000 متر طول

971,052,000

37/05. متر3,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1200 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 040116 981,853,000 متر طول

971,352,000

35/03 :درصد رشد کلی فصل

عملیات لوله گذاري در نقب - 5 فصل 

33/82. متر3 میلیمتر و عمق کف نقب تا 200 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050101 98366,000 متر طول

97273,500

33/83. متر3,25 میلیمتر وعمق کف نقب تا 250 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050102 98441,000 متر طول

97329,500

34/12. متر3,25 میلیمتر و عمق کف نقب تا 300 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050103 98564,000 متر طول

97420,500

36/60. متر3,25 میلیمتر و عمق کف نقب تا 400 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050104 98821,000 متر طول

97601,000

37/03. متر3,5 میلیمتر و عمق کف نقب تا 500 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050105 981,049,000 متر طول

97765,500

37/04. متر3,75 میلیمتر و عمق کف نقب تا 600 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050106 981,145,000 متر طول

97835,500

37/34. متر3,75 میلیمتر و عمق کف نقب تا 700 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050107 981,311,000 متر طول

97954,500

37/92. متر4,25 میلیمتر و عمق کف نقب تا 1000 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050110 982,484,000 متر طول

4

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب رسته مهندسی آب 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

050110 971,801,000

38/44. متر4 میلیمتر و عمق کف نقب تا 800 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050108 981,599,000 متر طول

971,155,000

38/46. متر5 میلیمتر و عمق کف نقب تا 1600 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050113 983,963,000 متر طول

972,862,000

38/65. متر4 میلیمتر و عمق کف نقب تا 900 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050109 981,851,000 متر طول

971,335,000

38/76. متر4,5 میلیمتر و عمق کف نقب تا 1200 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050111 983,186,000 متر طول

972,296,000

40/25. متر4,75 میلیمتر و عمق کف نقب تا 1400 لوله گذاري با لوله بتنی فاضلابی به قطر 050112 983,798,000 متر طول

972,708,000

42/23. متر3 میلیمتر و عمق کف نقب تا 200 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 050201 98279,500 متر طول

97196,500

42/36. متر3 میلیمتر و عمق کف نقب تا 225 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 050202 98289,000 متر طول

97203,000

42/38. متر3 میلیمتر و عمق کف نقب تا 250 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 050203 98299,000 متر طول

97210,000

42/75. متر3,25 میلیمتر و عمق کف نقب تا 280 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 050204 98310,500 متر طول

97217,500

42/96. متر3,25 میلیمتر و عمق کف نقب تا 400 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 050207 98376,000 متر طول

97263,000

43/00. متر3,25 میلیمتر و عمق کف نقب تا 355 یا 350 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 050206 98347,500 متر طول

97243,000

43/01. متر3,25 میلیمتر و عمق کف نقب تا 315 یا 300 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 050205 98327,500 متر طول

97229,000

43/14. متر3,5 میلیمتر و عمق کف نقب تا 500 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 050208 98423,000 متر طول

97295,500
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39/24 :درصد رشد کلی فصل

فاضلابی) P.R.G(عملیات لوله گذاري با لوله هاي فایبرگلاس  - 6 فصل 

32/56. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060101 98429,500 متر طول

97324,000

32/62. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060102 98498,000 متر طول

97375,500

33/37. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 350فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060104 98583,500 متر طول

97437,500

34/11. متر2,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 300فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060103 98570,000 متر طول

97425,000

34/69. متر2,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060105 98658,000 متر طول

97488,500

34/76. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060106 98802,500 متر طول

97595,500

34/83. متر2,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 600فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060107 98884,500 متر طول

97656,000

35/01. متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 700فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060108 981,041,000 متر طول

97771,000

35/08. متر3 میلیمتر و عمق ترانشه تا 800فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060109 981,261,000 متر طول

97933,500

35/35. متر3,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 900فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060110 981,428,000 متر طول

971,055,000

 3,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1000فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060111

.متر

35/66 981,571,000 متر طول

971,158,000

35/69. متر3,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1200فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060112 981,878,000 متر طول

971,384,000

 3,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1400فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060113

.متر

36/26 982,352,000 متر طول
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060113 971,726,000

36/63. متر4 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1600فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060114 982,816,000 متر طول

972,061,000

 4,25  میلیمتر و عمق ترانشه تا 1800فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060115

.متر

36/66 983,239,000 متر طول

972,370,000

36/73. متر4,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 2000فاضلابی به قطر ) P.R.G( لوله گذاري با لوله فایبرگلاس 060116 983,722,000 متر طول

972,722,000

35/00 :درصد رشد کلی فصل

احداث آدم روها و شفت هاي بتنی - 7 فصل 

26/83. متر3 احداث آدم رو با دیواره آجري ، به عمق تا 070301 9812,317,000 مترمکعب 

آجرچینی

979,711,000

28/62. متر7احداث آدم رو پلی اتیلن به عمق تا 070501 987,580,000 متر

975,893,000

32/86. احداث آدم روي بتنی پیش ساخته، به هرعمق070201 9811,299,000 مترمکعب بتن

978,504,000

34/04. احداث شفت بتنی درجا، به هر عمق070401 988,343,000 مترمکعب بتن

976,224,000

35/92. احداث آدم روي بتنی در جا، به هرعمق070101 9810,894,000 مترمکعب بتن

978,015,000

31/65 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی ومرمت نوار حفاري - 8 فصل 

 متر و خارج کردن خاك حفاري 4 متر و عمق کف نقب تا 1,5 حفاري دستی نقب با ارتفاع تا 081602

. متر10شده و انتقال آن به فاصله تا 

23/35 98430,500 مترمکعب

97349,000

 متر و خارج کردن خاك حفاري شده و 4 متر و عمق تا 1,2 حفاري دستی میله چاه با قطر تا 081601

. متر10انتقال آن به فاصله تا 

23/42 98735,000 مترمکعب

97595,500

23/94. تخریب هر نوع پوشش، به استثناي پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله080603 98851,500 مترمکعب
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080603 97687,000

 متر و خارج کردن خاك 4 متر و عمق کف نقب تا 1,5 حفاري دستی نقب با ارتفاع بیش از 081603

. متر10حفاري شده و انتقال آن به فاصله تا 

24/01 98410,500 مترمکعب

97331,000

24/12. میلیمتر، با هر وسیله دستی، و باراندازي300 بارگیري و حمل انواع لوله تا قطر 081402 9856,600 شاخه

9745,600

25/09. بارگیري و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازي081401 98329,000 مترمکعب

97263,000

 کسربها به ردیف هاي بتن و شفته سیمانی براي تهیه مصالح، ساخت و ریختن، به جاي استفاده 081308

از خاك سرند شده محلی، یا خاکریز نهایی، در ردیف هاي فصل هاي لوله گذاري و احداث آدم 

.روها

25/44 98-281,000 مترمکعب

97-224,000

 خاکریزي در زمینهاي ریزشی و در محل هایی که خاکبرداري اضافی انجام شده است، همراه با 080202

. درصد پروکتور استاندارد85 سانتیمتري، با تراکم 15پخش و کوبیدن خاك در قشرهاي 

25/56 9894,300 مترمکعب

9775,100

26/58. کیلوگرم سیمان در متر مکعب شفته100 شفته ریزي با خاك محل و 081306 98640,500 مترمکعب

97506,000

27/13. تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه اي در کف ترانشه، به منظور پی سازي080807 98595,000 مترمکعب

97468,000

 تهیه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسیر لوله، با بلوکهاي بتنی به اشکال مختلف، همراه با 080704

.کندن مجدد خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزي و کوبیدن آن

29/12 98629,500 متر مربع

97487,500

29/16. تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه، به منظور پی سازي080808 98837,000 مترمکعب

97648,000

29/65. کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته150 شفته ریزي با خاك محل و 081301 98669,000 مترمکعب

97516,000

 میلیمتر، با بند باز، براي انتقال 200 تا 100 تهیه مصالح و نصب لوله هاي زهکش بتنی به قطر 080501

آب به محل تلمبه هاي موتوري و یا محل دفع آب، همراه با حفاري ، تهیه و ریختن مصالح لازم 

.اطراف لوله

30/26 98822,000 متر طول

97631,000

30/49. تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله 080606 98629,000 مترمکعب

97482,000
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30/51).بدون استفاده از کاتر( تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله 080601 981,048,000 مترمکعب

97803,000

30/51. تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله080602 982,271,000 مترمکعب

971,740,000

 مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاك روي ترانشه یا گود ، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه 080701

.مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم

31/24 981,151,000 مترمکعب

97877,000

 کیلوگرم 100 شفته ریزي با خاك تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به هر فاصله، با 081307

.سیمان در مترمکعب شفته

32/89 98866,500 مترمکعب

97652,000

 کیلومتر 30 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از 081103

.کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه میشود.  کیلومتر30باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 

32/90 986,260 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,710

 متر 500 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتیکه فاصله حمل بیش از 081101

 500 کیلومتر باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر10تا  ) 081003 تا 081001موضوع ردیفهاي (

.کسر کیلومتر ، به تناسب محاسبه می شود. متر

33/04 987,650 -  مترمکعب 

 کیلومتر

975,750

 10 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 081102

کسر کیلومتر، به .  کیلومتر10 کیلو متر باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 30کیلومتر تا 

.تناسب محاسبه می شود

33/07 986,960 -  مترمکعب 

 کیلومتر

975,230

 تهیه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد 080705

.خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر

33/24 98517,000 متر مربع

97388,000

33/26) .اندازه گیري بر حسب طول هرخط برش (  سانتیمتر 7 برش آسفالت با کاتر به عمق تا 080604 9812,300 متر طول

979,230

 کیلوگرم آهک 150 شفته ریزي با خاك تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به هر فاصله، با 081302

.شکفته در متر مکعب شفته

34/06 981,100,000 مترمکعب

97820,500

 میلیمتر، براي انتقال 200 تا 110 تهیه مصالح و نصب لوله هاي زهکش پلاستیکی مشبک به قطر 080502

آب به محل تلمبه هاي موتوري و یا محل دفع آب، همراه باحفاري، تهیه و ریختن مصالح لازم 

.اطراف لوله

34/34 981,023,000 متر طول

97761,500

37/76. متري و باراندازي آن500 بارگیري خاك و مواد زاید ، از محل انباشت موقت ،حمل تا فاصله 081003 9839,400 مترمکعب

9728,600
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38/63. تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکار بردن آن در زهکشیها080503 98540,000 مترمکعب

97389,500

40/37. متري و باراندازي آن500 جمع آوري خاك و مواد زاید ، بارگیري، حمل تا فاصله 081002 9851,800 مترمکعب

9736,900

44/30. خاکبرداري اضافی در زمینهاي ریزشی با وسیله مکانیکی ، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب080201 9834,200 مترمکعب

9723,700

 متر، با هر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه، میله چاه یا گود به 50 جابجایی خاك تافاصله حداکثر 080901

.محل دپو یا برعکس، در مواردي که بارگیري و بار اندازي انجام نمی شود

51/94 989,770 مترمکعب

976,430

 چوب بست لازم براي دیواره ترانشه ها و گودها، به منظور تامین شرایط ایمنی کار در محل هایی 080301

).اندازه گیري بر حسب سطح حفاظت شده(که چوب بست لازم باشد 

67/42 9874,000 متر مربع

9744,200

 مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه 080703

مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساس قیري، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازاي 

.هر یک سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده

73/23 98127,500 متر مربع

9773,600

 تهیه مصالح ، ریختن ، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازاي هر 080702

.یک سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده

91/55 98118,000 متر مربع

9761,600

35/39 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي - 9 فصل 

47/11. تهیه و نصب پله فولادي با روکش پلی پروپیلن در دیوار آدم روها090502 98293,500 عدد

97199,500

47/65. تهیه و نصب پله یا حفاظ از میل گرد و لوله فولادي در دیوار آدم روها090501 98132,000 کیلوگرم

9789,400

47/97. تهیه و نصب پله چدنی در دیوار آدم روها090402 9880,500 کیلوگرم

9754,400

53/80. تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور کامل090401 9862,600 کیلوگرم

9740,700

 میلیمتر براي 10 به قطر تا AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 090204

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

61/71 9862,100 کیلوگرم
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090204 9738,400

 میلیمتر براي بتن مسلح با 10 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده، به قطر تا 090101

.سیم پیچی لازم

61/90 9864,600 کیلوگرم

9739,900

 میلیمتر براي بتن 10 به قطر تا AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 090201

.مسلح با سیم پیچی لازم

62/36 9861,700 کیلوگرم

9738,000

 میلیمتر 18 تا 12 به قطر AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 090205

.براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

67/36 9848,200 کیلوگرم

9728,800

 میلیمتر براي 18 تا 12 به قطر AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 090202

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

68/55 9847,700 کیلوگرم

9728,300

 20 و بیش از 20 به قطر AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 090206

.میلیمتر براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

68/65 9845,200 کیلوگرم

9726,800

 20 و بیش از 20 به قطر AII تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 090203

.میلیمتر براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

69/69 9844,800 کیلوگرم

9726,400

 میلیمتر براي بتن مسلح 18 تا 12 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده، به قطر 090102

.با سیم پیچی لازم

77/40 9858,900 کیلوگرم

9733,200

61/18 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي سپر کوبی با سپر فولادي - 10 فصل 

44/05. متر6 خارج کردن سپرهاي فولادي دو طرف ترانشه با طول تا 100201 98799,500 متر مربع

97555,000

44/11. متر4 متر و عمق ترانشه تا 6 سپرکوبی دو طرف ترانشه با سپر فولادي به طول تا 100101 981,666,000 متر مربع

971,156,000

 تا 4 متر و عمق ترانشه بیش از 9 تا 6 سپرکوبی دو طرف ترانشه با سپر فولادي به طول بیش از 100102

. متر6

45/22 982,344,000 متر مربع

971,614,000

45/28. متر12 تا 9 خارج کردن سپرهاي فولادي دو طرف ترانشه با طول بیش از 100203 981,301,000 متر مربع

97895,500
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45/30. متر9 تا 6 خارج کردن سپرهاي فولادي دو طرف ترانشه با طول بیش از 100202 981,113,000 متر مربع

97766,000

 تا 6 متر و عمق ترانشه بیش از 12 تا 9 سپرکوبی دو طرف ترانشه با سپر فولادي به طول بیش از 100103

. متر8

45/34 982,731,000 متر مربع

971,879,000

44/88 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي بتنی وقالب بندي - 11 فصل 

اندازه گیري بر حسب متر طول  (1:4 بند کشی لوله هاي بتنی فاضلابی با ملات ماسه سیمان 110301

).بندکشی

23/25 987,790 متر طول

976,320

10C27/48 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 110101 981,670,000 مترمکعب

971,310,000

12C.28/71 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 110102 981,887,000 مترمکعب

971,466,000

16C.28/84 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 110103 982,037,000 مترمکعب

971,581,000

20C. 29/04 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 110104 982,155,000 مترمکعب

971,670,000

25C.29/17 تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع 110105 982,267,000 مترمکعب

971,755,000

 کسر بها براي مصرف سیمان کمتر، نسبت به عیار درج شده در جدول مقدمه فصل، براي 110207

. استفاده شود1ردیفهاي بتن ریزي، چنانچه از سیمان نوع 

31/33 98-1,970 کیلوگرم

97-1,500

32/17. تهیه و جاگذاري غلاف پلاستیکی در بتن براي عبور لوله و سایر مصارف110501 98513,500 کیلوگرم

97388,500

53/38. تهیه مصالح و قالب بندي در هر عمق و ارتفاع، براي کارهاي بتنی، همراه با بازکردن قالب110401 98464,000 متر مربع

97302,500

32/68 :درصد رشد کلی فصل

حمل ونقل - 12 فصل 

12

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب رسته مهندسی آب سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

 میلیمتر، 300فاضلابی به قطر ) P.R.G( حمل لوله هاي آزبست سیمان ، بتنی و فایبرگلاس 120202

. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75نسبت به مازاد بر 

50/00 98180 مترطول 

کیلومتر

97120

 150 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پی وي سی و پلی اتیلن فاضلابی به قطر 120303

. کیلومتر300کیلومتر تا فاصله 

51/16 9865 مترطول 

کیلومتر

9743

 میلیمتر، نسبت 300فاضلابی به قطر ) P.R.G( حمل لوله هاي آزبست سیمان، بتنی و فایبرگلاس 120201

. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30به مازاد بر 

51/42 98265 مترطول 

کیلومتر

97175

 300 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پی وي سی و پلی اتیلن فاضلابی به قطر 120304

. کیلومتر450کیلومتر تا فاصله 

51/42 9853 مترطول 

کیلومتر

9735

 میلیمتر، نسبت 300فاضلابی به قطر ) P.R.G( حمل لوله هاي آزبست سیمان، بتنی و فایبرگلاس 120205

. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450به مازاد بر 

51/92 9879 مترطول 

کیلومتر

9752

 750 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پی وي سی و پلی اتیلن فاضلابی به قطر 120306

.کیلومتر

52/00 9838 مترطول 

کیلومتر

9725

 میلیمتر، نسبت 300فاضلابی به قطر ) P.R.G( حمل لوله هاي آزبست سیمان، بتنی و فایبرگلاس120204

. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300به مازاد بر 

53/33 9892 مترطول 

کیلومتر

9760

 450 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پی وي سی و پلی اتیلن فاضلابی به قطر 120305

. کیلومتر750کیلومتر تا فاصله 

53/33 9846 مترطول 

کیلومتر

9730

 میلیمتر، نسبت 300فاضلابی به قطر ) P.R.G( حمل لوله هاي آزبست سیمان، بتنی و فایبرگلاس 120206

. کیلومتر750به مازاد بر 

53/48 9866 مترطول 

کیلومتر

9743

 75 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پی وي سی و پلی اتیلن فاضلابی به قطر 120302

. کیلومتر150کیلومتر تا فاصله 

54/41 98105 مترطول 

کیلومتر

9768

 30 میلیمتر، نسبت به مازاد بر 315 حمل لوله هاي پی وي سی و پلی اتیلن فاضلابی به قطر 120301

. کیلومتر75کیلومتر تا فاصله 

55/00 98155 مترطول 

کیلومتر

97100

 میلیمتر، نسبت 300فاضلابی به قطر ) P.R.G( حمل لوله هاي آزبست سیمان ، بتنی و فایبرگلاس120203

. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150به مازاد بر 

57/53 98115 مترطول 

کیلومتر

9773

60/22. کیلومتر450 کیلومتر، تا فاصله 300 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 120104 98705  کیلومتر-  تن 
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120104 97440

60/31. کیلومتر750 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 120106 98505  کیلومتر-  تن 

97315

60/94. کیلومتر150 کیلومتر، تا فاصله 75 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 120102 981,360  کیلومتر-  تن 

97845

61/33. کیلومتر750 کیلومتر، تا فاصله 450 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 120105 98605  کیلومتر-  تن 

97375

61/60. کیلومتر75 کیلومتر، تا فاصله 30 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 120101 982,020  کیلومتر-  تن 

971,250

62/26. کیلومتر300 کیلومتر، تا فاصله 150 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 120103 98860  کیلومتر-  تن 

97530

55/65:درصد رشد کلی فصل

عملیات لوله رانی - 13 فصل 

 آماده سازي شفت ها و تجهیزات، براي لوله رانی در دو جهت با لوله هاي پلی اتیلن فاضلابی 130101

. میلیمتر 400 تا 200مخصوص به قطرهاي 

35/82 9814,442,000 زوج شفت 

ارسال دریافت

9710,633,000

 آماده سازي شفت ها و تجهیزات، براي لوله رانی در دو جهت با لوله هاي بتنی یا بتن پلیمري 130102

. میلیمتر 600فاضلابی مخصوص به قطر

40/97 9835,077,000 زوج شفت 

ارسال دریافت

9724,881,000

 آماده سازي شفت ها و تجهیزات، براي لوله رانی در دو جهت با لوله هاي بتنی یا بتن پلیمري 130103

. میلیمتر 1200فاضلابی مخصوص به قطر

45/49 9869,028,000 زوج شفت 

ارسال دریافت

9747,445,000

45/83. میلیمتر 400 لوله رانی با لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص، به قطر 130202 986,640,000 متر طول

974,553,000

 آماده سازي شفت ها و تجهیزات، براي لوله رانی در دو جهت با لوله هاي بتنی یا بتن پلیمري 130104

. میلیمتر 2000فاضلابی مخصوص به قطر

47/03 98121,865,000 زوج شفت 

ارسال دریافت

9782,881,000

48/12. میلیمتر 200 لوله رانی با لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص، به قطر 130201 985,848,000 متر طول

973,948,000

50/14. میلیمتر 600 لوله رانی با لوله بتنی یا بتن پلیمري فاضلابی مخصوص، به قطر 130301 9813,076,000 متر طول
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130301 978,709,000

50/46. میلیمتر 1200 لوله رانی با لوله بتنی یا بتن پلیمري فاضلابی مخصوص، به قطر 130302 9821,551,000 متر طول

9714,323,000

50/61. میلیمتر 2000 لوله رانی با لوله بتنی یا بتن پلیمري فاضلابی مخصوص، به قطر130303 9833,427,000 متر طول

9722,194,000

65/29. تهیه مصالح و ساخت و تزریق ملات بنتونیت، براي روانکاري لوله رانی 130401 983,620 لیتر

972,190

46/05 :درصد رشد کلی فصل

تهیه لوله هاي پلی اتیلن فاضلابی، اتصالی ها و متعلقات - 15 فصل 

35/82. میلیمتر200 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150201 98299,500 متر طول

97220,500

44/90. میلیمتر250 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150202 98455,000 متر طول

97314,000

45/86. میلیمتر315 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150204 98723,500 متر طول

97496,000

50/04. میلی متر 300لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله رانی به قطر 150115 981,565,000 متر طول

971,043,000

50/09. میلیمتر350 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150205 98821,000 متر طول

97547,000

52/93. میلی متر 250لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله رانی به قطر 150113 981,004,000 متر طول

97656,500

53/04. میلی متر 280لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله رانی به قطر 150114 981,271,000 متر طول

97830,500

53/05. میلی متر 200لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله رانی به قطر 150111 98650,500 متر طول

97425,000

53/06. میلی متر 350لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله رانی به قطر 150116 982,025,000 متر طول

971,323,000
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53/06. میلی متر 400لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله رانی به قطر 150117 982,576,000 متر طول

971,683,000

53/12. میلی متر 225لوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله رانی به قطر 150112 98821,500 متر طول

97536,500

59/95. میلیمتر450 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150207 981,562,000 متر طول

97976,500

60/00. میلیمتر1200 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150214 9812,847,000 متر طول

978,029,000

60/75. میلیمتر700 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150210 984,837,000 متر طول

973,009,000

61/23. میلیمتر400 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150206 981,256,000 متر طول

97779,000

68/16. میلیمتر1000 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150213 9811,375,000 متر طول

976,764,000

73/73. میلیمتر600 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150209 983,612,000 متر طول

972,079,000

75/95. میلیمتر900 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150212 989,375,000 متر طول

975,328,000

80/53. میلیمتر500 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150208 982,542,000 متر طول

971,408,000

85/93. میلیمتر800 لوله پلی اتیلن فاضلابی، به قطر 150211 986,612,000 متر طول

973,556,000

58/56 :درصد رشد کلی فصل

تهیه لوله هاي پی وي سی فاضلابی، اتصالی ها و متعلقات - 17 فصل 

76/46-. میلی  متر630 لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 170208 984,647,000 متر طول

9719,733,000

33/67. میلی  متر250 لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 170202 98647,000 متر طول
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170202 97484,000

34/65. میلی  متر315 لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 170203 981,020,000 متر طول

97757,500

34/83. میلی  متر400 لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 170205 981,645,000 متر طول

971,220,000

36/06. میلی  متر200 لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 170201 98415,000 متر طول

97305,000

47/03. میلی  متر450 لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 170206 982,257,000 متر طول

971,535,000

54/35. میلی  متر500 لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 170207 982,942,000 متر طول

971,906,000

57/06. میلی  متر355 لوله پی وي سی فاضلابی به قطر 170204 981,251,000 متر طول

97796,500

27/65 :درصد رشد کلی فصل

، اتصالی ها و متعلقات)P.R.G(تهیه لوله هاي فایبر گلاس  - 18 فصل 

75/53. میلیمتر600 لوله فایبر گلاس به قطر 180107 984,269,000 متر طول

972,432,000

77/36. میلیمتر1800 لوله فایبر گلاس به قطر 180115 9827,129,000 متر طول

9715,296,000

77/54. میلیمتر2000 لوله فایبر گلاس به قطر 180116 9833,138,000 متر طول

9718,665,000

78/80. میلیمتر700 لوله فایبر گلاس به قطر 180108 985,636,000 متر طول

973,152,000

79/38. میلیمتر350 لوله فایبر گلاس به قطر 180104 982,158,000 متر طول

971,203,000

79/90. میلیمتر200 لوله فایبر گلاس به قطر 180101 981,119,000 متر طول

97622,000
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79/92. میلیمتر300 لوله فایبر گلاس به قطر 180103 981,819,000 متر طول

971,011,000

79/96. میلی متر250 لوله فایبرگلاس به قطر 180102 981,868,000 متر طول

971,038,000

82/43. میلیمتر900 لوله فایبر گلاس به قطر 180110 988,425,000 متر طول

974,618,000

87/12. میلیمتر800 لوله فایبر گلاس به قطر 180109 987,195,000 متر طول

973,845,000

87/29. میلیمتر1000 لوله فایبر گلاس به قطر 180111 9810,249,000 متر طول

975,472,000

88/43. میلیمتر1600 لوله فایبر گلاس به قطر 180114 9823,209,000 متر طول

9712,317,000

92/35. میلیمتر400 لوله فایبر گلاس به قطر 180105 982,516,000 متر طول

971,308,000

94/05. میلیمتر1200 لوله فایبر گلاس به قطر 180112 9814,397,000 متر طول

977,419,000

103/25. میلیمتر1400 لوله فایبر گلاس به قطر 180113 9818,549,000 متر طول

979,126,000

125/69. میلیمتر500 لوله فایبر گلاس به قطر 180106 983,566,000 متر طول

971,580,000

86/81 :درصد رشد کلی فصل

مصالح پاي کار - 41 فصل 

2/68. آجر فشاري410106 981,530 قالب

971,490

17/06. ماسه شسته410101 98391,000 مترمکعب

97334,000

20/98. آجر ماشینی سوراخدار410107 981,960 قالب
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410107 971,620

24/87. سیمان پرتلند نوع پنج فله410206 981,481,000 تن

971,186,000

26/91. سیمان پرتلند نوع دو فله410205 981,471,000 تن

971,159,000

27/78. سیمان پرتلند نوع یک فله410204 981,481,000 تن

971,159,000

29/05. شن شسته410102 98302,000 مترمکعب

97234,000

29/54. سنگ قلوه410103 98256,500 مترمکعب

97198,000

31/90. سنگ لاشه410104 98401,000 مترمکعب

97304,000

35/01. سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی410203 981,824,000 تن

971,351,000

37/00. سیمان پرتلند نوع دو پاکتی410202 981,814,000 تن

971,324,000

37/76. سیمان پرتلند نوع یک پاکتی410201 981,824,000 تن

971,324,000

38/88. آهک410105 981,193,000 تن

97859,000

52/02).توونان( مخلوط رودخانه اي 410108 98225,000 مترمکعب

97148,000

60/06. انواع مصالح چدنی410401 9853,300 کیلوگرم

9733,300

70/00. انواع لوله و متعلقات فولادي گالوانیزه410402 9873,100 کیلوگرم

9743,000

83/57. انواع میلگرد آجدار410302 9838,000 کیلوگرم
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410302 9720,700

89/06. انواع میلگرد ساده410301 9846,700 کیلوگرم

9724,700

43/15 :درصد رشد کلی فصل
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عملیات خاکی و تخریب - 1 فصل 

 کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 012401

 سانتی 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد، به ازاي هر 15درخت در سطح زمین تا 

.و حمل آن به خارج محل عملیات) متر به تناسب محاسبه می شود

24/27 9812,800 اصله

9710,300

30/51. تخریـب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میل گردها012702 983,067,000 مترمکعب

972,350,000

30/63. پروفیله کردن و آماده سازي سطوح خاکبرداري شده در زمین هاي سنگی براي خاکریزي011202 9880,600 متر مربع

9761,700

32/00. تخریـب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان012701 981,988,000 مترمکعب

971,506,000

 کیلومتر، براي 10 متر تا 500 حمل مصالح غیرسنگی و ماسه اي و لجنی، براي مسافت مازاد بر 011301

.متر اول، کسر کیلومتر،به تناسب محاسبه می شود500هر کیلومتر اضافه بر 

32/79 984,130 -  مترمکعب 

 کیلومتر

973,110

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 012603

. سانتی متر باشد60 تا 30بیش از 

32/83 98178,000 اصله

97134,000

 کیلومتر، 10 کیلومتر، براي هر کیلومتر اضافه بر 10حمل مصالح سنگی، براي مسافت مازاد بر 011307

.کسر کیلومتر به تناسـب محاسبه می شود

32/86 984,690 -  مترمکعب 

کیلومتر

973,530

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 012604

. سانتی متر باشد90 تا 60بیش از 

32/86 98285,000 اصله

97214,500

 کیلومتر، براي هر کیلومتر 10حمل مصالح غیرسنگی و ماسه اي و لجنی، براي مسافت مازاد بر 011303

. کیلومتر، کسر کیلومتر به تناسـب محاسبه می شود10اضافه بر 

32/97 983,750 -  مترمکعب 

کیلومتر

972,820

 کیلومتر، براي هر کیلومتر اضافه بر 10 متر تا 500 حمل مصالح سنگی، براي مسافت مازاد بر 011302

. متر اول، کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود500

32/98 985,160 -  مترمکعب 

 کیلومتر

973,880

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 012602

. سانتی متر باشد30 تا 15بیش از 

33/08 9853,900 اصله

9740,500

Rock Fill.( 33/39(  تهیه مصالح و اجراي پوسته از مصالح سنگی حاصل از معدن سنگ 011601 98379,500 مترمکعب

97284,500
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 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 012601

 سانتیمتر، به تناسب محاسبه 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد به ازاي هر 15تا 

.).می شود

33/57 9810,900 اصله

978,160

 متري، آب پاشی، ریختن و کوبیدن آن در 500 تهیه، بارگیري و حمل خاك مناسب از فاصله 012001

 .Back Fillپشت سازه هاي بتنی 

34/37 98172,000 مترمکعب

97128,000

34/55. در صورتی که از مصالح حاصل از حفاري استفاده شود011601 کسر بها به ردیف 011602 98-183,000 مترمکعب

97-136,000

 خاکبرداري در زمین سنگی بدون مصرف مواد منفجره اگر خاکبرداري به صورت دندانه اي انجام 010801

.شود

34/57 98253,000 مترمکعب

97188,000

34/93. شخم زنی، آبپاشی، تسطیح و کو بیدن بستر غیرسنگی خاکریزها011401 9811,200 متر مربع

978,300

35/31.از مصالح رودخانه اي) زهکش افقی( تهیه مصالح و اجراي فرش زهکش زیر پوسته سد 011804 98239,500 مترمکعب

97177,000

35/73. خاکبرداري در زمین سنگی با مصرف مواد منفجره و توده کردن مواد حاصله010302 98207,000 مترمکعب

97152,500

Rap-Rip.( 35/78(  تهیه مصالح از مخلوط رودخانه اي و اجراي پوسته زهکش زیر پوشش خشکه چین 011901 98351,000 مترمکعب

97258,500

 25درشت دانه از مصالح رودخانه اي، با حد اکثر اندازه دانه ) فیلتر( تهیه مصالح و اجراي صافی 011802

.میلی متر

36/27 98278,000 مترمکعب

97204,000

 کسر بها به ردیف هاي تهیه مصالح و اجراي صافی هاي ریز دانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا 011806

.فرش زهکش زیر پوسته سد در صورتی که از مصالح حاصل از حفاري یا خاکبرداري استفاده شود

36/36 98-105,000 مترمکعب

97-77,000

36/41.از مصالح رودخانه اي) زهکش قائم ) (Transition Zone(  تهیه مصالح و اجراي ناحیه انتقالی 011803 98266,000 مترمکعب

97195,000

36/87.در تماس با بستر سنگی سد ) Blanket sloppy(  تهیه مصالح و اجراي پتوي نا تراوا شیب دار 011701 98219,000 مترمکعب

97160,000

Rap-Rip.( 38/26(  تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجراي پوسته زهکش زیر پوشش خشکه چین 011902 98453,500 مترمکعب

97328,000
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 میلی 15ریز دانه از مصالح رودخانه اي، با حد اکثر اندازه دانه ) فیلتر( تهیه مصالح و اجراي صافی 011801

.متر

38/77 98293,500 مترمکعب

97211,500

38/98.، در صورتی که از مصالح حاصل از حفاري یا خاکبرداري استفاده شود011501 کسر بها به ردیف 011502 98-49,200 مترمکعب

97-35,400

39/31. تهیه مصالح و اجراي رس تماسی در تماس با بستر سنگی سد011702 98244,500 مترمکعب

97175,500

39/31. تهیه مصالح و اجراي هسته رسی و بلانکت افقی سد011703 98182,500 مترمکعب

97131,000

40/11. کیلومتر5 حمل آب مازاد بر 012801 987,440 -  مترمکعب 

 کیلومتر

975,310

40/28. خاکبرداري در زمین ماسه بادي و توده کردن مواد حاصله010201 9859,900 مترمکعب

9742,700

40/29. خاکبرداري در زمین لجنی، حمل و توده کردن مواد حاصله010401 98141,000 مترمکعب

97100,500

 خاکبرداري در زمین سنگی با مصرف مواد منفجره اگر خاکبرداري به روش انفجار کنترل شده 010701

.ویژه انجام شود

40/31 98308,000 مترمکعب

97219,500

40/47. مخلوط کردن دو یا چند نوع مصالح روي بستر خاکریز012201 9841,300 مترمکعب

9729,400

40/97. تهیه مصالح و اجراي پوسته از مصالح رودخانه اي011501 98144,500 مترمکعب

97102,500

Rap-Rip.( 41/42(  تهیه مصالح از سنـگ کوهی و اجراي پوشش خشکه چین 011903 98684,500 مترمکعب

97484,000

43/79. پروفیله کردن و آماده سازي سطوح خاکبرداري شده در زمین هاي غیرسنگی براي خاکریزي011201 9837,100 متر مربع

9725,800

45/04. ایجاد شکاف در زمین هاي سنگی به روش پیش شکافتن011101 98431,500 متر مربع

97297,500

45/29. خاکبرداري در زمین سنگی بدون مصرف مواد منفجره و توده کردن مواد حاصله010301 98123,500 مترمکعب
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010301 9785,000

45/67. خاکبرداري در زمین غیرسنگی و توده کردن مواد حاصله010101 9847,200 مترمکعب

9732,400

45/83. مخلوط کردن دو یا چند نوع مصالح در محل قرضه یا انباشت012101 9828,000 مترمکعب

9719,200

45/90. کرت بندي و سایر تمهیدات لازم براي عمل آوري رس011704 9817,800 مترمکعب

9712,200

 متر، ریختن 500 بارگیري مصالح حاصل از خاکبرداري در زمین هاي لجنی و ماسه اي، حمل تا 010901

.و تسطیح در محل انباشت

47/78 9830,000 مترمکعب

9720,300

 ریزش برداري ناشی از خاکبرداریها در هر نوع زمین خارج از قصور پیمانکار، بارگیري، حمل تا 011001

. متر، ریختن و تسطیح در محل انباشت500

48/35 9840,500 مترمکعب

9727,300

 متر، ریختن و 500 بارگیري مصالح حاصل از خاکبرداري در زمین هاي غیر سنگی حمل تا 010902

.تسطیح در محل انباشت

48/44 9838,300 مترمکعب

9725,800

 متر، ریختن و تسطیح 500 بارگیري مصالح حاصل از خاکبرداري در زمین هاي سنگی، حمل تا 010903

.در محل انباشت

48/84 9838,700 مترمکعب

9726,000

38/74 :درصد رشد کلی فصل

عملیات حفاري در فضاي بسته - 2 فصل 

  اضافه بها به ردیف حفاري در فضاي بسته چنانچه بنا به شرایط خاص اجرایی و نزدیکی به 021001

محدوده هاي بتن ریزي یا نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال حفاري با خرج گذاري محدود و ویژه و 

.ملاحظات خاص انجام گیرد

23/37 9832,200 مترمکعب

9726,100

، چنانچه عملیات حفاري در هر نوع زمین ناپایدار 020104 تا 020101  اضافه بها به ردیف هاي 020802

.انجام شود

23/59 98230,500 مترمکعب

97186,500

، چنانچه عملیات حفاري در هر نوع زمین نیمه 020104 تا 020101  اضافه بها به ردیف هاي 020801

.پایدار انجام شود

23/60 98188,500 مترمکعب

97152,500

  اضافه بها به ردیف هاي حفاري در فضاي بسته هرگاه حفاري زیر تراز آب هاي زیر زمینی انجام 020501

.شود و آب موجود به صورت ثقلی یا پمپاژ تخلیه گردد

26/90 9828,300 مترمکعب

9722,300
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28/76. متر مربع، در زمین پایدار20 و تا 7  حفاري در فضاي بسته به مقطع بیش از 020102 981,137,000 مترمکعب

97883,000

29/95. متر مربع، در زمین پایدار50  حفاري در فضاي بسته به مقطع بیش از 020104 98577,000 مترمکعب

97444,000

32/25. متر مربع، در زمین پایدار50 و تا 20  حفاري در فضاي بسته به مقطع بیش از 020103 98859,000 مترمکعب

97649,500

32/51. متر مربع، در زمین پایدار7  حفاري در فضاي بسته به مقطع تا 020101 982,845,000 مترمکعب

972,147,000

  بارگیري هر نوع مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین در فضاي بسته خارج از قصور پیمانکار و 020201

. متر از نزدیکترین دهانه ورودي500حمل و تخلیه تا 

35/21 9876,800 مترمکعب

9756,800

35/31. متر اول5، به ازاي هر متر افزایش طول مازاد بر 021105  اضافه بها به ردیف 021106 98159,000 متر طول

97117,500

35/39. متر اول5، به ازاي هر متر افزایش طول مازاد بر 021103  اضافه بها به ردیف 021104 98197,000 متر طول

97145,500

  اضافه بها به ردیف حفاري در فضاي بسته براي طولی از فضاي بسته که داراي شکل هندسی 020701

مانند دو راهی ها، ترانزیشن ها، درافت تیوب ها و محدوده اي که ابعاد مقطع تونل (خاص باشد 

).تغییر می کند

35/69 9844,100 مترمکعب

9732,500

در هر نوع فضاي  ) Pressure Cell(   انجام کلیه عملیات لازم براي نصب ابزار دقیق فشار سنج 021107

.بسته در حین عملیات حفاري

36/79 98888,500 عدد

97649,500

در هر نوع  ) Extenso Meter(   انجام کلیه عملیات لازم براي نصب هر نوع ابزار دقیق واگرا سنج 021103

. متر5فضاي بسته و در حین عملیات حفاري، براي طول تا 

40/03 981,630,000 متر طول

971,164,000

 مترمربع، در زمین سنگی، با استفاده از هر نوع 40  حفاري تونل هاي با سطح مقطع حفاري 020106

.TBMدستگاه 

40/14 982,468,000 متر مکعب

971,761,000

 Road(   اضافه بها به کلیه ردیف هاي حفاري در فضاي بسته، هرگاه از دستگاه حفار کله گاوي 020401

Header ( استفاده شود.

40/18 98457,000 مترمکعب

97326,000

در هر نوع فضاي بسته در  ) Load Cell(   انجام کلیه عملیات لازم براي نصب ابزار دقیق بار سنج 021105

. متر5حین عملیات حفاري، براي طول تا 

40/87 981,003,000 عدد
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021105 97712,000

45/17.، به ازاي نصب هر نقطه همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول021101  اضافه بها به ردیف 021102 98376,000 عدد

97259,000

 مترمربع، در زمین غیرسنگی، با استفاده از هر نوع 40  حفاري تونل هاي با سطح مقطع حفاري 020105

.TBMدستگاه 

46/08 983,230,000 متر مکعب

972,211,000

سه نقطه  ) Convergence Meter(   انجام کلیه عملیات لازم براي نصب ابزار دقیق همگرا سنج 021101

.اي در فضاي بسته در حین عملیات حفاري

49/95 981,831,000 عدد

971,221,000

چنانچه در حین ) براي حفاري در فضاي بسته با استفاده از مواد ناریه(C.V.P  تهیه و نصب لوله 020502

به ازاي هر ( استفاده گردد، C.V.Pچالزنی از چال ها آب خارج شده و جهت خرج گذاري از لوله 

). نصب شدهC.V.Pمتر طول لوله 

60/88 9843,600 متر طول

9727,100

36/32 :درصد رشد کلی فصل

عملیات پایدار سازي و نگهداري سطوح - 3 فصل 

با کلیه ملحقات و اتصالات و مهاري هاي مربوط در فضاي ) قاب فلزي( اجراي نگهدارنده فلزي 031901

.بسته

31/67 9821,200 کیلوگرم

9716,100

31/68. تمیز کاري و آماده کردن سطوح جهت انجام عملیات بتن پاشی030101 9813,300 متر مربع

9710,100

33/09. میلیمتر و کمتر25 اجراي میل مهار ناتنیده سنگ ، به قطر 030801 98368,000 متر طول

97276,500

33/21. میلیمتر30 میلیمتر و تا 25 اجراي میل مهار ناتنیده سنگ ، به قطر بیش از 030802 98381,000 متر طول

97286,000

میلیمتر و با اعمال کشش اولیه 30میلیمتر و تا25 اجراي میل مهار تنیده سنگ،به قطر بیش از 031102

. تن25تا

33/38 98469,500 متر طول

97352,000

34/78.تن25میلیمتروکمترو بااعمال کشش اولیه تا25 اجراي میل مهار تنیده سنگ،به قطر031101 98341,000 متر طول

97253,000

36/30. سانتیمتر در فضاي باز به ازاي هر سانتیمتر ضخامت5 اجراي لایه اول بتن پاشی به ضخامت تا 030301 9845,800 متر مربع

9733,600
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37/36. اجراي لایه هاي بعدي بتن پاشی در فضاي باز به ازاي هر سانتیمتر ضخامت030302 9838,600 متر مربع

9728,100

 میلیمتر و با اعمال کشش 65 میلیمتر و تا 40 اجراي میل مهار تنیده سنگ ، به قطر بیش از 031104

. تن25اولیه تا 

39/03 98516,500 متر طول

97371,500

میلیمتر با اعمال کشش اولیه تا 40میلیمتر و تا30 اجراي میل مهار تنیده سنگ،به قطر بیش از031103

. تن25

39/20 98506,000 متر طول

97363,500

کسر ( تن کشش مازاد یکبار 10 تن به میل مهارهاي تنیده به ازاي هر 25 اعمال کشش مازاد بر 031401

). تن در نظر گرفته شود10 تن معادل 10

39/81 98121,500 دفعه

9786,900

40/06.میلیمتر65میلیمتر و تا40 اجراي میل مهار ناتنیده سنگ،به قطر بیش از030804 98454,500 متر طول

97324,500

40/28. میلیمتر40 میلیمتر و تا 30 اجراي میل مهار ناتنیده سنگ ، به قطر بیش از 030803 98444,000 متر طول

97316,500

 اجراي شبکه فولادي در فضاي باز از هر نوع میل گرد ساده با هر نوع اتصالات و مهارهاي مربوط 030201

.براي حفاظت سطوح

46/15 9815,200 کیلوگرم

9710,400

36/86 :درصد رشد کلی فصل

چالزنی،  تزریق،  دیوار آب بند - 4 فصل 

6/14. غلاف گذاري با لوله فولادي هم زمان با حفاري در هر عمق041401 98388,500 متر طول

97366,000

6/57. غلاف گذاري با لوله فولادي بعد از حفاري در هر عمق041403 98300,000 متر طول

97281,500

14/60. میلیمتر به هر عمق56 چالزنی در بتن مسلح به قطر تا 040601 982,362,000 متر طول

972,061,000

15/32.متر10 میلیمتر و عمق تا 76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 040301 98485,500 متر طول

97421,000

17/76. متر10 میلیمتر و عمق تا 56 چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا 040501 98659,500 متر طول

97560,000
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 متر تا عمق 10 میلیمتر براي عمق مازاد بر76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 040302

. متر25

20/61 98623,000 متر طول

97516,500

21/53.بعد از حفاري در هر عمق و به هر قطر ) C.V.P(  غلاف گذاري با لوله ي پی وي سی 041405 98285,000 متر طول

97234,500

 متر و تا 10 میلیمتر براي عمق مازاد بر 56 چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا 040502

. متر25عمق 

23/55 98873,500 متر طول

97707,000

 متر و تا 25 میلیمتر براي عمق مازاد بر 76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 040303

. متر50عمق 

23/73 98769,000 متر طول

97621,500

24/34).به جز بنتونیت( نگهداري، اختلاط و مصرف مواد افزودنی شیمیایی تزریق 042501 9818,900 کیلوگرم

9715,200

 تهیه و تعبیه لوله در درزهاي میان قطعات گوناگون دیوار آب بند و بیرون کشیدن آن پس از بتن 043401

).بر اساس سطح خارجی لوله. (ریزي

25/49 98797,500 متر مربع

97635,500

متر و تا 100 میلیمتر براي عمق مازاد بر 76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 040306

. متر150عمق 

25/72 981,955,000 متر طول

971,555,000

 متر و تا 50 میلیمتر براي عمق مازاد بر 76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 040304

. متر75عمق 

25/99 981,025,000 متر طول

97813,500

26/00. چالزنی با چکش بادي در هر نوع زمین، با هر عمق، قطر و زاویه040701 98579,000 متر طول

97459,500

 متر و تا 150 میلیمتر براي عمق مازاد بر 76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 040307

. متر200عمق 

26/04 983,799,000 متر طول

973,014,000

 متر و تا 25 میلیمتر براي عمق مازاد بر 56 چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا 040503

. متر50عمق 

26/05 981,103,000 متر طول

97875,000

 متر و تا 75 میلیمتر براي عمق مازاد بر 76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا 040305

. متر100عمق 

26/32 981,315,000 متر طول

971,041,000

 10براي هر قطعه از بالا به پایین به مدت تا ) لوفران( آزمایش هاي نفوذ پذیري با ارتفاع متغیر 041901

.دقیقه براي هر مرحله بارگذاري

27/40 98960,000 قطعه
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041901 97753,500

27/95. استقرار دستگاه چالزنی در محل چال040101 981,579,000 دفعه

971,234,000

 متر و تا 50 میلیمتر براي عمق مازاد بر 56 چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا 040504

. متر75عمق 

28/47 981,516,000 متر طول

971,180,000

28/61. تهیه مصالح واجراي بتن پلاستیک دیوار آب بند043301 981,081,000 مترمکعب

97840,500

 متر و حمل مواد حاصله تا 7 حفاري محل دیوار آب بند به طور قائم براي دیوارهاي به عمق 043205

. متر500فاصله 

29/39 98449,000 مترمکعب

97347,000

 متر و تا 75 میلیمتر براي عمق مازاد بر 56 چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا 040505

.متر100عمق 

29/83 981,932,000 متر طول

971,488,000

 متر و تا 100 میلیمتر براي عمق مازاد بر 56 چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا 040506

.متر150عمق 

31/40 982,544,000 متر طول

971,936,000

(  آزمایش نفوذ پذیري با فشار ثابت در هر قطعه از بالا به پایین با استفاده از مسدود کننده 041601

Packer ( ساده، براي نخستین پله فشار به مدت لازم طبق مشخصات.

31/59 98770,500 دفعه

97585,500

32/24. متر200 میلیمتر براي عمق مازاد بر 56 چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا 040508 984,216,000 متر طول

973,188,000

 متر و تا 150 میلیمتر براي عمق مازاد بر 56 چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا 040507

. متر200عمق 

32/38 983,287,000 متر طول

972,483,000

 آزمایش نفوذ پذیري با فشار ثابت در هر قطعه از پایین به بالا با استفاده از مسدود کننده ساده، 041602

.براي نخستین پله فشار به مدت لازم طبق مشخصات

32/62 98624,000 دفعه

97470,500

 تخلیه گمانه به هر ترتیب در تزریق از بالا به پایین، هرگاه زمان تاخیر پس از تزریق تا چهار 042601

. متر40ساعت باشد،تاعمق

32/94 98865,500 متر طول

97651,000

34/45. تهیه مصالح و نصب لوله هاي پی وي سی در داخل بتن قبل از ریخته شدن بتن به هر قطر043701 98298,500 متر طول

97222,000

34/69. جا گذاري مسدود کننده مکانیکی، براي تزریق سیمان042201 98165,000 دفعه
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

042201 97122,500

36/46. پر کردن چال با ملات در هر عمق و با هر زاویه042801 981,132,000 مترمکعب ملات

97829,500

36/52. تزریق درزهاي بین بلوکهاي بتنی سد بر اساس زمان کارکرد پمپ تزریق043101 981,398,000 ساعت

971,024,000

36/78. تهیه مصالح و تعبیه درپوش چال زهکش042901 98455,500 عدد

97333,000

37/17. متر10 میلیمتر و عمق تا 76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه اي به قطر تا 040201 98428,000 متر طول

97312,000

 متر و تا 50 میلیمتر براي عمق مازاد بر 56 چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه اي به قطر تا 040404

. متر75عمق 

37/35 98467,000 متر طول

97340,000

38/06. تزریق هر قطعه چال به روش از بالا به پایین در عمق هاي گوناگون و با هر زاویه انحراف042402 981,226,000 ساعت

97888,000

38/07. تزریق هر قطعه چال به روش از پایین به بالا در عمق هاي گوناگون و با هر زاویه انحراف042401 981,135,000 ساعت

97822,000

38/13. پر کردن چالهاي زهکشی با مصالح زهکشی042802 98556,000 مترمکعب

97402,500

 متر و تا 10 میلیمتر براي عمق مازاد بر 76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه اي به قطر تا 040202

. متر25عمق 

38/57 98485,000 متر طول

97350,000

38/82. متر10 میلیمتر و عمق تا 56 چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه اي به قطر تا 040401 98341,500 متر طول

97246,000

 متر و تا 75 میلیمتر براي عمق مازاد بر 56 چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه اي به قطر تا 040405

.متر100عمق 

38/86 98489,500 متر طول

97352,500

 متر و تا 25 میلیمتر براي عمق مازاد بر 76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه اي به قطر تا 040203

. عمق متر50

38/92 98608,500 متر طول

97438,000

 متر و 10 میلیمتر براي عمق مازاد بر 56 چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه اي به قطر تا 040402

. متر25تاعمق 

39/36 98396,500 متر طول

10

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته سد سازي رسته مهندسی آب 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

040402 97284,500

39/73. ساعت در هر قطعه4 توقف کار براي گیرش سیمان در عملیات تزریق مازاد بر 042701 98687,500 ساعت

97492,000

40/01. آماده سازي چال با عمقهاي گوناگون براي تزریق042101 98848,500 چال

97606,000

 متر و تا 25 میلیمتر براي عمق مازاد بر 56 چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه اي به قطر تا 040403

. متر50عمق 

40/42 98465,500 متر طول

97331,500

 متر و تاعمق 75 میلیمتر و عمق مازاد بر 76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه اي به قطر تا 040205

. متر100

40/70 981,101,000 متر طول

97782,500

 متر و تا 50 میلیمتر براي عمق مازاد بر 76 چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه اي به قطر تا 040204

. متر75عمق 

40/84 98753,500 متر طول

97535,000

41/00.براي تزریق یا پر کردن چال) شن و ماسه( تهیه و مصرف مصالح سنگی 043601 98419,500 تن

97297,500

متر و حمل مواد 20 متر تا7 حفاري محل دیوار آب بند به طور قائم براي دیوارهاي با عمق بیش از043201

. متر500حاصل تا فاصله

49/07 982,825,000 مترمکعب

971,895,000

55/72. تهیه و جاگذاري لوله هاي فولادي تزریق و تخلیه هوا در بتن بدنه سد043001 9862,600 کیلوگرم

9740,200

یا شیر تزریق روي لوله هاي فولادي تزریق در درز بلوکهاي ) کلاپه( تهیه و جا گذاري دریچه 043002

.بتنی سد

67/56 98558,000 عدد

97333,000

101/50).برحسب وزن بنتونیت خشک( تهیه، نگهداري، عمل آوري و مصرف بنتونیت، 043501 984,697,000 تن

972,331,000

33/32 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي - 5 فصل 

22/88. نصب قطعات فولادي مدفون در بتن050401 9811,600 کیلوگرم

979,440

55/14. تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات چدنی050501 9879,900 کیلوگرم
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

050501 9751,500

 تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فولادي مدفون در بتن، دریچه ها، پله، نرده، نردبان، حفاظ از 050301

.انواع آهن آلات با جا سازي و نصب یراق آلات، همراه با رنگ ضد زنگ

56/79 9876,200 کیلوگرم

9748,600

 تهیه مصالح، ساخت میل مهار دنده شده از هر نوع میلگرد با واشر و مهره مربوط، صفحه باربر و 050201

.گیره انتهایی به هر شکل و اندازه و کار گذاشتن آن در محلهاي لازم قبل از بتن ریزي

57/95 9886,400 کیلوگرم

9754,700

 تهیه مصالح و ساخت هر نوع مهره، واشر، رابط، قطعه منبسط شونده انتهاي میل مهاري، گوه و 051201

.سایر موارد مشابه جهت نصب میل مهاري هاي تنیده و ناتنیده و شبکه هاي فولادي فصل سوم

61/85 9862,800 کیلوگرم

9738,800

63/60).تیر مشبک از میلگرد یا پروفیل(فلزي ) قاب( تهیه مصالح و ساخت نگهدارنده 050801 9840,900 کیلوگرم

9725,000

AIII. 66/19 تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 050102 9846,700 کیلوگرم

9728,100

AII. 67/14 تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 050103 9846,300 کیلوگرم

9727,700

 تهیه مصالح و ساخت صفحه زیر سري یا باربر به هر اندازه و هر ضخامت جهت نصب میل مهاري 051202

.هاي تنیده و ناتنیده و شبکه هاي فولادي فصل سوم

68/43 9853,900 کیلوگرم

9732,000

72/96. تهیه شبکه هاي فولادي از هر نوع میلگرد در کارخانه051001 9846,700 کیلوگرم

9727,000

77/47. تهیه آرماتور و ساخت میل مهارهاي تنیده و ناتنیده مربوط به فصل سوم از هر نوع050901 9839,400 کیلوگرم

9722,200

77/73. تهیه شبکه هاي فولادي از هر نوع میلگرد در کارگاه051002 9843,900 کیلوگرم

9724,700

78/01. تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد ساده050101 9857,500 کیلوگرم

9732,300

65/18 :درصد رشد کلی فصل

قالب بندي - 6 فصل 

F. 32/18 2 تهیه مصالح و قالب بندي از نوع 060102 98593,500 متر مربع
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

060102 97449,000

F. 36/29 3 تهیه مصالح و قالب بندي از نوع 060103 98743,500 متر مربع

97545,500

F. 38/85 4 تهیه مصالح و قالب بندي از نوع 060104 98766,500 متر مربع

97552,000

F. 50/00 1 تهیه مصالح و قالب بندي از نوع 060101 98538,500 متر مربع

97359,000

62/70. تهیه مصالح و اجراي کلید برشی روي قالب براي سطح کلید برشی060201 98403,500 متر مربع

97248,000

44/00 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي بتنی - 7 فصل 

U. 23/19 1 پرداخت سطوح بتنی از نوع 072701 9839,300 متر مربع

9731,900

U. 23/26 2 پرداخت سطوح بتنی از نوع 072702 9851,400 متر مربع

9741,700

24/27. تهیه سیمان نوع پنج072603 981,464,000 تن

971,178,000

26/32. تهیه سیمان نوع دو072602 981,454,000 تن

971,151,000

26/60). درصد پوزولان15تا ( تهیه سیمان پوزولانی 072605 981,404,000 تن

971,109,000

27/19. تهیه سیمان نوع یک072601 981,464,000 تن

971,151,000

U. 30/00 3 پرداخت سطوح بتنی از نوع 072703 98130,000 متر مربع

97100,000

35/64).4000با بلین بیش از . ( تهیه سیمان ریز دانه072604 982,881,000 تن

972,124,000
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36/08. خنک کردن بتن اجرا شده در بدنه سد بتنی به مدت لازم071301 9867,500 مترمکعب

9749,600

36/50. تمیز کردن و آماده سازي سطوح حفاري شده براي بتن ریزي072801 9827,300 متر مربع

9720,000

براي نصب در تونل هاي حفاري شده با دستگاه ) سگمنت( تهیه و نصب قطعات پیش ساخته بتنی 073001

TBM.

39/01 986,805,000 مترمکعب

974,895,000

VII. 41/69 تهیه مصالح و اجراي بتن رده 070701 98494,500 مترمکعب

97349,000

IX. 42/01 تهیه مصالح و اجراي بتن رده 070901 98640,500 مترمکعب

97451,000

VI. 42/24 تهیه مصالح و اجراي بتن رده 070601 98678,500 مترمکعب

97477,000

X. 42/40 تهیه مصالح و اجراي بتن رده 070902 98769,000 مترمکعب

97540,000

II. 48/24 تهیه مصالح و اجراي بتن رده 070201 981,034,000 مترمکعب

97697,500

Soil Cement.( 48/61(  تهیه مصالح واجراي خاك و سیمان 071001 98374,500 مترمکعب

97252,000

IV. 50/07 تهیه مصالح و اجراي بتن رده 070401 981,004,000 مترمکعب

97669,000

 حمل بتن از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به ازاي هر یک کیلومتر بعد از پانصد متر اول 072101

).کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود(

52/08 989,490 -  مترمکعب 

 کیلومتر

976,240

52/28).بتن پیش ساخته با قالب (VIII تهیه مصالح و اجراي بتن رده 070801 982,397,000 مترمکعب

971,574,000

59/24. تهیه و تعبیه لوله هاي فولادي خنک کننده در بتن071201 9855,100 کیلوگرم

9734,600

III. 59/27 تهیه مصالح و اجراي بتن رده 070301 981,322,000 مترمکعب
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070301 97830,000

I. 60/30 تهیه مصالح و اجراي بتن رده 070101 981,603,000 مترمکعب

971,000,000

V. 60/95 تهیه مصالح و اجراي بتن رده 070501 981,554,000 مترمکعب

97965,500

40/67 :درصد رشد کلی فصل

عملیات بنایی با سنگ - 8 فصل 

10/59. همراه با بند کشی با ملات ماسه سیمان1:3 بنایی باسنـگ سر تراش و ملات ماسه سیمان 080501 982,860,000 مترمکعب

972,586,000

10/81. همراه با بند کشی با ملات ماسه سیمان1:3 بنایی با سنـگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان 080502 983,043,000 مترمکعب

972,746,000

20/57. تعبیه درز انقطاع در بنایی هاي سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل081101 98252,000 متر مربع

97209,000

 کسر بها به ردیف هاي بنایی با سنگ، در صورتی که از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه بري 081001

.ترانشه هاي واقع در مسیر استفاده شود

22/51 98-209,500 مترمکعب

97-171,000

23/35. در پی1:5 بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان 080201 981,294,000 مترمکعب

971,049,000

23/53. در پی1:4 بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان 080202 981,328,000 مترمکعب

971,075,000

23/73. در پی1:3 بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان 080203 981,371,000 مترمکعب

971,108,000

52/74.با تور سیمی گالوانیزه و سنـگ لاشه) گابیون( تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 080104 981,584,000 مترمکعب

971,037,000

67/58.با تور سیمی گالوانیزه و قلوه سنـگ) گابیون( تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ 080103 981,246,000 مترمکعب

97743,500

29/11 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي متفرقه - 9 فصل 
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19/33.و پوشش اطراف لوله هاي زهکش با آن) فیلتر( تهیه مصالح سنگی 090403 98305,500 مترمکعب

97256,000

50/06 تخلیه آب از محل هاي اجراي کار به وسیله انواع پمپ با هر توان090801 9812,500 کیلو وات 

ساعت

978,330

51/04. میلیمتر200 مشبک به قطر تا C.V.P تهیه و اجراي زهکش با لوله 090401 98122,500 متر طول

9781,100

، براي دوره M.B.T تهیه وسایل و اجراي عملیات تهویه تونل هاي حفاري شده با دستگاه حفار 091001

.ساختمان

53/31 9850,900 متر مکعب

9733,200

57/41. میلیمتر200 تهیه و اجراي زهکش با لوله خرطومی مشبک به قطر تا 090402 9857,300 متر طول

9736,400

60/15. تهیه مصالح، آب بندي و پرکردن درزهاي بتن با ماسه آسفالت090501 9820,500 دسیمترمکعب

9712,800

 تهیه مصالح، اندود پرایمر و پرکردن درزهاي بتن با آیرولاستیک و مواد پر کننده مانند 090503

.پلاستوفوم

62/27 9835,700 دسیمترمکعب

9722,000

 22به عرض  ) Flat Ribbed(  تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه دار 090201

.سانتیمتر

63/71 98370,000 متر طول

97226,000

 22به عرض  ) Flat Ribbed(  تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار 090101

.سانتیمتر

65/89 98430,500 متر طول

97259,500

 تهیه مصالح، آببندي و پرکردن درزهاي بتن با آیرولاستیک و لاستیک متراکم شونده و یا مشابه 090502

.آن ها

67/82 98216,500 دسیمترمکعب

97129,000

69/13. تهیه مواد قیري و اندود درزهاي انقطاع، ساختمانی و کنترلی090601 9877,800 کیلوگرم

9746,000

70/23. تهیه و نصب انواع آب بند مسی090301 98437,500 کیلوگرم

97257,000

57/85 :درصد رشد کلی فصل

حمل - 10 فصل 
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

77/81. کیلومتر750 حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و آهن آلات مازاد بر 100206 98505  کیلومتر-  تن 

97284

78/03. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300 حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و آهن آلات مازاد بر 100204 98705  کیلومتر-  تن 

97396

78/48. کیلومتر750 حمل سیمان فله مازاد بر 100106 98755  کیلومتر-  تن 

97423

78/78. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450 حمل سیمان فله مازاد بر 100105 98910  کیلومتر-  تن 

97509

78/94. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75 حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و آهن آلات مازاد بر 100202 981,360  کیلومتر-  تن 

97760

78/99. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450 حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و آهن آلات مازاد بر 100205 98605  کیلومتر-  تن 

97338

79/55. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30 حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و آهن آلات مازاد بر 100201 982,020  کیلومتر-  تن 

971,125

79/66. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300 حمل سیمان فله مازاد بر 100104 981,060  کیلومتر-  تن 

97590

79/89. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75 حمل سیمان فله مازاد بر 100102 982,040  کیلومتر-  تن 

971,134

80/03. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30 حمل سیمان فله مازاد بر 100101 983,030  کیلومتر-  تن 

971,683

80/29. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150 حمل سیمان و بنتونیت پاکتی و آهن آلات مازاد بر 100203 98860  کیلومتر-  تن 

97477

80/41. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150 حمل سیمان فله مازاد بر 100103 981,290  کیلومتر-  تن 

97715

79/24:درصد رشد کلی فصل

مصالح  پایکار - 41 فصل 

63/84-. سنگ تما م تراش410304 98726,500 مترمکعب
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410304 972,009,000

54/51-. سنگ نیم تراش410303 98626,500 مترمکعب

971,377,000

52/24-. سنگ سر تراش410302 98576,500 مترمکعب

971,207,000

43/48-. سنگ بادبر410301 98396,500 مترمکعب

97701,500

8/31. شن شسته 410102 98202,000 مترمکعب

97186,500

9/66. انواع چاشنی410503 9826,100 عدد

9723,800

13/02. انواع فتیله410502 987,290 متر طول

976,450

13/54. مواد منفجره410501 9885,500 کیلوگرم

9775,300

22/24. ماسه شسته 410101 98272,000 مترمکعب

97222,500

24/87. سیمان پرتلند نوع پنج410403 981,481,000 تن

971,186,000

26/91. سیمان پرتلند نوع دو410402 981,471,000 تن

971,159,000

27/78. سیمان پر تلند نوع یک410401 981,481,000 تن

971,159,000

TBM. 36/07 سگمنت بتنی براي نصب در تونل هاي حفاري شده با411001 984,704,000 مترمکعب

973,457,000

41/07. مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده از مخلوط رودخانه اي410203 98170,000 مترمکعب

97120,500

41/27. مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده از سنگ کوهی410204 98255,000 مترمکعب
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410204 97180,500

53/20. انواع تیر آهن410601 9840,600 کیلوگرم

9726,500

62/22. انواع ناودانی410602 9843,800 کیلوگرم

9727,000

73/91. انواع ورق سیاه410605 9844,000 کیلوگرم

9725,300

74/60. انواع تسمه410604 9844,000 کیلوگرم

9725,200

83/57. انواع میل گرد آجدار410702 9838,000 کیلوگرم

9720,700

84/44. انواع الکترود410801 9883,000 کیلوگرم

9745,000

89/06. انواع میل گرد ساده410701 9846,700 کیلوگرم

9724,700

108/57. انواع نبشی410603 9843,800 کیلوگرم

9721,000

112/72. بنتونیت410901 983,946,000 تن

971,855,000

33/91 :درصد رشد کلی فصل
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)داکتیل (لوله هاي چدنی نشکن  - 2 فصل 

33/90. متعلقات چدنی نشکن لوله هاي چدنی نشکن 020201 98101,500 کیلوگرم

9775,800

35/52 متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250 لوله  چدنی نشکن به قطر 020104 983,922,000 متر طول

972,894,000

36/90. متر 1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 350 لوله چدنی نشکن به قطر 020106 986,281,000 متر طول

974,588,000

37/42. متر 1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400 لوله چدنی نشکن به قطر 020107 987,418,000 متر طول

975,398,000

37/63.متر 2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 450 لوله چدنی نشکن به قطر 020108 988,704,000 متر طول

976,324,000

37/94.متر 2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500 لوله چدنی نشکن به قطر 020109 9810,037,000 متر طول

977,276,000

39/10 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 100 لوله  چدنی نشکن به قطر 020101 981,608,000 متر طول

971,156,000

41/64 متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 300 لوله  چدنی نشکن به قطر 020105 985,139,000 متر طول

973,628,000

47/78 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 150 لوله  چدنی نشکن به قطر020102 982,307,000 متر طول

971,561,000

49/78 متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200 لوله  چدنی نشکن به قطر 020103 983,102,000 متر طول

972,071,000

39/76 :درصد رشد کلی فصل

لوله هاي پلی اتیلن - 3 فصل 

28/94 متر1,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 25 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030103 98147,000 متر طول

97114,000

31/57 متر1,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 32 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030104 98162,500 متر طول

97123,500
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

33/73 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 40 لوله   پلی اتیلن ، به قطر030105 98164,500 متر طول

97123,000

36/32 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 50 لوله   پلی اتیلن ، به قطر030106 98182,000 متر طول

97133,500

39/43 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 63 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030107 98221,000 متر طول

97158,500

41/98 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 75 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030108 98257,000 متر طول

97181,000

44/76 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا  90 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030109 98304,000 متر طول

97210,000

48/47 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 110 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030110 98389,000 متر طول

97262,000

50/70 متر1,5  میلیمتر و عمق ترانشه تا 125 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030111 98483,000 متر طول

97320,500

51/80 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 140 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030112 98568,500 متر طول

97374,500

54/12 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 160 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030113 98690,500 متر طول

97448,000

55/83 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 180 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030114 98815,000 متر طول

97523,000

57/58 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030115 98960,500 متر طول

97609,500

58/51متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 225 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030116 981,173,000 متر طول

97740,000

59/61متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030117 981,403,000 متر طول

97879,000

60/48 متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 280 لوله   پلی اتیلن ، به قطر 030118 981,738,000 متر طول

971,083,000
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62/21متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 315 لوله   پلی اتیلن ، به قطر030119 982,099,000 متر طول

971,294,000

62/43. متر1,75 میلی متر و عمق ترانشه تا 355 یا 350 لوله پلی اتیلن، به قطر 030120 982,646,000 متر طول

971,629,000

63/11. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه 400 لوله پلی اتیلن ، به قطر 030121 983,334,000 متر طول

972,044,000

64/16. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه 500 لوله پلی اتیلن ، به قطر 030122 985,058,000 متر طول

973,081,000

50/29 :درصد رشد کلی فصل

شیرها - 4 فصل 

11/78 شیر آتش نشانی ایستاده040601 9840,798,000 عدد

9736,498,000

15/71 میلیمتر65 دریچه تخلیه ، به قطر 040402 982,761,000 عدد

972,386,000

16/89 میلیمتر100 دریچه تخلیه ، به قطر 040404 983,667,000 عدد

973,137,000

19/13 میلیمتر50 دریچه تخلیه ، به قطر 040401 982,042,000 عدد

971,714,000

21/19 میلیمتر80 دریچه تخلیه ، به قطر 040403 983,202,000 عدد

972,642,000

32/35. میلیمتر ، همراه با مانومترهاو سایر اجزاي لازم150 شیر فشار شکن ، به قطر040505 9850,470,000 عدد

9738,131,000

46/06 میلیمتر80 شیر هواي یک روزنه ، به قطر 040303 985,384,000 عدد

973,686,000

47/71میلیمتر100 شیر هواي یک روزنه ، به قطر 040304 985,888,000 عدد

973,986,000

54/39. میلیمتر300 شیر پروانه اي، به قطر 040204 9851,375,000 عدد
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040204 9733,274,000

54/56. میلیمتر350 شیر پروانه اي، به قطر 040205 9863,919,000 عدد

9741,354,000

54/69. میلیمتر ، همراه با مانومترهاو سایر اجزاي لازم80 شیر فشار شکن ، به قطر 040503 9829,054,000 عدد

9718,782,000

60/88. میلیمتر ، همراه با مانومترهاو سایر اجزاي لازم100 شیر فشار شکن ، به قطر 040504 9835,619,000 عدد

9722,140,000

64/89 میلیمتر65 شیر کشویی، به قطر 040102 985,702,000 عدد

973,458,000

65/27. میلیمتر ، همراه با مانومترهاو سایر اجزاي لازم250 شیر فشار شکن ، به قطر 040507 9897,117,000 عدد

9758,760,000

65/66میلیمتر200 شیر کشویی، به قطر 040106 9818,434,000 عدد

9711,127,000

69/51 میلیمتر80 شیر کشویی، به قطر  040103 986,818,000 عدد

974,022,000

70/10 میلیمتر50 شیر کشویی، به قطر 040101 985,086,000 عدد

972,990,000

70/45 میلیمتر150 شیر کشویی، به قطر 040105 9812,348,000 عدد

977,244,000

74/14. میلیمتر ، همراه با مانومترهاو سایر اجزاي لازم65 شیر فشار شکن ، به قطر 040502 9826,024,000 عدد

9714,944,000

74/27 میلیمتر65 شیر هواي یک روزنه ، به قطر 040302 984,627,000 عدد

972,655,000

74/91 میلیمتر100 شیر کشویی، به قطر  040104 987,915,000 عدد

974,525,000

75/38. میلیمتر ، همراه با مانومترهاو سایر اجزاي لازم200 شیر فشار شکن ، به قطر 040506 9885,386,000 عدد

9748,685,000

76/35 میلیمتر50 شیر هواي یک روزنه ، به قطر 040301 984,370,000 عدد
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040301 972,478,000

78/99 میلیمتر250 شیر کشویی، به قطر 040107 9831,053,000 عدد

9717,349,000

81/07. میلیمتر ، همراه با مانومترهاو سایر اجزاي لازم50 شیر فشار شکن ، به قطر 040501 9821,984,000 عدد

9712,141,000

81/75. میلیمتر400 شیر پروانه اي، به قطر 040206 9891,912,000 عدد

9750,570,000

83/20 میلیمتر200 شیر پروانه اي ، به قطر 040202 9838,038,000 عدد

9720,763,000

92/03 میلیمتر250 شیر پروانه اي ، به قطر 040203 9844,891,000 عدد

9723,377,000

107/22 میلیمتر150 شیر پروانه اي ، به قطر 040201 9831,998,000 عدد

9715,441,000

60/02 :درصد رشد کلی فصل

احداث حوضچه هاي شیر - 5 فصل 

11/74. احداث حوضچه با دیواره آجري یا بلوك بتنی ، براي شیر تخلیه آب با پمپاژ050202 9812,766,000 عدد

9711,424,000

24/88. احداث حوضچه با دیواره آجري یا بلوك بتنی، براي شیر تخلیه هوا050201 9814,104,000 عدد

9711,294,000

36/82. احداث حوضچه با دیواره آجري یا بلوك بتنی، براي کنتور آب050203 982,289,000 عدد

971,673,000

44/74 احداث حوضچه بتنی شیر050101 988,643,000 مترمکعب بتن

975,971,000

29/55 :درصد رشد کلی فصل

انشعاب ها - 6 فصل 

89/61. میلیمتر 15 انشعاب به قطر 060101 984,894,000 عدد

972,581,000
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101/89. میلیمتر 20 انشعاب به قطر 060102 986,291,000 عدد

973,116,000

104/79. میلیمتر 32 انشعاب به قطر 060104 9824,026,000 عدد

9711,732,000

121/00. میلیمتر 25 انشعاب به قطر 060103 9812,834,000 عدد

975,807,000

104/32 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي تاسیسات برقی - 7 فصل 

63/10. میلیمتر مربع 3×10 ، به مقطع MGG کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع 070104 98672,000 متر طول

97412,000

77/41. میلیمتر مربع 3×16 ، به مقطع MGG کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع 070105 98927,000 متر طول

97522,500

88/63. میلی متر مربع گرد3×25 به مقطع SWRکابل افشان با هادي مسی، از نوع 070401 981,145,000 متر طول

97607,000

98/35. میلی متر مربع تخت3×95 به مقطع SWRکابل افشان با هادي مسی، از نوع 070503 983,860,000 متر طول

971,946,000

99/22. میلی متر مربع گرد3×35 به مقطع SWRکابل افشان با هادي مسی، از نوع 070402 981,542,000 متر طول

97774,000

100/41. میلیمتر مربع 3 ×2,5 ، به مقطع MGG کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع 070101 98194,000 متر طول

9796,800

101/73. میلی متر مربع گرد3×50 به مقطع SWRکابل افشان با هادي مسی، از نوع 070403 982,205,000 متر طول

971,093,000

101/73. میلی متر مربع تخت3×50 به مقطع SWRکابل افشان با هادي مسی، از نوع 070501 982,205,000 متر طول

971,093,000

102/37. میلیمتر مربع 3×6 ، به مقطع MGG کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع 070103 98426,000 متر طول

97210,500

106/43. آمپر 50 تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جریان 070302 9850,983,000 دستگاه
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070302 9724,697,000

106/66. آمپر 100 تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جریان 070305 9870,338,000 دستگاه

9734,035,000

107/21. آمپر 40 تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جریان 070301 9848,380,000 دستگاه

9723,348,000

108/66. آمپر 150 تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جریان 070307 9881,898,000 دستگاه

9739,248,000

108/71. آمپر 120 تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جریان 070306 9880,794,000 دستگاه

9738,710,000

110/20. آمپر 60 تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جریان 070303 9856,975,000 دستگاه

9727,105,000

110/62. آمپر 80 تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جریان 070304 9873,037,000 دستگاه

9734,677,000

114/40. آمپر 30 تابلو برق براي اتصال مستقیم و جریان 070203 9823,126,000 دستگاه

9710,786,000

116/32. میلیمتر مربع 3×35 ، به مقطع MGG کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع 070107 981,882,000 متر طول

97870,000

116/37. آمپر 20 تابلو برق براي اتصال مستقیم و جریان 070202 9820,558,000 دستگاه

979,501,000

119/45.آمپر 180 تابلو برق براي اتصال ستاره مثلث و جریان 070308 98119,652,000 دستگاه

9754,522,000

121/32. میلی متر مربع تخت3×70 به مقطع SWRکابل افشان با هادي مسی، از نوع 070502 983,373,000 متر طول

971,524,000

121/87. میلیمتر مربع 3×25 ، به مقطع MGG کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع 070106 981,339,000 متر طول

97603,500

122/09. آمپر 15 تابلو برق براي اتصال مستقیم و جریان 070201 9819,424,000 دستگاه

978,746,000

149/42. میلیمتر مربع 3×4 ، به مقطع MGG کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع 070102 98323,000 متر طول
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070102 97129,500

195/90. میلیمتر مربع 3×50 ، به مقطع MGG کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع 070108 982,638,000 متر طول

97891,500

110/74 :درصد رشد کلی فصل

لوله هاي فولادي گالوانیزه سنگین - 8 فصل 

64/48 میلیمتر50 لوله فولادي گالوانیزه سنگین،  به قطر 080101 98579,000 متر طول

97352,000

65/35 میلیمتر65 لوله فولادي گالوانیزه سنگین،  به قطر 080102 98713,500 متر طول

97431,500

66/08 میلیمتر80 لوله فولادي گالوانیزه سنگین،  به قطر 080103 98908,500 متر طول

97547,000

67/05 میلیمتر100 لوله فولادي گالوانیزه سنگین،  به قطر 080104 981,232,000 متر طول

97737,500

67/28میلیمتر125 لوله فولادي گالوانیزه سنگین،  به قطر 080105 981,529,000 متر طول

97914,000

67/63 میلیمتر150 لوله فولادي گالوانیزه سنگین،  به قطر 080106 981,792,000 متر طول

971,069,000

66/31 :درصد رشد کلی فصل

الکتروپمپ مستغرق - 9 فصل 

59/06.کیلو وات3,7 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090204 9833,026,000 دستگاه

9720,763,000

59/07. کیلو وات1,5 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090201 9825,263,000 دستگاه

9715,881,000

59/13. کیلو وات2,2 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090202 9826,900,000 دستگاه

9716,904,000

59/14.کیلو وات5,5 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090205 9835,989,000 دستگاه

9722,614,000
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59/18.کیلو وات9,2 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090207 9847,736,000 دستگاه

9729,987,000

59/21.کیلو وات7,5 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090206 9839,572,000 دستگاه

9724,854,000

59/25. کیلو وات3 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090203 9831,188,000 دستگاه

9719,584,000

59/25. کیلو وات15 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090210 9861,983,000 دستگاه

9738,921,000

59/30. کیلو وات13 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090209 9855,732,000 دستگاه

9734,984,000

59/33.کیلو وات18,5 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090211 9870,000,000 دستگاه

9743,932,000

59/37. کیلو وات30 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090213 9898,659,000 دستگاه

9761,905,000

59/39. کیلو وات22 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090212 9876,214,000 دستگاه

9747,816,000

59/41. کیلو وات11 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090208 9852,775,000 دستگاه

9733,106,000

59/46. کیلو وات38 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090214 98114,797,000 دستگاه

9771,990,000

59/50. کیلو وات55 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090216 98141,245,000 دستگاه

9788,551,000

59/51.کیلو وات45,5 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090215 98127,205,000 دستگاه

9779,746,000

59/57.  کیلو وات62,5 دور در دقیقه و قدرت3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090217 98165,399,000 دستگاه

97103,647,000

59/62. کیلو وات73,5 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090218 98185,720,000 دستگاه

97116,348,000
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59/72. کیلو وات92 دور در دقیقه و قدرت 3000 الکترو موتور مستغرق سه فاز ، حدود 090219 98250,062,000 دستگاه

97156,561,000

425,2.61/28 پمپ مستغرق در اندازه 090109 9828,908,000 دستگاه

9717,924,000

152,11.62/61 پمپ مستغرق در اندازه 090101 9817,144,000 دستگاه

9710,543,000

374,462/78 پمپ مستغرق در اندازه 090107 9835,537,000 دستگاه

9721,830,000

384,562/78 پمپ مستغرق در اندازه 090108 9838,260,000 دستگاه

9723,503,000

293,863/02 پمپ مستغرق در اندازه 090105 9831,624,000 دستگاه

9719,398,000

345,663/41 پمپ مستغرق در اندازه 090106 9837,778,000 دستگاه

9723,118,000

233,863/80 پمپ مستغرق در اندازه 090103 9829,725,000 دستگاه

9718,147,000

193,8.63/88 پمپ مستغرق در اندازه 090102 9826,820,000 دستگاه

9716,365,000

271,964/05 پمپ مستغرق در اندازه 090104 9835,850,000 دستگاه

9721,852,000

60/54 :درصد رشد کلی فصل

کلریناتور - 10 فصل 

137/64. لیتر در ساعت 45، به ظرفیت )10PN( بار 10، با فشار نامی )برقی (  کلریناتور مایعی 100101 9854,213,000 دستگاه

9722,813,000

204/67. کیلوگرم در ساعت 2 کلریناتورگازي به ظرفیت تا 100201 98224,903,000 دستگاه

9773,818,000

171/16 :درصد رشد کلی فصل
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عملیات خاکی و مرمت نوار حفاري - 11 فصل 

23/26. آزمایش، ضد عفونی و شستشوي سراسري خط لوله ، طبق مشخصات فنی111502 9892,200 متر مکعب

9774,800

 میلیمتر با هر وسیله غیر ماشینی و بار اندازي ، 315 تا 250 بارگیري و حمل انواع لوله به قطر111302

. متر ، به تناسب محاسبه می شود 100متر فاصله حمل ، کسر 100بازاي هر 

23/92 9849,200 شاخه

9739,700

23/93 تخریب هر نوع پوشش ، به استثناي پوشش آسفالت و بتن در مسیر لوله110603 98740,500 مترمکعب

97597,500

 متر 100 بارگیري و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسیله غیر ماشینی و بار اندازي ، بازاي هر 111301

. متر ، به تناسب محاسبه  می شود 100فاصله حمل، کسر 

25/25 98248,000 مترمکعب

97198,000

 متر باشد، براي 2، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از 110104 تا 110101 اضافه بها به ردیف هاي 110105

 متر دو بار و به همین ترتیب 6 تا 4 متر یک بار و براي حجم واقع بین 4 تا 2حجم واقع بین 

.براي عمق هاي بیشتر

25/99 9869,800 مترمکعب

9755,400

27/14. تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه اي در کف ترانشه ، به منظور پی سازي 110807 98517,500 مترمکعب

97407,000

 تهیه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسیر لوله ، با بلوکهاي بتنی به اشکال مختلف ، همراه با 110704

.کندن مجدد خاك روي ترانشه یا گود ،آب پاشی و کوبیدن بستر ، ماسه ریزي و کوبیدن آن 

29/05 98548,500 متر مربع

97425,000

29/19. تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه ، به منظور پی سازي110808 98728,000 مترمکعب

97563,500

 میلیمتر ، با بندباز ، براي انتقال 200 تا 100 تهیه مصالح و نصب لوله هاي زهکش بتنی به قطر 110501

آب به محل تلمبه هاي موتوري و یا محل دفع آب ، همراه با حفاري ،تهیه و ریختن مصالح  لازم 

.اطراف لوله 

30/23 98715,000 متر طول

97549,000

30/49. تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله 110601 98911,500 مترمکعب

97698,500

30/53. تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله 110602 981,975,000 مترمکعب

971,513,000

30/54. تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله110606 98547,000 مترمکعب

97419,000
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 مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر ، تهیه  110701

.مصالح زیر اساس و اساس ، ریختن ، پخش ، آب پاشی و کوبیدن  آ ن ، با تراکم لازم

31/15 981,004,000 مترمکعب

97765,500

 10 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 111102

کسر کیلومتر ، به .  کیلومتر 10 کیلومتر باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 30کیلومتر تا 

.تناسب محاسبه می شود 

32/96 986,050 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,550

 30 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه ، در صورتی که فاصله حمل بیش از 111103

کسر کیلومتر ، به تناسب محاسبه .  کیلومتر 30کیلومتر باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 

.می شود 

33/00 985,440 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,090

 500 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید  در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 111101

 کیلومتر باشد ، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه 10تا ) 111003 تا 111001موضوع ردیفهاي ( متر 

.کسر کیلومتر ، به تناسب محاسبه می شود . متر 500بر 

33/06 986,640 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,990

 تهیه مصالح و اجراي کامل روسازي در مسیر لوله ، با پوشش موزاییک، همراه با کندن  مجدد 110705

.خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر 

33/08 98450,500 متر مربع

97338,500

33/25).اندازه گیري بر حسب طول هر خط برش(  سانتیمتر 7 برش آسفالت با کاتر به عمق تا 110604 9810,700 متر طول

978,030

 میلیمتر ، براي 200 تا 110 تهیه مصالح و نصب لوله هاي زهکش پلاستیکی مشبک  به قطر110502

انتقال آب به محل تلمبه هاي موتوري و یا محل دفع آب ، همراه با حفاري ،تهیه و ریختن مصالح  

.لازم اطراف لوله 

34/33 98890,000 متر طول

97662,500

37/85. تهیه و اجراي نوار اخطار111501 981,220 متر طول

97885

38/30. متري و بار اندازي آن 500 بار گیري خاك و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله 111003 9834,300 مترمکعب

9724,800

38/49. تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکار بردن آن در زهکشیها110503 98469,500 مترمکعب

97339,000

40/18. متري و بار اندازي آن 500 جمع آوري خاك و مواد زاید ، بارگیري ، حمل تا فاصله 111002 9845,000 مترمکعب

9732,100

44/17 خاکبرداري اضافی در زمینهاي ریزشی با وسیله مکانیکی ، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب110201 9829,700 مترمکعب

9720,600
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48/22. خاکریزي در زمینهاي ریزشی و در محلهایی که خاکبرداري اضافی انجام شده است 110202 986,670 مترمکعب

974,500

 متر، با هر وسیله مکانیکی ، از کنار ترانشه یا گود به محل 50 جابه جایی خاك تا فاصله حداکثر 110901

.دپو یا بر عکس ، در مواردي که بارگیري  و بار اندازي انجام نمی شود

52/05 988,500 مترمکعب

975,590

 چوب بست لازم براي دیواره ترانشه هاو گودها، به منظور تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی 110301

).اندازه گیري بر حسب سطح حفاظت شده ( که چوب بست لازم باشد 

67/27 9864,400 متر مربع

9738,500

 مرمت مسیر لوله شامل کندن مجدد خاك روي ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر ، تهیه  110703

مصالح ، ریختن  ، پخش و کوبیدن اساس قیري ، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت ، به 

ازاي هر یک سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده

73/43 98111,000 متر مربع

9764,000

 تهیه مصالح ، ریختن ، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت ، به ازاي هر 110702

.یک سانتیمتر ضخامت آسفالت  کوبیده شده 

91/23 98102,500 متر مربع

9753,600

37/23 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي - 12 فصل 

 تهیه و نصب علایم چدنی براي تعیین نوع و موقعیت تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده 120401

.در نقشه نمونه شامل تمام هزینه هاي تهیه مصالح چدنی و پایه بتنی مربوط 

35/90 98651,000 عدد

97479,000

49/18. تهیه و نصب پله فولادي با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه هاي شیر120503 98274,500 عدد

97184,000

49/73. تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه هاي شیر120403 9885,500 کیلوگرم

9757,100

51/46 تهیه و نصب پله یا حفاظ از میل گرد و لوله  فولادي در دیوار حوضچه هاي شیر120501 98134,500 عدد

9788,800

54/78 تهیه و نصب دریچه چدنی حوضچه شیر با قاب مربوط به طور کامل120402 9869,500 کیلوگرم

9744,900

 میلیمتر براي بتن مسلح با 10 تهیه ، بریدن ، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده، به قطر تا 120101

.سیم پیچی لازم

63/85 9862,100 کیلوگرم

9737,900

  میلیمتر براي 10، به قطر تا AIII تهیه ، بریدن ، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 120204

بتن مسلح با سیم پیچی لازم

63/91 9859,500 کیلوگرم
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120204 9736,300

  میلیمتر براي 10، به قطر تا AII تهیه ، بریدن ، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 120201

بتن مسلح با سیم پیچی لازم

64/28 9859,800 کیلوگرم

9736,400

66/92. تهیه و نصب لوله فولادي گالوانیزه براي هواکش سقف یا براي تخلیه حوضچه هاي شیر 120502 98107,500 کیلوگرم

9764,400

 میلیمتر براي 18 تا 12،به قطر AIII تهیه ، بریدن ، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 120205

بتن مسلح، با سیم پیچی لازم

68/45 9847,000 کیلوگرم

9727,900

 20و بیش از 20، به قطر AIII تهیه ، بریدن ، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 120206

میلیمتر براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

69/46 9844,400 کیلوگرم

9726,200

  میلیمتر 18 تا 12، به قطرAII تهیه ، بریدن ، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 120202

.براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/07 9846,600 کیلوگرم

9727,400

  20 و بیش از 20،به قطرAII تهیه ، بریدن ، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع 120203

.میلیمتر براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/54 9844,000 کیلوگرم

9725,800

 میلیمتر براي بتن 18 تا 12 تهیه ، بریدن ، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده، به قطر  120102

.مسلح با سیم پیچی لازم 

78/70 9857,900 کیلوگرم

9732,400

61/23 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي بتنی و قالب بندي - 13 فصل 

C27/22 10 تهیه مصالح ، ساخت و ریختن بتن از نوع 130101 981,542,000 مترمکعب

971,212,000

C28/41 12 تهیه مصالح ، ساخت و ریختن بتن از نوع 130102 981,740,000 مترمکعب

971,355,000

C28/55 16 تهیه مصالح ، ساخت و ریختن بتن از نوع 130103 981,882,000 مترمکعب

971,464,000

C28/70 20 تهیه مصالح ، ساخت و ریختن بتن از نوع 130104 981,995,000 مترمکعب

971,550,000

C28/92 25 تهیه مصالح ، ساخت و ریختن بتن از نوع 130105 982,104,000 مترمکعب
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130105 971,632,000

 کسر بها براي مصرف سیمان کمتر ، نسبت به عیار درج شده در جدول مقدمه فصل ، براي 130207

. استفاده شود 1ردیفهاي بتن ریزي ، در صورتی که از سیمان نوع 

31/50 98-1,920 کیلوگرم

97-1,460

33/23. تهیه و جا گذاري غلاف پلاستیکی در بتن، براي عبور لوله و سایر مصارف130401 98463,000 کیلوگرم

97347,500

57/61. تهیه مصالح و قالب بندي در هر عمق و ارتفاع ، براي کارهاي بتنی ، همراه با باز کردن قالب130301 98481,500 متر مربع

97305,500

33/23 :درصد رشد کلی فصل

حمل و نقل - 14 فصل 

60/22. کیلومتر 450 کیلومتر ، تا فاصله 300 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر 140104 98705  کیلومتر-  تن 

97440

60/31. کیلومتر750 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر 140106 98505  کیلومتر-  تن 

97315

60/94. کیلومتر 150 کیلومتر ، تا فاصله 75 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر 140102 981,360  کیلومتر-  تن 

97845

61/33.کیلومتر 750 کیلومتر ، تا فاصله 450 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر 140105 98605  کیلومتر-  تن 

97375

61/60. کیلومتر 75 کیلومتر ، تا فاصله 30 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر 140101 982,020  کیلومتر-  تن 

971,250

62/26. کیلومتر 300 کیلومتر ، تا فاصله 150 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی ، نسبت به مازاد بر 140103 98860  کیلومتر-  تن 

97530

61/11:درصد رشد کلی فصل

مخصوص آبرسانی ) P.R.G( لوله هاي فایبر گلاس  - 15 فصل 

56/22. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400مخصوص آبرسانی به قطر  ) P.R.G(  لوله فایبر گلاس 150107 982,909,000 متر طول

971,862,000

77/44. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 100مخصوص آبرسانی به قطر  ) P.R.G(  لوله فایبر گلاس 150101 981,062,000 متر طول

97598,500
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78/05. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 150مخصوص آبرسانی به قطر  ) P.R.G(  لوله فایبر گلاس 150102 981,225,000 متر طول

97688,000

79/16. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200مخصوص آبرسانی به قطر  ) P.R.G(  لوله فایبر گلاس 150103 981,565,000 متر طول

97873,500

80/65. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250مخصوص آبرسانی به قطر  ) P.R.G(  لوله فایبر گلاس 150104 981,765,000 متر طول

97977,000

81/59. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 300مخصوص آبرسانی به قطر  )P.R.G(  لوله فایبر گلاس 150105 982,299,000 متر طول

971,266,000

82/73. متر2 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500مخصوص آبرسانی به قطر  ) P.R.G(  لوله فایبر گلاس 150108 984,212,000 متر طول

972,305,000

83/50. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 350مخصوص آبرسانی به قطر  ) P.R.G(  لوله فایبر گلاس 150106 982,881,000 متر طول

971,570,000

77/42 :درصد رشد کلی فصل

لوله هاي فولادي اتصال مکانیکی - 16 فصل 

40/46. متعلقات فولادي لوله فولادي160201 9897,200 کیلوگرم

9769,200

 4,5،به ضخامت جدار ) اینچ12معادل ( میلیمتر 300 لوله فولادي اتصال مکانیکی ، به قطر 160103

. متر1,75میلیمتر، و عمق ترانشه تا 

57/82 983,360,000 متر طول

972,129,000

 4،به ضخامت جدار ) اینچ10معادل ( میلیمتر 250 لوله  فولادي اتصال مکانیکی ، به قطر 160102

. متر1,75میلیمتر، و عمق ترانشه تا 

58/56 982,637,000 متر طول

971,663,000

 4,5،به ضخامت جدار ) اینچ14معادل (میلیمتر 350 لوله فولادي اتصال مکانیکی ، به قطر 160104

. متر1,75میلیمتر، و عمق ترانشه تا 

58/94 983,972,000 متر طول

972,499,000

 میلیمتر، 5،به ضخامت جدار ) اینچ16معادل ( میلیمتر 400 لوله فولادي اتصال مکانیکی ، به قطر 160105

. متر1,75و عمق ترانشه تا 

59/80 984,839,000 متر طول

973,028,000

 5,6،به ضخامت جدار ) اینچ20معادل ( میلیمتر 500 لوله فولادي اتصال مکانیکی ، به قطر 160106

. متر2میلیمتر، و عمق ترانشه تا 

60/32 986,360,000 متر طول

973,967,000

16

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی رسته مهندسی آب سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

 3,6،به ضخامت جدار ) اینچ8معادل ( میلیمتر 200 لوله  فولادي اتصال مکانیکی ، به قطر 160101

 متر1,5میلیمتر، و عمق ترانشه تا 

62/30 982,032,000 متر طول

971,252,000

56/89 :درصد رشد کلی فصل

)U-PVC)لوله هاي پی وي سی سخت  - 17 فصل 

30/41 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 40 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170101 98171,500 متر طول

97131,500

31/84 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 50 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170102 98192,500 متر طول

97146,000

32/58 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 90 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170105 98325,500 متر طول

97245,500

34/08 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 63 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170103 98238,000 مترطول

97177,500

36/49 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 75 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170104 98280,500 متر طول

97205,500

42/70 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 110 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170106 98411,000 متر طول

97288,000

45/20. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 180 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170110 98886,500 متر طول

97610,500

45/72 متر1,5میلیمتر و عمق ترانشه  تا 160 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170109 98741,000 مترطول

97508,500

46/24 متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 140 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170108 98613,500 مترطول

97419,500

46/91 متر1,5میلیمتر و عمق ترانشه  تا 125 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170107 98512,000 متر طول

97348,500

51/67 متر1,5میلیمتر و عمق ترانشه  تا 200 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170111 981,039,000 مترطول

97685,000

53/98متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 315 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170115 982,299,000 مترطول
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170115 971,493,000

54/20 متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 400 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170117 983,650,000 متر طول

972,367,000

54/84 متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 250 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170113 981,550,000 مترطول

971,001,000

55/74. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 355 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170116 982,942,000 متر طول

971,889,000

56/19متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 225 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170112 981,273,000 مترطول

97815,000

57/13 متر1,75میلیمتر و عمق ترانشه  تا 280 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170114 981,906,000 متر طول

971,213,000

57/30 متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 450 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170118 984,631,000 متر طول

972,944,000

72/55. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه  تا 500 لوله پی وي سی سخت ،به قطر 170119 986,305,000 مترطول

973,654,000

47/67 :درصد رشد کلی فصل

مصالح پایکار - 41 فصل 

2/68 آجر فشاري410701 981,530 قالب

971,490

17/06. ماسه شسته410101 98391,000 مترمکعب

97334,000

24/87. سیمان پرتلند نوع پنج فله410206 981,481,000 تن

971,186,000

26/91. سیمان پرتلند نوع دو فله410205 981,471,000 تن

971,159,000

27/78. سیمان پرتلند نوع یک فله410204 981,481,000 تن

971,159,000
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29/05. شن شسته410102 98302,000 مترمکعب

97234,000

29/54. سنگ قلوه410103 98256,500 مترمکعب

97198,000

31/90. سنگ لاشه410104 98401,000 مترمکعب

97304,000

34/67 متعلقات چدنی نشکن410606 9890,500 کیلوگرم

9767,200

35/01. سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی410203 981,824,000 تن

971,351,000

37/00. سیمان پرتلند نوع دو پاکتی410202 981,814,000 تن

971,324,000

37/76. سیمان پرتلند نوع یک پاکتی410201 981,824,000 تن

971,324,000

52/02).تونان( مخلوط رودخانه اي 410105 98225,000 مترمکعب

97148,000

52/32.با اتصالی هاي مربوط) داکتیل (  لوله چدنی نشکن 410603 9872,200 کیلوگرم

9747,400

56/52. لوله پلی اتیلن و متعلقات پلی اتیلنی مربوط410604 98126,000 کیلوگرم

9780,500

60/06. انواع مصالح چدنی410601 9853,300 کیلوگرم

9733,300

63/60. لوله پی وي سی سخت410607 9890,800 کیلوگرم

9755,500

70/00. انواع لوله و متعلقات فولادي گالوانیزه سنگین 410602 9873,100 کیلوگرم

9743,000

83/57. انواع میلگرد آجدار410302 9838,000 کیلوگرم

9720,700
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89/06. انواع میلگرد ساده410301 9846,700 کیلوگرم

9724,700

45/19 :درصد رشد کلی فصل
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تخریب و برچیدن - 1 فصل 

 5 تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیري با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 010413

.متر50سانتیمتر و به طول حداکثر 

0/87 9823,100 متر مربع

9722,900

 5 تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیري با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 010415

. متر50سانتی متر و به طول بیش از 

1/19 9816,900 مترمربع

9716,700

20/56. برچیدن حفاظهاي توري010603 9838,100 متر مربع

9731,600

20/59. برچیدن انواع پایه تابلو و نظایر آن010602 9889,000 عدد

9773,800

 تفکیک ، دسته بندي و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگها و مصالح مشابه حاصل از تخریب، برحسب 010310

.حجم ظاهري مصالح چیده شده

24/14 98254,500 مترمکعب

97205,000

 کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتیکه محیط تنه 010102

 سانتی 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتیمتر باشد،به ازاي هر 15درخت در سطح زمین تا 

.و حمل آن به خارج محل عملیات) متر به تناسب محاسبه می شود

24/52 9813,200 اصله

9710,600

24/89. تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگهاي آن سالم از کار درآید و دسته کردن آنها010306 98464,000 مترمکعب

97371,500

25/08. تخریب کلی ساختمانهاي خشتی، گلی و چینه اي، شامل تمام عملیات تخریب010201 98369,000 متر مربع

97295,000

25/11. تخریب کلی ساختمانهاي آجري، سنگی و بلوکی با ملاتهاي مختلف، شامل تمام عملیات تخریب010202 98418,500 متر مربع

97334,500

26/51و دسته بندي مصالح) گابیون( تخریب و برچیدن هر نوع سازه ساخته شده با تور سنگ 010502 98219,500 مترمکعب

97173,500

26/70. تخریب بناییهاي آجري و بلوکی که با ملات ماسه و سیمان یا با تارد چیده شده باشد010302 98204,000 مترمکعب

97161,000

26/70. تخریب بناییهاي سنگی که با ملات ماسه و سیمان یا باتارد چیده شده باشد010304 98204,000 مترمکعب

97161,000

 تخریب بناییهاي آجري و بلوکی که با ملات گل و آهک یا گچ و خاك و یا ماسه و آهک چیده 010303

.شده باشد

26/71 98175,500 مترمکعب
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010303 97138,500

26/71. تخریب بناییهاي سنگی که با ملات گل آهک یا ماسه آهک یا گچ و خاك چیده شده باشد010305 98175,500 مترمکعب

97138,500

28/13).چینه باغی (  تخریب بناییهاي خشتی یا چینه هاي گلی 010301 98122,500 مترمکعب

9795,600

 سانتی متر براي اجراي 10 سانتی متر و عمق تا 8 شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا 010403

.کارهاي تاسیساتی با ماشین شیار زن 

30/55 9837,600 متر طول

9728,800

31/31. تخریب بتن مسلح با هر عیار سیمان و بریدن میل گردها010308 983,074,000 مترمکعب

972,341,000

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه باخاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010113

. سانتی متر باشد 60 تا 30بیش از 

32/97 98183,500 اصله

97138,000

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه باخاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010112

. سانتی متر باشد 30 تا 15بیش از 

33/09 9855,500 اصله

9741,700

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه باخاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 010111

 سانتی متر،به تناسب محاسبه 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد به ازاي هر 15

).می شود

33/17 9811,200 اصله

978,410

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه باخاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 010114

. سانتی متر باشد 90 تا 60بیش از 

33/33 98294,000 اصله

97220,500

33/33).اندازه گیري بر حسب طول هر خط برش( سانتی متر 7 برش آسفالت با کاتر به عمق 010405 9811,200 متر طول

978,400

با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور )  متر1,5با فاصله حداکثر ( تخریب آسفالت بین دو خط برش 010411

. سانتیمتر و برداشتن آن7یا بیل مکانیکی به ضخامت تا 

33/47 986,300 متر مربع

974,720

34/61. تخریب انواع بتن غیرمسلح با هر عیار سیمان010307 982,003,000 مترمکعب

971,488,000

 سانتی متر به 5 کندن آسفالت جاده ها و خیابانها براي لکه گیري با کمپرسور، به ضخامت تا 010401

.ازاي سطح کنده شده 

34/61 9880,500 متر مربع

9759,800
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38/36 برچیدن انواع صفحه تابلو010601 98160,500 عدد

97116,000

با هر نوع اتصال و دسته بندي و تفکیک ) مانند پل و بهمن گیر( برچیدن انواع سازه هاي فلزي 010501

.مصالح فلزي 

40/28 981,950 کیلوگرم

971,390

42/00. سانتی متر5 برش و تخریب آسفالت با دستگاه برش پنیوماتیکی به ضخامت تا 010409 9838,200 متر طول

9726,900

44/78.از سطح راه ) چشم گربه اي( برچیدن بازتاب هاي ایمنی 010701 981,180 عدد

97815

49/36. سانتی متر5 تخریب  کلی هر نوع آسفالت و اساس قیري به ضخامت تا 010407 9823,600 متر مربع

9715,800

51/02. بوته کنی در زمینهاي پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه هاي آن از محل عملیات010101 98370 متر مربع

97245

51/11. برچیدن قطعات بتنی پیش ساخته مانند نیوجرسی و نظایر آن و حمل آن به محل دیگر یا دپو010311 98238,000 تن

97157,500

28/63 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی با دست - 2 فصل 

 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهاي نرم و سخت تا 1,2 حفر میله چاه به قطر تا 020301

. متر از دهانه چاه10 متر از دهانه چاه و حمل خاکهاي حاصله تا فاصله 20عمق 

23/20 98910,500 مترمکعب

97739,000

23/83. اصلاح و شیب بندي ترانشه هاي غیر سنگی020504 988,210 متر مربع

976,630

23/87. تسطیح و رگلاژ کف پی ها و کانالهاي کنده شده با ماشین020501 986,900 متر مربع

975,570

23/89. اصلاح و شیب بندي شیروانیها 020505 987,880 متر مربع

976,360

23/95.از سطح راه ) Oversize( جداکردن و جمع کردن قطعات سنگی درشت 020601 98595 متر مربع

97480

 متر و ریختن خاکهاي کنده شده، به کنار 2 پی کنی و کانال کنی در زمینهاي نرم تا عمق 020102

.محلهاي مربوط

24/14 9894,600 مترمکعب
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020102 9776,200

 ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها و کانالها، به درون پی ها و کانالها در 020502

 درصد کوبیدگی و تسطیح 90 سانتیمتر در هر عمق پخش، تراکم با حداقل 15قشرهاي حداکثر 

.لازم

24/36 9853,600 مترمکعب

9743,100

 متر و تخلیه 20 بارگیري مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا 020401

.آن در مواردي که استفاده از ماشین براي حمل ممکن نباشد

24/74 98121,500 مترمکعب

9797,400

24/78. متري و تخلیه آنها50 لجن برداري،حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله 020101 98216,500 مترمکعب

97173,500

 درصد به 90 سانتیمتر با تراکم 15 آبپاشی و کوبیدن خاکهاي پخش شده در قشرهاي حداکثر 020503

.روش آشتوي اصلاحی در هر عمق

26/18 98106,500 مترمکعب

9784,400

 متر 1,8 متر و ارتفاع کمتر از 3 تسطیح و تنظیم ورودي و خروجی آبرو ها و پلهاي به دهانه تا 020801

.براي تسهیل ورود و خروج آب 

26/39 9834,000 متر مربع

9726,900

 متر که براي کندن آنها از مواد منفجره 2 پی کنی و کانال کنی در زمینهاي سنگی تا عمق 020104

.استفاده شود، و ریختن مواد کنده شده ،به کنار محلهاي مربوط

26/81 98525,000 مترمکعب

97414,000

 متر و ریختن خاکهاي کنده شده، به کنار 2 پی کنی و کانال کنی در زمینهاي سخت تا عمق 020103

.محلهاي مربوط

27/67 98214,500 مترمکعب

97168,000

25/36 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی با ماشین - 3 فصل 

 متر از مرکز ثقل برداشت و 20، حمل آن تا فاصله )ریزش برداري( برداشت مواد ناشی از ریزش 030401

ریختن درخاکریزها یا توده کردن آن، براي آن قسمت از ریزش که مربوط به سنگهاي بزرگ غیر 

.قابل حمل باشد و براي خرد کردن آنها از مواد منفجره یا روشهاي دیگر استفاده شود

23/70 9850,100 مترمکعب

9740,500

29/43. تهیه، پخش، تسطیح و کوبیدن قلوه سنگ در بستر راه031307 98204,500 مترمکعب

97158,000

 خاکبرداري در زمینهاي سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل 030201

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20از خاك برداري تا فاصله 

29/54 98117,500 مترمکعب

9790,700
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 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده در راههاي ساخته نشده ، مانند راههاي 030902

 کیلومتر باشد ، 10 متر تا 500سرویس ، ارتباطی و انحرافی ، در صورتی که فاصله حمل بیش از 

)کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.( متر اول 500براي هر کیلومتر اضافه بر 

32/82 986,110 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,600

32/85.جهت اجراي تعریض عرض راه...) به صورت پلکانی و ( آماده سازي شیروانی شانه راهها 031501 9846,500 مترمکعب

9735,000

 متر و ریختن خاك کنده 2 پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهاي نرم تا عمق 030701

.شده به کنار محلهاي مربوط

32/90 9831,100 مترمکعب

9723,400

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده در راههاي ساخته نشده در صورتیکه 030903

).کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.(  کیلومتر باشد10فاصله حمل بیش از 

33/01 985,560 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,180

 متر و ریختن خاك کنده 2 پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهاي سخت تا عمق 030702

.شده به کنار محلهاي مربوط

33/06 9848,700 مترمکعب

9736,600

 متر و حمل و تخلیه مواد 2 پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهاي لجنی تا عمق 030703

. متر از مرکز ثقل برداشت50کنده شده تا فاصله 

33/16 9877,900 مترمکعب

9758,500

 درصد، به روش 90 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، با تراکم 031003

. سانتیمتر15آشتو اصلاحی تا عمق 

34/58 981,790 متر مربع

971,330

 درصد، به روش 85 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، با تراکم 031002

. سانتیمتر15آشتو اصلاحی تا عمق 

35/48 981,260 متر مربع

97930

 15 غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادي خشک در بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها تا عمق 031006

.سانتیمتر

37/37 982,830 متر مربع

972,060

 بارگیري مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع 030901

. متري مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن500وسیله مکانیکی دیگر، تا فاصله 

37/39 9832,700 مترمکعب

9723,800

 درصد، به روش 95 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، با تراکم 031004

. سانتیمتر15آشتو اصلاحی تا عمق 

37/79 982,370 متر مربع

971,720

 درصد، به روش 100 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، با تراکم 031005

. سانتیمتر15آشتو اصلاحی تا عمق 

38/09 983,770 متر مربع

972,730
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 حمل آب در صورتیکه فاصله حمل بیش از یک کیلومتر باشد ، براي هر کیلومتر اضافه بر یک 030904

)کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود. (کیلومتر اول

40/11 987,440 -  مترمکعب 

 کیلومتر

975,310

 متر و باراندازي در محل 500 تهیه ماسه بادي خشک ، شامل کندن، بارگیري و حمل تا فاصله 031303

.مصرف

40/54 9857,200 مترمکعب

9740,700

 پخش ،آب پاشی ، تسطیح ، پروفیله کردن و کوبیدن قشرهاي خاکریزي سنگی ، وقتی که 031105

. سانتیمتر باشد60ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن، حداکثر 

41/12 9815,100 مترمکعب

9710,700

 متر و باراندازي در محل 500 تهیه ماسه بادي مرطوب، شامل کندن، بارگیري و حمل تا فاصله 031301

.مصرف

41/25 9851,700 مترمکعب

9736,600

41/28. سانتیمتر15 شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا 030101 98770 متر مربع

97545

 پخش ، تسطیح ، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادي براي تثبیت و تحکیم زمین هاي سست و 031306

لجنی

42/85 9863,000 مترمکعب

9744,100

42/89. پخش ، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادي خشک براي ساختمان بدنه راه031304 9861,300 مترمکعب

9742,900

43/06. پخش ، تسطیح ، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادي مرطوب براي ساختمان بدنه راه031302 9848,500 مترمکعب

9733,900

 85 پخش ، آب پاشی ، تسطیح ، پروفیله کردن ، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان با 031101

درصد کوبیدگی ، به روش آشتو اصلاحی،  وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

43/31 9822,500 مترمکعب

9715,700

43/68. پخش، تسطیح ، کوبیدن ماسه بادي ، براي تحکیم بستر راه031305 9842,100 مترمکعب

9729,300

44/16. اصلاح قنوها و کانیوها 030502 9891,400 متر طول

9763,400

 متر و حمل 2 پی کنی،کانال کنی و گود برداري با چکش هیدرولیک در زمینهاي سنگی تا عمق 030704

. متر از مرکز ثقل برداشت20و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله 

44/19 98422,500 مترمکعب

97293,000

 90 پخش ،آب پاشی ، تسطیح ، پروفیله کردن ، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان با 031102

درصد کوبیدگی ، به روش آشتو اصلاحی ، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

44/80 9826,500 مترمکعب
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031102 9718,300

 95 پخش ،آب پاشی ، تسطیح ، پروفیله کردن ، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان با 031103

درصد کوبیدگی ، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

45/23 9830,500 مترمکعب

9721,000

 20 خاکبرداري در زمینهاي نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 030103

.متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

46/72 9810,300 مترمکعب

977,020

 100 پخش ،آب پاشی ، تسطیح ، پروفیله کردن ، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان با 031104

درصد کوبیدگی ، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

47/12 9840,900 مترمکعب

9727,800

47/68).بغل بري( خاکبرداري در کناره راه در زمینهاي غیر سنگی براي تعریض و تامین دید 030402 9822,300 مترمکعب

9715,100

48/72. پخش خاکهاي نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محلهاي مورد نظر031203 985,830 مترمکعب

973,920

 مقدمه 22با توجه به بند (  خاك برداري در زمین هاي سنگی با استفاده از چکش هیدرولیکی 030202

. متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن20، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله )فصل

49/37 98178,500 مترمکعب

97119,500

 خاکبرداري در زمینهاي سنگی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداري تا فاصله 030105

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20

49/68 98120,500 مترمکعب

9780,500

 خاکبرداري در زمینهاي سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 030104

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20

50/00 9821,600 مترمکعب

9714,400

51/35. تسطیح اراضی واقع در حریم با شیب بندي مناسب با گریدر 031206 98280 متر مربع

97185

51/76. تسطیح بستر خاکریزها با گریدر031001 98645 متر مربع

97425

 متر از مرکز 20، حمل آن تا فاصله )ریزش برداري (  برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 030301

.ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن

51/81 987,940 مترمکعب

975,230

51/83. پخش مصالح حاصل از خاکبرداري که در محلهاي تعیین شده دپو شده باشند، با هر ضخامت031204 984,130 مترمکعب

972,720
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51/93. اختلاط دو یا چند نوع مصالح، به منظور ساختن زیرسازي راه یا تقویت بستر031202 988,630 مترمکعب

975,680

51/96. رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی ترانشه ها و کف ترانشه ها030501 985,030 متر مربع

973,310

51/96. اصلاح و شیب بندي شیروانیها 031401 985,030 متر مربع

973,310

51/98. ترمیم و تسطیح راه هاي انحرافی با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی031205 984,549,000 ماه- کیلومتر 

972,993,000

 متر از مرکز ثقل 20 لجن برداري در زمینهاي لجنی با هر وسیله مکانیکی، و حمل مواد تا فاصله 030102

.برداشت و تخلیه آن

52/15 9863,600 مترمکعب

9741,800

 90 ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پیها و کانال ها به درون آن ها با ماشین و تراکم با 031201

.درصد کوبیدگی

52/15 986,360 مترمکعب

974,180

41/47 :درصد رشد کلی فصل

زهکشی، جمع آوري و دفع آبهاي سطحی - 4 فصل 

 تهیه ، حمل ، پخش، تسطیح و کوبیدن مصالح زهکشی طبق مشخصات با مصالح رودخانه اي به 040307

.منظور زهکشی بستر راه و کف ترانشه ها و موارد مشابه 

20/89 98228,500 مترمکعب

97189,000

26/85.با قلوه سنگ ) درناژ( سنگریزي پشت دیوارها و پل ها 040401 98290,500 مترمکعب

97229,000

31/04. تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه بندي شده براي مصرف در زهکش هاي سطحی و عمیق 040306 98390,500 مترمکعب

97298,000

 به 040201 و 040102 و 040101 خاکبرداري اضافی ناشی از حفر دیواره ترانشه در ردیفهاي 040304

صورت شیب دار که به علت جنس زمین اجتناب ناپذیر باشد، بر حسب حجم خاك اضافی 

.برداشته شده 

36/55 9845,200 مترمکعب

9733,100

 سانتی متر و عمق تا 60 اجراي زهکش هاي زیر زمینی بدون لوله هاي زهکش با ترانشه به عرض 040201

. متر 2

38/59 9882,600 متر طول

9759,600

 میلیمتر با ترانشه به عرض تا 250 اجراي زهکش هاي عمیق با لوله هاي سبک زهکش تا قطر 040101

. متر 2 سانتیمتر و عمق تا 60

40/51 9898,500 متر طول
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040101 9770,100

 80 میلیمتر با ترانشه به عرض 250 اجراي زهکش هاي عمیق با لوله هاي سنگین زهکش تا قطر 040102

. متر 2سانتیمتر و عمق تا 

41/46 98145,000 متر طول

97102,500

 ایجاد مسیرهاي هدایت آب در هر نوع زمین غیر سنگی و دج جهت هدایت آبهاي سطحی 040308

.بالادست جاده به طرف آبروها

43/39 981,140 متر طول

97795

 ایجاد کانال خاکی جمع آوري و دفع آبهاي سطحی در وسط راههایی که داراي سکوي میانی 040309

هستند و تراز این قسمت میانی از تراز جاده پایین تر است

44/44 981,430 متر طول

97990

48/97. اجراي زهکشهاي سطحی و پخش مصالح زهکش براي استفاده در زیر قشر رویه 040305 985,810 مترمکعب

973,900

33/70 :درصد رشد کلی فصل

حفاري، شمع کوبی و سپر کوبی - 5 فصل 

 کیلو گرم سیمان در متر مکعب 200 کندن چاه در زمینهاي نرم و پر کردن آن با بتن به عیار 050501

.براي تقویت پی دیوارها و پایه پلها 

26/04 982,420,000 مترمکعب

971,920,000

 کیلو گرم سیمان در متر مکعب، به منظور ترمیم قسمتهاي آسیب دیده 250 تزریق بتن به عیار 050502

بر حسب حجم بتن . پی ها بتنی ، با استفاده از صندوقه هاي فلزي و بیرون کشیدن صندوقه 

.مصرفی 

37/14 983,415,000 مترمکعب

972,490,000

 بارگیري و حمل سپر فلزي به ابعاد مختلف از پایکار ، استقرار در محل سپر کوبی و کوبیدن تا 050401

. متر ، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند12عمق 

44/88 98460,000 متر مربع

97317,500

45/02. خارج کردن سپر فلزي 050403 98248,000 متر مربع

97171,000

 و یا شمعهاي ساخته شده تیر آهن ، ورق، نبشی، 24 تا نمره H بارگیري شمع فلزي از تیر آهن 050301

 نظیر باشد ، حمل از پایکار ، Hناودانی و یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیر آهن 

. متر در زمینهاي نرم12استقرار در محل و کوبیدن آن بطور عمودي تا عمق 

45/27 98330,500 متر طول

97227,500

 و یا شمعهاي ساخته شده تیر آهن ، ورق، 24 تا نمره H بارگیري شمع فلزي از تیر آهن نوع  050302

 نظیر باشد ، حمل از Hنبشی، ناودانی و یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیر آهن 

. متر در زمینهاي سخت12پایکار ، استقرار در محل و کوبیدن آن بطور عمودي تا عمق 

45/38 98645,500 متر طول

97444,000
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 سانتیمتر و یا شمعهاي توخالی ساخته شده با 24 بارگیري شمع فلزي از لوله به قطر خارجی تا 050305

سپر فلزي یا ورق، که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد ، حمل از پایکار ، استقرار در محل 

. متر در زمینهاي سخت12شمع و کوبیدن آن به طور عمودي تا عمق 

45/42 98968,500 متر طول

97666,000

 سانتیمتر و یا شمعهاي توخالی ساخته شده با 24 بارگیري شمع فلزي از لوله به قطر خارجی تا 050304

سپر فلزي یا ورق ، که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد ، حمل از پایکار ، استقرار در محل 

. متر در زمینهاي نرم12شمع و کوبیدن آن بطور عمودي تا عمق 

45/45 98496,000 متر طول

97341,000

 میلی متر به هر 26 حفاري و گمانه زنی عمودي در بتن و زمین هاي سنگی و سخت به قطر تا 050101

. متر3منظور براي عمق تا 

45/63 982,135,000 متر طول

971,466,000

 میلی متر به هر 56 حفاري و گمانه زنی عمودي در بتن و زمین هاي سنگی و سخت به قطر تا 050102

. متر3منظور براي عمق تا 

45/65 982,562,000 متر طول

971,759,000

 سانتیمتر ، حمل از دپوي محل ساخت تا پاي 30×30 بارگیري شمع بتنی مسلح با سطح مقطع050202

. متر11کار ، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودي تا عمق 

45/98 98527,000 متر طول

97361,000

 بارگیري سپر بتنی مسلح به ابعاد مختلف ، حمل از دپوي محل ساخت ، استقرار در محل سپر 050601

.متر6کوبی و کوبیدن آن به عمق تا 

46/00 981,171,000 متر مربع

97802,000

 سانتیمتر ، حمل از دپوي محل ساخت تا 25×25 بارگیري شمع بتنی مسلح با سطح مقطع 050201

. متر6پایکار ، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودي تا عمق 

46/33 98319,000 متر طول

97218,000

48/74. خارج کردن انواع شمعهاي فلزي 050307 98267,000 متر طول

97179,500

 تهیه سپر فلزي به ابعاد مختلف ،حمل از پایکار ، استقرار در محل سپرکوبی ، کوبیدن آن تا عمق 050402

. متر و خارج کردن سپر 12

52/17 98911,500 متر مربع

97599,000

44/34 :درصد رشد کلی فصل

عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی - 6 فصل 

1:3.10/41 بنایی با سنگ سر تراش و ملات ماسه سیمان060501 982,810,000 مترمکعب

972,545,000

1:3.10/64 بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان060502 982,993,000 مترمکعب

972,705,000
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 مرمت نماي دیوارهاي سنگی به صورت تخلیه سنگهاي آسیب دیده و جایگزینی با سنگ مرغوب 060701

.و بند کشی مربوط

18/09 981,964,000 متر مربع

971,663,000

 کسر بها به ردیفهاي بنایی با سنگ ، در صورتیکه از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه بري ترانشه 060605

.هاي واقع در مسیر استفاده شود

20/57 98-252,000 مترمکعب

97-209,000

23/29. در پی 1:5 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 060201 981,371,000 مترمکعب

971,112,000

23/48. در پی 1:4 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 060202 981,409,000 مترمکعب

971,141,000

23/49. مرمت پی هاي سنگی با استفاده از قلوه سنگ و یا لاشه سنگ و دوغاب ریزي 060104 981,435,000 مترمکعب

971,162,000

23/70. در پی 1:3 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 060203 981,456,000 مترمکعب

971,177,000

24/35. دسی متر مکعب 15 تا 10 تهیه سنگ مالون به حجم تقریبی 060901 9838,800 عدد

9731,200

25/80. باز سازي و احیاي درز انقطاع در دیوارهاي سنگی 060801 981,711,000 متر مربع

971,360,000

48/61. تعبیه درز انقطاع در بنایی هاي سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل060606 98188,000 متر مربع

97126,500

52/74.با تور سیمی گالوانیزه و سنگ لاشه ) گابیون( تهیه، ساخت و نصب تور سنگ 060106 981,584,000 مترمکعب

971,037,000

67/58.با تور سیمی گالوانیزه و قلوه سنگ) گابیون( تهیه، ساخت و نصب تور سنگ 060105 981,246,000 مترمکعب

97743,500

29/35 :درصد رشد کلی فصل

اندود و بندکشی - 7 فصل 

 در 1:3 بند کشی نماي سنگی بادبر ،سرتراش ، نیم تراش و تمام تراش ، با ملات ماسه سیمان 070202

. متر5سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع 

23/76 9857,800 متر مربع

9746,700
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 سانتیمتر روي سطوح افقی، قائم و مورب ، با ملات ماسه 1 اندود سیمانی به ضخامت حدود 070101

 .1:3سیمان 

23/98 98106,500 متر مربع

9785,900

 در سطوح افقی، قائم یا 1:3 بند کشی نماي سنگی با سنگ لاشه موزائیک با ملات ماسه سیمان 070201

. متر5مورب تا ارتفاع 

24/00 9884,200 متر مربع

9767,900

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قائم و مورب با ملات ماسه 2 اندود سیمانی به ضخامت حدود 070102

.1:3سیمان

24/22 98141,000 متر مربع

97113,500

 پرکردن ترك ها در ابنیه سنگی با استفاده از مواد پر کننده مانند ملات سیمانی و دوغاب بر 070302

.حسب متر طول ترك 

24/36 9814,800 متر طول

9711,900

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قائم و مورب با ملات ماسه 3 اندود سیمانی به ضخامت حدود 070103

.1:3سیمان

24/63 98169,500 متر مربع

97136,000

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قائم و مورب با ملات ماسه 5 اندود سیمانی به ضخامت حدود 070104

 .1:3سیمان

24/63 98253,000 متر مربع

97203,000

24/23 :درصد رشد کلی فصل

قالب بندي - 8 فصل 

32/03. تهیه وسایل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع براي بتن ریزي درجا080102 98204,000 متر مربع

97154,500

 تهیه وسایل و چوب بست براي تثبیت جدار تونل در زمین هاي سنگی سخت ترك دار و سنگی 080701

.فرسوده و غیر همگن

39/86 98317,500 مترمکعب

97227,000

 اضافه بهاي قالب بندي هرگاه عملیات در زیر تراز سطح آب هاي زیرزمینی انجام شود و آبکشی یا 080403

.تلمبه موتوري در حین اجراي کار ضروري باشد 

41/54 98108,000 متر مربع

9776,300

41/88. تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی براي جلوگیري از ریزش خاك در پی ها در هر عمق080601 98384,500 متر مربع

97271,000

 تهیه وسایل و چوب بست براي تثبیت جدار تونل در زمین هاي خاکی سخت و یا غیر مقاوم و 080702

.ریزشی 

44/79 98882,500 مترمکعب

97609,500

 تهیه مصالح و کوبیدن پایه هاي چوبی براي حصارهاي چوبی یا سیم خاردار و نظایر آن با ارتفاع 080902

. متر 2تا 

46/11 98480,000 عدد
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080902 97328,500

 متر ، مرکب از تیر و دال وقتی که 12 متر تا 8 تهیه وسایل و قالب بندي تابلیه پل هاي با دهانه 080303

. متر باشد5 متر و حداکثر 3ارتفاع تا زیر تیر بیش از 

48/02 98786,000 متر مربع

97531,000

48/06. تهیه مصالح و ایجاد داربست ها و قیم هاي چوبی بر حسب حجم فضایی کار انجام شده 081001 98650,000 مترمکعب

97439,000

 متر ، مرکب از تیر و دال وقتی که 12 متر تا 8 تهیه وسایل و قالب بندي تابلیه پل هاي با دهانه 080302

. متر باشد3ارتفاع تا زیر تیر حداکثر 

48/41 98677,500 متر مربع

97456,500

 تعبیه انواع درزها در کف سازیهاي بتنی در موقع اجرا به انضمام وسایل لازم ، بدون پرکردن درز 080502

.

50/30 9824,800 دسیمترمکعب

9716,500

53/32. تهیه وسایل و قالب بندي زیر دال هاي تخت آسیب دیده براي اجراي بتن محافظ081101 98795,000 متر مربع

97518,500

53/67. متر که از دال ساده تشکیل شده باشد5 تهیه وسایل و قالب بندي تابلیه هاي با دهانه تا 080301 98575,500 متر مربع

97374,500

53/92. تهیه وسایل و قالب بندي در پی ها080101 98392,500 متر مربع

97255,000

54/29. متر باشد5 متر و حداکثر 3 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 080203 98736,000 متر مربع

97477,000

54/47. متر باشد3 متر و حداکثر 2 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 080202 98578,500 متر مربع

97374,500

54/90. متر باشد2 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر 080201 98553,000 متر مربع

97357,000

 تهیه وسایل و قالب بندي درز انبساط در بتن با تمام مصالح لازم، به استثناي کف سازي هاي 080501

.بتنی

55/21 9840,200 دسیمترمکعب

9725,900

55/82. متر باشد7 متر و حداکثر 5 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي  بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 080204 98816,500 متر مربع

97524,000

57/31. متر باشد10 متر و حداکثر 7 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 080205 98908,500 متر مربع

97577,500
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58/93. سانتی متر 10 تهیه مصالح و ایجاد پرچین هاي چوبی پیوسته به ضخامت 080901 981,459,000 متر مربع

97918,000

49/64 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي با میلگرد - 9 فصل 

40/00. تهیه مصالح و وسایل و اجراي بست به وسیله تپانچه090505 9823,800 عدد

9717,000

49/72. تهیه و نصب میل مهار دوسر رزوه با پیچ و مهره090803 98109,000 کیلوگرم

9772,800

 تهیه بولت و سایر مصالح و وسائل لازم و انجام عملیات پس کشیدن قطعات بتنی به روش جک 090602

.بولت براي درزگیري ترك در سازه هاي بتنی بر حسب وزن بولت و ملحقات 

55/96 98102,000 کیلوگرم

9765,400

57/12. تهیه و نصب میل مهار با پیچ و مهره090502 9898,200 کیلوگرم

9762,500

از هر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کار ) بولت( تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده 090503

.گذاري در محل هاي لازم، قبل از بتن ریزي

58/84 9893,400 کیلوگرم

9758,800

 میلی متر براي بتن 10 به قطر تا AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع090204

.مسلح با سیم پیچی لازم

66/22 9862,500 کیلوگرم

9737,600

 میلی متر براي بتن مسلح با 10 تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا 090101

.سیم پیچی لازم

66/75 9865,200 کیلوگرم

9739,100

 میلی متر براي بتن 10 به قطر تا AII تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع090201

.مسلح با سیم پیچی لازم

67/66 9861,700 کیلوگرم

9736,800

68/41. تهیه و نصب میل مهار با جوشکاري لازم090501 9880,500 کیلوگرم

9747,800

 میلیمتر 20 و بیش از 20 به قطر AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع090206

.براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/46 9847,900 کیلوگرم

9728,100

 میلی متر براي 18 تا 12 به قطر AIII تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 090205

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/50 9850,300 کیلوگرم

9729,500
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 میلی متر براي 18 تا 12 به قطر AII تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 090202

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

72/06 9849,900 کیلوگرم

9729,000

 میلی متر 20 و بیش از 20 به قطر AII تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع090203

.براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

72/10 9847,500 کیلوگرم

9727,600

 میلی متر براي بتن مسلح با 18 تا 12 تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر 090102

.سیم پیچی لازم

80/57 9862,300 کیلوگرم

9734,500

ساخته شده از میلگرد ساده، به انضمام بریدن و ) مش( تهیه شبکه میلگرد پیش جوش 090301

.کارگذاشتن همراه با سیم پیچی لازم

80/84 9877,400 کیلوگرم

9742,800

ساخته شده از میلگرد آجدار، به انضمام بریدن و ) مش( تهیه شبکه میلگرد پیش جوش 090302

.کارگذاشتن همراه با سیم پیچی لازم

80/84 9877,400 کیلوگرم

9742,800

66/13 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي سنگین - 10 فصل 

53/48. تهیه مصالح فلزي و ساخت و نصب گالري هاي بهمن گیر بطور کامل با استفاده از مقاطع نرمال 100301 9868,300 کیلوگرم

9744,500

54/08. تهیه و نصب حفاظ فلزي نوك شمع هاي چوبی و بتنی پیش ساخته100505 9888,600 کیلوگرم

9757,500

% 5 تعمیر و مرمت خرپاهاي فلزي شامل وصله کاري ، برش، جوشکاري، آهنگري با حداکثر 100701

.افزایش وزن قطعه تحت تعمیر در محل بر حسب وزن اضافه شده 

55/60 98143,000 کیلوگرم

9791,900

 درصد 5 تعمیر و مرمت تیرهاي فلزي شامل وصله کاري ، برش ، جوشکاري ، آهنگري با حداکثر 100601

.افزایش وزن قطعه تحت تعمیر در محل

55/93 98203,500 کیلوگرم

97130,500

57/71. تهیه شمع هاي فلزي لوله اي به هراندازه100502 9855,200 کیلوگرم

9735,000

 تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ هاي بهمن گیر و نظایر آن ، از قطعات نورد شده ، ورق و سایر 100901

.مقاطع مشابه 

60/34 9864,300 کیلوگرم

9740,100

61/74. متر، در هر ارتفاع24 تهیه مصالح، نصب تیرها و بادبندهاي پل هاي فلزي به دهانه تا 100101 9879,900 کیلوگرم
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100101 9749,400

66/08. تهیه مصالح فلزي و ساخت و نصب پوشش فلزي براي درز انبساط در پل ها100403 9876,400 کیلوگرم

9746,000

66/93. تقویت خرپاهاي فلزي به وسیله ورق وپروفیل هاي نورد شده بر حسب وزن اضافه شده100702 98103,500 کیلوگرم

9762,000

68/67. تهیه شمع فلزي از تیرآهن ، ورق ، ناودانی ، نبشی یا ترکیبی از آنها100506 9856,000 کیلوگرم

9733,200

به هر قطر براي عملیات حفاري ،در صورتی که لوله در محل  ) CASING(  تهیه لوله هاي فلزي 100504

.حفاري باقی بماند

69/09 9848,700 کیلوگرم

9728,800

 تهیه مصالح، ساخت و نصب دال پل از ورق هاي فولادي براي پل هاي فلزي با هر دهانه و ارتفاع 100801

.

71/60 9854,400 کیلوگرم

9731,700

75/60. تقویت تیرهاي فلزي به وسیله ورق و مقاطع پروفیل هاي نورد شده برحسب وزن اضافه شده100602 9887,100 کیلوگرم

9749,600

94/08. متر، در هر ارتفاع24 تهیه مصالح، نصب خر پاها و باد بندهاي پل هاي فلزي به دهانه تا 100201 98121,500 کیلوگرم

9762,600

106/20. تهیه سپر فلزي به هر اندازه، در صورتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند100503 9853,200 کیلوگرم

9725,800

67/81 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي سبک - 11 فصل 

23/13. ترفیع انواع گاردریل بر حسب وزن کل گاردریل ترفیع داده شده 110801 9816,500 کیلوگرم

9713,400

، نظیر انواع گاردریل، نرده ، ) اعم از سالم یا آسیب دیده( جمع آوري قطعات فلزي از سطح راه 110702

.جان پناه و پایه تابلو، شامل بازکردن ، برشکاري ،دسته بندي و حمل به راهدارخانه

24/30 981,790 کیلوگرم

971,440

36/47. مونتاژ و نصب لوله هاي کنگره دار در آبرو ها به هر قطر 110502 984,490 کیلوگرم

973,290

 تهیه و نصب لوله ، لگنچه و درپوش هاي چدنی ، براي تخلیه آب هاي سطحی روي پل ها و 110401

.موارد مشابه 

42/85 9879,000 کیلوگرم
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110401 9755,300

 تهیه و نصب تسمه هاي آجدار فولادي به ابعاد مختلف براي مسلح کردن خاك با پیچ و مهره 110201

.لازم 

46/26 9890,100 کیلوگرم

9761,600

51/35. نصب لوله ها و نیم لوله هاي فولادي در آبروها و نظایر آن به هر قطر110501 981,120 کیلوگرم

97740

53/00.با پروفیل هاي نورد شده ) گاباریت( تهیه و نصب شاخص هاي ارتفاع سنج 110601 9873,900 کیلوگرم

9748,300

 تهیه درپوش هاي چدنی با قاب هاي مربوط و نصب آن ها روي چاهک ها، به انضمام تهیه و به 110402

.کاربردن مصالح لازم براي تحکیم قاب ها

53/41 9862,900 کیلوگرم

9741,000

54/22. تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه با پروفیل هاي توخالی 110306 9891,300 کیلوگرم

9759,200

55/03. تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه با نبشی ، ناودانی و مانند آن110305 9886,200 کیلوگرم

9755,600

 تهیه و نصب دریچه هاي فلزي روي آبروها و کانال ها از ناودانی ، تیرآهن ، ورق و سایر پروفیل 110403

.هاي لازم با جوشکاري و ساییدن 

55/62 9851,200 کیلوگرم

9732,900

 تعمیر و مرمت قطعات فلزي آسیب دیده نظیر انواع گاردریل ، نرده ، جان پناه و پایه تابلو ، بر 110701

.حسب وزن قطعه تعمیر شده

56/35 9813,400 کیلوگرم

978,570

58/52.به هر شکل و اندازه و نصب کامل آن ) فنس( تهیه مصالح فلزي پایه حفاظ تور سیمی 110303 9875,300 کیلوگرم

9747,500

 تهیه، ساخت و کارگزاري پایه، دستک فلزي از نبشی، سپري، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، براي 110304

.نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهاي مشابه 

62/56 9858,200 کیلوگرم

9735,800

 تهیه و جاگذاري زبانه هاي تسمه گیر فولادي در قطعات پیش ساخته بتنی براي مسلح کردن 110202

.خاك 

67/83 9852,700 کیلوگرم

9731,400

77/02.متر به همراه صفحه پایه  و نبشی  میلی140×140تهیه پایه پروفیل رنگ شده به ابعاد بالاتر از 110906 9865,500 کیلوگرم

9737,000

77/07.متر  میلی5اي رنگ شده به ضخامت  تهیه پایه لوله110903 9878,800 کیلوگرم
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110903 9744,500

77/07.متر  میلی3/6 تا 2/9تهیه پایه پروفیل رنگ شده به ضخامت 110904 9872,600 کیلوگرم

9741,000

77/10.متر  میلی5/6 تا 4/5تهیه پایه پروفیل رنگ شده به ضخامت 110905 9867,300 کیلوگرم

9738,000

جوش (متر جهت نصب تابلو به صورت غیردفنی   میلی40×40تهیه پایه پروفیل رنگ شده به ابعاد 110911

...).به نرده و 

77/16 9890,000 کیلوگرم

9750,800

77/17.متر  میلی4اي رنگ شده به ضخامت  تهیه پایه لوله110902 9881,500 کیلوگرم

9746,000

77/55.متر  میلی2/5پایه لوله اي رنگ شده به ضخامت  تهیه 110901 9887,000 کیلوگرم

9749,000

از ورق گالوانیزه با پایه ها و اتصالات مربوط براي کناره ) گاردریل( تهیه و نصب حفاظ جانبی راه 110102

.هاي راه و پل ها و نظایر آن ،از نوع ساخت داخل کشور

83/60 9899,700 کیلوگرم

9754,300

 تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه حصاري براي حفاظ اطراف جاده ها ، پل ها و مانند آن ها با 110307

.لوازم اتصال 

86/81 9882,200 کیلوگرم

9744,000

87/11. تهیه و نصب سیم خاردار با اتصالات لازم110308 9879,900 کیلوگرم

9742,700

65/04 :درصد رشد کلی فصل

احداث و مرمت ابنیه بتنی - 12 فصل 

96/43- .1 در بتن و یا ملات ها به جاي سیمان نوع 5 اضافه بها براي مصرف سیمان نوع 120702 981 کیلوگرم

9728

 کیلوگرم 100 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 120101

.سیمان در مترمکعب بتن

23/02 981,007,000 مترمکعب

97818,500

23/03.با مصالح و مواد با افت صفر در محل هاي مورد نظر ) پر کردن ( انجام گروتینگ 120901 9860,900 دسیمترمکعب

9749,500

23/47. سانتی متر یا کمتر اجرا شود15 اضافه بها به ردیف هاي بتن ریزي چنانچه بتن در ضخامت هاي 120201 9891,000 مترمکعب
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120201 9773,700

 150 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي ،با 120102

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن

23/69 981,099,000 مترمکعب

97888,500

 200 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي ،با 120103

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن

27/10 981,217,000 مترمکعب

97957,500

 250 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 120104

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن

27/50 981,321,000 مترمکعب

971,036,000

 300 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 120105

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن

28/05 981,415,000 مترمکعب

971,105,000

 350 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه اي، با 120106

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن

28/44 981,499,000 مترمکعب

971,167,000

 400 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رود خانه اي، با 120107

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن

28/76 981,580,000 مترمکعب

971,227,000

جهت مرمت سطوح بتنی و تثبیت ترانشه ها و نظایر آن با ) شات کریت ( تهیه بتن و بتن پاشی 120301

. سانتی متر 3 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب به ضخامت 300بتن 

36/81 98137,500 متر مربع

97100,500

51/19. اضافه بها به ردیف هاي بتن ریزي هرگاه در بتن ریزي از پمپ استفاده شود 120208 98158,000 مترمکعب

97104,500

.  حمل بتن با تراك میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف، به ازاي هر یک کیلومتر120801

.کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود

52/02 9813,500 -  مترمکعب 

 کیلومتر

978,880

30/18 :درصد رشد کلی فصل

تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته - 13 فصل 

 تهیه و نصب کول هاي بتنی مسلح پیش ساخته متشکل از سه قطعه در هر عمق، به منظور 130601

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن، به انضمام پر کردن پشت 350تحکیم قنات ها با بتن به عیار 

.کول

26/67 982,294,000 متر طول

971,811,000

 متر مربع با بتن 0,1 تا 0,05 تهیه و نصب جدول هاي بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 130301

 .1:5 کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه سیمان 250به عیار 

29/33 985,330,000 مترمکعب
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130301 974,121,000

 کیلو سیمان در متر مکعب ، براي دال روي 300 تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته با عیار 130302

.کانال ها ، درپوش چاهها و قنات ها و موارد مشابه 

29/41 984,598,000 مترمکعب

973,553,000

 کیلوگرم سیمان در متر 250، با بتن به عیار ) گارد بلوك( تهیه و جاگذاري بلوك هاي حفاظ 130303

.مکعب بتن 

29/84 983,041,000 مترمکعب

972,342,000

 0,21 کیلو سیمان در متر مکعب و حجم تا 350 تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته با عیار 130304

.متر مکعب براي مسلح کردن خاك

29/87 986,317,000 مترمکعب

974,864,000

 کیلوگرم 350با بتن به عیار ) نیوجرسی باریر( تهیه و نصب بلوکهاي بتنی جدا کننده ترافیک 130401

.سیمان در متر مکعب بتن 

30/29 983,561,000 مترمکعب

972,733,000

 کیلو سیمان در متر مکعب و حجم بیش از 350 تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته با عیار 130305

.متر مکعب براي مسلح کردن خاك0,60  تا 0,21

30/68 985,537,000 مترمکعب

974,237,000

 سانتی متر ، با بتن 8 سانتی متر و ضخامت جدار 60 تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 130506

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 350به عیار 

31/20 98851,500 متر طول

97649,000

 سانتی متر ، با 10 سانتی متر و ضخامت جدار 80 تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 130507

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 350بتن به عیار 

32/95 98998,500 متر طول

97751,000

 سانتی متر ، با بتن به عیار 12 متر و ضخامت جدار1 تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 130508

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 350

33/62 981,383,000 متر طول

971,035,000

 کیلوگرم سیمان در 300 سانتی متر، با بتن به عیار25 تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 130502

.متر مکعب بتن 

35/15 98309,500 متر طول

97229,000

 کیلوگرم سیمان در 300 سانتی متر، با بتن به عیار40 تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 130504

.متر مکعب بتن 

35/64 98586,000 متر طول

97432,000

 کیلوگرم سیمان در 300 سانتی متر ،با بتن به عیار 20 تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 130501

.متر مکعب بتن 

35/98 98264,500 متر طول

97194,500

36/07. متر وکمتر10 نصب تیرهاي بتنی پیش ساخته به طول 130104 98977,000 مترمکعب

97718,000
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 کیلوگرم سیمان در 300سانتی متر، با بتن به عیار 30 تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 130503

.متر مکعب بتن 

36/49 98460,000 متر طول

97337,000

 کیلوگرم سیمان در 300 سانتی متر، با بتن به عیار50 تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی 130505

.متر مکعب بتن 

37/20 98780,000 متر طول

97568,500

به منظور قالب بندي ) Predall( سانتی متر 5 تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته به ضخامت 130201

.دال هاي واقع بین تیرها ، در پل هاي بزرگ 

37/77 98408,500 متر مربع

97296,500

38/27. نصب لوله هاي پیش ساخته بتنی با قطرهاي مختلف ، با استفاده از جرثقیل 130803 98695,500 متر طول

97503,000

 نصب قطعات پیش ساخته بتنی نظیر انواع نیوجرسی ، باریر و گارد بلوکهاي بزرگ ،با استفاده از 130802

.جرثقیل 

44/18 98186,000 عدد

97129,000

44/74. متر با استفاده از جرثقیل25 نصب تیرهاي پیش تنیده پیش ساخته بتنی تا طول 130801 9817,042,000 عدد

9711,774,000

 متر و کمتر ، از محل ساخت و باراندازي 10 بارگیري و حمل تیرهاي بتنی پیش ساخته به طول 130101

.در کیلومتر اول 

51/08 98837,000 مترمکعب

97554,000

 متر ، از محل ساخت و 20 متر تا 10 بارگیري و حمل تیرهاي بتنی پیش ساخته به طول بیش از 130102

.باراندازي در کیلومتر اول 

51/68 985,139,000 مترمکعب

973,388,000

 متر و کمتر در صورتی که فاصله حمل از 10 بهاي حمل تیرهاي بتنی پیش ساخته به طول 130103

 کیلومتر اول 1محل بارگیري تا محل نصب ، بیش از یک کیلومتر باشد؛ براي هر کیلومتر اضافه بر 

.)کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود. (بر حسب حجم تیر

52/72 9816,800 مترمکعب

9711,000

36/56 :درصد رشد کلی فصل

زیر اساس و اساس - 14 فصل 

براي تحکیم بستر راه یا اجراي قشر تقویتی در زیرسازي راه، ) تونان (  تهیه مصالح رودخانه اي 141002

.بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتر و باراندازي

36/31 9870,200 مترمکعب

9751,500

 تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه اي، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و 140101

. میلی متر باشد50باراندازي در محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

37/19 98128,000 مترمکعب

9793,300
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 تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه اي، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و 140102

. میلیمتر باشد38باراندازي در محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

37/69 98131,500 مترمکعب

9795,500

 تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه اي، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و 140103

. میلی متر باشد25باراندازي در محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

38/04 98141,500 مترمکعب

97102,500

 تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و 140402

 درصد 75 میلی متر باشد و حداقل 38باراندازي در محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

. در دو جبهه شکسته شود4مصالح مانده روي الک نمره 

38/26 98247,500 مترمکعب

97179,000

 تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و 140401

 درصد 75 میلی متر باشد و حداقل 50باراندازي در محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

.در دو جبهه شکسته شود4مصالح مانده روي الک نمره 

38/30 98236,500 مترمکعب

97171,000

 تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي ،بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و 140403

درصد مصالح 75 میلیمتر باشد و حداقل 25باراندازي در محل مصرف، وقتی که دانه بندي صفر تا 

. در دو جبهه شکسته شود4مانده روي الک نمره 

38/50 98250,000 مترمکعب

97180,500

 تثبیت  بستر سازي و روسازي راه و سطوح پروازي فرودگاه ها به وسیله اختلاط مصالح بستر با 141201

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب 50 سانتی متر و  با عیار 15سیمان پرتلند معمولی به ضخامت 

مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل سیمان، پخش و اختلاط، آب پاشی و 

. درصد100کوبیدن تا تراکم 

39/37 98177,000 مترمکعب

97127,000

براي روسازي راههاي انحرافی، بار گیري و حمل تا فاصله یک ) تونان (  تهیه مصالح رودخانه اي 141001

.کیلومتر و بار اندازي و پخش آن روي راه

39/43 9878,500 مترمکعب

9756,300

 تهیه مصالح اساس از سنگ کوهی، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و بار اندازي 140601

 درصد مصالح مانده روي 100 میلی متر باشد و 50در محل مصرف وقتی که دانه بندي صفر تا 

. در دو جبهه شکسته شود4الک نمره 

41/91 98474,000 مترمکعب

97334,000

 15 تثبیت و تقویت بستر زیرسازي و به وسیله اختلاط خاك بستر با آهک شکفته به ضخامت 141101

 کیلوگرم آهک در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و 50سانتی متر، با عیار 

% .95حمل آهک، سرند کردن، پخش و اختلاط ، آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 

42/15 98158,500 مترمکعب

97111,500

 تهیه مصالح اساس از سنگ کوهی، بارگیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و باراندازي در 140602

 درصد مصالح مانده روي الک 100 میلی متر باشد و 38محل مصرف وقتی که دانه بندي صفر تا 

. در دو جبهه شکسته شود4نمره 

42/30 98494,500 مترمکعب

97347,500
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 تهیه مصالح اساس از سنگ کوهی، بار گیري و حمل تا فاصله یک کیلومتري معدن و باراندازي 140603

 درصد مصالح مانده روي 100 میلی متر باشد و 25در محل مصرف وقتی که دانه بندي صفر تا 

. در دو جبهه شکسته شود4الک نمره 

42/65 98515,000 مترمکعب

97361,000

 تهیه مصالح رو سرندي، براي تقویت خاك در بخش هاي آسیب دیده راه ، بار گیري ، حمل تا 141401

.فاصله یک کیلومتر، بار اندازي، پخش، تسطیح و تحکیم

43/19 98121,000 مترمکعب

9784,500

 اصلاح و تثبیت و تحکیم زمین هاي لجنی شامل تخلیه خاك نامناسب ، تهیه و حمل و 140901

 درصد به روش 90جایگزینی خاك مناسب، عملیات پخش و تسطیح و تحکیم با حداقل تراکم 

.آشتو اصلاحی 

43/78 98144,500 مترمکعب

97100,500

 سانتی متر با حداقل 15 پخش، آبپاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به ضخامت بیشتر از 140702

. درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی100

49/12 9842,800 مترمکعب

9728,700

 100 سانتی متر با حداقل 15 پخش، آبپاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به ضخامت تا 140701

.درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی

49/39 9849,000 مترمکعب

9732,800

 سانتی متر با حداقل 15 تا 10 پخش، آبپاشی، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از 140704

. درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی100

49/75 9860,500 مترمکعب

9740,400

 100 سانتی متر با حداقل 10 پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به ضخامت تا 140703

.درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی

49/77 9867,400 مترمکعب

9745,000

 تثبیت  بستر سازي و روسازي راه و سطوح پروازي فرودگاه ها به وسیله اختلاط مصالح بستر با 141301

 کیلوگرم قیر در مترمکعب مصالح تثبیت 50 سانتی متر و  با عیار 15قیر محلول  به ضخامت 

.شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل قیر، پخش و اختلاط، هوا دهی و کوبیدن

104/62 982,036,000 مترمکعب

97995,000

45/09 :درصد رشد کلی فصل

ساخت و مرمت رویه هاي آسفالتی - 15 فصل 

 بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد، شامل تراش، خردکردن کلوخه ها و مخلوط کردن آن با 151802

مواد اضافی مانند کف قیر ، سیمان و آهک بدون محاسبه مواد اضافی و نیز پخش و کوبیدن آن به 

.ازاي هر سانتیمتر ضخامت آسفالت

-34/23 983,940 متر مربع

975,990

 بازیافت آسفالت تراشیده شده با دستگاه بازیافت سرد ، شامل جمع آوري آسفالت کنده شده و 151801

خردکردن کلوخه ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند قیر امولسیون ، سیمان، آهک و 

سنگ دانه جدید به صورت شکسته بدون محاسبه مواد اضافی و نیز پخش با فینیشر و کوبیدن آن 

.به ازاي هر سانتیمتر ضخامت آسفالت

9/70 983,390 متر مربع
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151801 973,090

23/80 بازیافت گرم در جاي آسفالت به ازاي هر یک سانتی متر ضخامت151502 9831,200 مترمربع

9725,200

28/57. غبار نشانی در راه هاي شنی با استفاده از مالچ ، ملاس و نظایر آن150202 983,510 کیلوگرم

972,730

29/07. قیر زدایی سطوح قیرزده با استفاده از پخش مصالح سنگی ریزدانه 150401 9876,800 متر مربع

9759,500

29/39. به منظور احیاي رویه هاي آسفالتیFog Seal اجراي سیل کت امولسیونی 150107 983,610 کیلوگرم

972,790

 آسفالت تراشی با استفاده از گریدر به منظور از بین بردن موج ، ناهمواري و قیر زدایی از سطح 150501

.رویه آسفالتی 

31/71 9813,000 متر مربع

979,870

 اجراي بتن آسفالتی با هر نوع دانه بندي مصالح سنگی جهت قشرهاي اساس قیري، 151601

.و نظایر آن به ازاي هر سانتی متر ضخامت ) توپکا( ،رویه)بیندر(آستر

32/36 982,740 متر مربع

972,070

 تهیه مصالح سنگی و اجراي آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي در دو لایه 150801

. مشخصات باشد4 و2هرگاه دانه بندي مصالح از نوع 

35/14 98673,000 تن

97498,000

 تهیه مصالح سنگی و اجراي آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي در دو لایه 150802

. مشخصات باشد3 و1هرگاه دانه بندي مصالح از نوع 

35/53 98770,500 تن

97568,500

 تهیه مصالح سنگی و اجراي آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي در یک لایه 150804

. مشخصات باشد5هرگاه دانه بندي از نوع 

36/99 98698,000 تن

97509,500

 تهیه مصالح سنگی و اجراي آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي در یک لایه 150803

. مشخصات باشد4هرگاه دانه بندي از نوع 

37/13 98650,000 تن

97474,000

46/54. مرمت لبه آسفالت  در مجاورت شانه راه150705 985,730 متر طول

973,910

 سانتیمتر، شامل شیار 2 سانتیمتر و عمق حدود 2 تا 1,5 درزگیري ترك هاي آسفالت به عرض 150603

زدن و تمیز کردن درز با کمپرسور و گرم کردن محل شیار با هواي گرم، تهیه و تزریق قیر 

پلیمري مخصوص درز گیري در داخل آن و پخش گرد سنگ در روي ترك هاي درز گیري شده 

.و تمیز کاري

51/63 9879,000 متر طول

9752,100
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و اجراي روکش ) از جمله مصالح سنگی،سیمان و قیر امولسیونی مناسب( تهیه تمام مصالح150304

. میلی متر12/5حفاظتی میکرو سر فیسینگ با افزودنی لاتکس به ضخامت 

78/57 98100,000 مترمربع

9756,000

 درصد در 55 با حداقل قیر باقیمانده RSتهیه مصالح و اجراي اندود با قیر امولسیون آنیونیک 150116

.آزمایش تقطیر

82/00 9827,300 کیلوگرم

9715,000

 درصد در 57 با حداقل قیر باقیمانده CSSتهیه مصالح و اجراي اندود با قیر امولسیون کاتیونیک150112

.آزمایش تقطیر

84/83 9839,000 کیلوگرم

9721,100

 درصد در 55 با حداقل قیر باقیمانده MSتهیه مصالح و اجراي اندود با قیر امولسیون آنیونیک 150117

.آزمایش تقطیر

85/14 9832,400 کیلوگرم

9717,500

 درصد در 57 با حداقل قیر باقیمانده SSتهیه مصالح و اجراي اندود با قیر امولسیون آنیونیک 150115

.آزمایش تقطیر

85/48 9834,500 کیلوگرم

9718,600

 درصد در 60 با حداقل قیر باقیمانده CRSتهیه مصالح و اجراي اندود با قیر امولسیون کاتیونیک150113

.آزمایش تقطیر

87/84 9834,000 کیلوگرم

9718,100

92/27. تهیه و اجراي ماسه آسفالتی از مصالح رودخانه اي به ازاي هر سانتی متر ضخامت آسفالت151204 9852,300 مترمربع

9727,200

میلی متر از مصالح صد در 30 تا 20تهیه و اجراي بتن آسفالتی حفاظتی لایه نازك به ضخامت 150306

، براي قشر رویه، هر گاه دانه بندي مصالح )PG(صد شکسته و قیر مناسب از رده ي عملکردي 

کسر سانتی متر به تناسب ( میلی متر باشد، به ازاي هر سانتی متر ضخامت آسفالت 12/5صفر تا 

).محاسبه میشود

94/02 9852,000 متر مربع

9726,800

هرگاه دانه بندي مصالح از ) Aggregate Seal( تهیه مصالح و اجراي سیل کت با مصالح سنگی 150302

. باشد5نوع 

94/76 983,977,000 تن

972,042,000

 تهیه و اجراي هر سانتی متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي براي قشر 151002

کسر سانتی متر به تناسب . ( میلی متر باشد25اساس قیري هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا 

)محاسبه می شود

95/28 9837,300 متر مربع

9719,100

 تهیه و اجراي هر سانتی متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي براي قشر 151001

کسر سانتی متر به تناسب . ( میلی متر باشد37,5اساس قیري هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا 

).محاسبه می شود

96/27 9836,900 متر مربع

9718,800

 پر کردن گود افتادگی یا چاله در راه هاي آسفالتی با استفاده از آسفالت مناسب بر حسب وزن 150703

.آسفالت مصرفی 

99/15 981,878,000 تن
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150703 97943,000

(  تهیه و اجراي هر سانتی متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي براي قشر رویه151202

کسر سانتی متر به تناسب محاسبه . ( میلی متر باشد12,5هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا ) توپکا

)می شود

100/39 9851,300 متر مربع

9725,600

(  تهیه و اجراي هر سانتی متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي براي قشر رویه151201

کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می . ( میلی متر باشد19هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا ) توپکا

)شود

101/18 9851,100 متر مربع

9725,400

Seal Sand.(101/57( تهیه مصالح و اجراي سیل کت ماسه اي 150301 984,747,000 تن

972,355,000

(  تهیه و اجراي هر سانتی متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي براي قشرآستر151102

کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می . ( میلیمتر باشد19هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا ) بیندر

)شود

102/55 9847,600 متر مربع

9723,500

 تهیه و اجراي هر سانتی متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه اي براي قشر 151101

کسر سانتی متر به تناسب . ( میلی متر باشد25هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا ) بیندر(آستر

)محاسبه می شود

103/04 9846,700 متر مربع

9723,000

با سنگ شکسته از ) ردمیکس(  تهیه و اجراي هر سانتی متر آسفالت سرد مخلوط در محل 150901

کسر . ( میلی متر باشد19مصالح رودخانه اي هرگاه مصالح با دانه بندي پیوسته قطر صفر تا 

).سانتی متر به تناسب محاسبه می شود

104/14 9839,400 متر مربع

9719,300

با سنگ شکسته از ) ردمیکس(  تهیه و اجراي هر سانتی متر آسفالت سرد مخلوط در محل 150902

کسر . ( میلی متر باشد25مصالح رودخانه اي هرگاه مصالح با دانه بندي پیوسته قطر صفر تا 

).سانتی متر به تناسب محاسبه می شود

105/26 9839,000 متر مربع

9719,000

105/76.با قیر محلول) پریمکت(  تهیه مصالح و اجراي اندود نفوذي150101 9842,800 کیلوگرم

9720,800

 درصد در 65 با حداقل قیر باقیمانده CMSتهیه مصالح و اجراي اندود با قیر امولسیون کاتیونیک150114

.آزمایش تقطیر

106/34 9842,300 کیلوگرم

9720,500

109/00. تهیه مصالح و اجراي اندود قیر براي انجام آسفالت سطحی با قیر محلول150105 9841,800 کیلوگرم

9720,000

110/67با استفاده از قیر) Dust Laying( غبار نشانی در راه هاي شنی 150201 9853,300 کیلوگرم
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150201 9725,300

و بتن آسفالتی ، بابت کسر هر ) ردمیکس(  کسر بها به ردیف هاي آسفالت سرد مخلوط در محل 151402

. کیلوگرم قیر مصرفی در هر متر مربع آسفالت به ازاي هر سانتی متر ضخامت 0,1

129/49 98-3,190 متر مربع

97-1,390

81/66 :درصد رشد کلی فصل

عایقکاري، رنگ آمیزي و حفاظت ابنیه فنی - 16 فصل 

 بارگیري و حمل مخلوط کم مقاومت تا محل نصب و باراندازي و ریختن آن در اطراف و روي آند 160404

.در صورتی که آند بدون این مخلوط تهیه شده باشد 

23/90 98155,500 مترمکعب

97125,500

26/57. متر باشد2در صورتی که عمق ترانشه تا ) به صورت دفنی (  حمل و نصب آند جریان تزریقی 160501 987,901,000 عدد

976,242,000

27/39 متر باشد2در صورتی که عمق گود تا ) به صورت دفنی (  حمل و نصب آند فداشونده 160401 9811,685,000 عدد

979,172,000

DC.31/53 آمپر 75 ولت و 75 حمل و نصب ترانسفورمر رکتی فایر با ظرفیت خروجی تا 160701 9811,792,000 دستگاه

978,965,000

33/97. حمل و نصب کابل مخصوص سیستم حفاظت کاتدي160601 98416,000 متر طول

97310,500

37/10. لفاف پیچی سرد روي پایه هاي بتنی پل ها و نظایر آن160205 98218,000 متر مربع

97159,000

39/84. ماسه پاشی روي سطوح فلزي یا بتنی براي زنگ زدایی و یا مضرس کردن سطح و نظایر آن160302 98175,500 متر مربع

97125,500

اپوکسی ، پلی اورتان ( تهیه مصالح و اجراي رنگ آمیزي روي سطوح بتنی با رنگ هاي دو جزئی 160309

 میکرون180به طور کامل و به ضخامت تا ) و نظایر آن

41/29 98304,500 متر مربع

97215,500

41/30. میکرون روي سطوح فلزي50 تهیه مصالح و اجراي پرایمر سیلیکاتی روي دار به ضخامت 160306 98195,000 متر مربع

97138,000

42/65 میکرون روي سطوح فلزي100 تهیه مصالح و اجراي آستر و رویه روغنی به ضخامت کل 160307 98257,500 متر مربع

97180,500

43/07. میکرون روي سطوح فلزي50 تهیه مصالح و اجراي پرایمر اپوکسی روي دار به ضخامت 160305 98191,000 متر مربع

97133,500
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43/75. میکرون روي سطوح فلزي50 تهیه مصالح و اجراي پرایمر روغنی به ضخامت 160304 98125,500 متر مربع

9787,300

44/50. برس زنی و سمباده زنی روي سطوح فلزي160301 98144,500 متر مربع

97100,000

 میکرون روي سطوح 100به ضخامت کل ) دو جزئی( تهیه مصالح و اجراي آستر و رویه اپوکسی 160308

فلزي

46/47 98301,000 متر مربع

97205,500

63/26 میکرون50 تهیه مصالح و اجراي قشر رویه محافظ عایق ها و پوشش ها تا ضخامت 160310 9812,000 متر مربع

977,350

 تهیه مصالح و اجراي عایقکاري با عایق پیش ساخته مرغوب شامل قیر با الیاف پلی استر و تیشو 160105

. میلی متر روي سطوح بتنی4به ضخامت 

80/70 98229,500 متر مربع

97127,000

 تهیه مصالح و اجراي عایقکاري با عایق پیش ساخته مرغوب شامل قیر با الیاف پلی استر و تیشو 160104

. میلی متر روي سطوح بتنی3به ضخامت 

83/19 98218,000 متر مربع

97119,000

84/43. تهیه مصالح و اجراي عایقکاري با یک قشر اندود قیري روي سطوح بتنی 160101 9886,500 متر مربع

9746,900

101/96. تهیه مصالح و اجراي عایقکاري با دو قشر اندود قیري و یک لایه گونی روي سطوح بتنی160102 98308,000 متر مربع

97152,500

107/55. تهیه مصالح و اجراي عایقکاري با سه قشر اندود قیري و دو لایه گونی روي سطوح بتنی160103 98522,000 متر مربع

97251,500

115/33. ساچمه پاشی روي سطوح فلزي یا بتنی براي زنگ زدایی و یا مضرس کردن سطح و نظایر آن160303 98323,000 متر مربع

97150,000

55/03 :درصد رشد کلی فصل

تاسیسات و تجهیزات - 17 فصل 

23/23. باز کردن انواع کابلشو جهت تعویض و نصب کابلشوي جدید170204 98113,500 عدد

9792,100

 ترمیم کابل در داخل سینی کابل به وسیله تعویض بخش آسیب دیده با کابل مناسب و نصب 170203

.مفصل ها در صورت لزوم

23/28 98511,000 متر طول

97414,500
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31/85. سرویس داخل هر تابلو شامل زنگ زدایی و تمیز کردن170402 98521,500 عدد

97395,500

مانند انواع کلید ، انواع ترمینال ، انواع فیوز، فتوسل ، کنتاکتور ، ( عیب یابی و تعویض اجزاي تابلو 170401

.به ازاي هر تابلو. . . ) رله ، آمپر متر ، ولتمتر ، چراغ سیگنال و 

33/13 98337,500 عدد

97253,500

33/18. اعزام اکیپ جهت بازدید از تابلو برق ها و ارائه گزارش170301 983,596,000 اکیپ روز

972,700,000

33/18. اعزام اکیپ جهت بازدید از چراغ ها و ارائه گزارش به صورت دوره اي170302 983,596,000 اکیپ روز

972,700,000

 ترمیم کابل در داخل ترانشه به وسیله تعویض بخش آسیب دیده با کابل مناسب و نصب مفصل 170202

.ها در صورت لزوم

33/19 98788,500 متر طول

97592,000

35/83. سیم کشی پایه چراغ با کابل مناسب و خارج کردن کابل آسیب دیده در صورت لزوم170201 98498,500 متر طول

97367,000

37/15. تعویض لامپ بخار جیوه فشار قوي با توان الکتریکی مناسب170101 98197,500 عدد

97144,000

37/15. تعویض لامپ بخار سدیم فشار قوي با توان الکتریکی مناسب170102 98197,500 عدد

97144,000

37/22تهیه،نصب و تعویض اجزاي غیر الکتریکی هر چراغ مانند حباب،واشر،رفلکتور ونظایر آن170103 98247,000 عدد

97180,000

تهیه،نصب و تعویض سیم کشی آسیب دیده در داخل هر چراغ ویا اجزاي الکتریکی آسیب دیده 170104

.در آن مانند بالاست،ایگنایتور،خازن ونظایر آن

37/26 98296,500 عدد

97216,000

32/97 :درصد رشد کلی فصل

علایم و تجهیزات ایمنی - 18 فصل 

 سانتی 15به روش اسکرید یا اکستروژن با عرض ) لقمه اي( تهیه مصالح و خط کشی برجسته 180601

. میکرون6000 ماهه و ضخامت 36متر با رنگ گرم ترافیکی همراه با گلاسبید با دوام 

5/73 98212,000 متر طول

97200,500

 سانتی متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش 12 تهیه مصالح و خط کشی منقطع و متناوب به عرض 180401

. ماهه 36اسکرید ساده همراه با گلاسبید با دوام 

29/48 9885,200 متر طول

9765,800
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 آکس یابی در بزرگراه ها و مانند آن که هر جهت حرکت از چند باند تشکیل شده باشد ، براي هر 180102

.آکس

32/53 98165,000 کیلومتر

97124,500

34/12. آکس یابی در راههاي دو بانده براي خط کشی 180101 98141,500 کیلومتر

97105,500

 نصب و راه اندازي چراغ چشمک زن تنظیم شونده سه خانه یک جهت طبق مشخصات فنی و 181203

.دستور کار مربوط 

38/90 984,220,000 عدد

973,038,000

 نصب و راه اندازي چراغ چشمک زن تنظیم شونده دو خانه یک جهت طبق مشخصات فنی و 181202

.دستور کار مربوط 

38/91 983,798,000 عدد

972,734,000

 نصب و راه اندازي چراغ چشمک زن تنظیم شونده تک خانه یک جهت طبق مشخصات فنی و 181201

.دستور کار مربوط 

38/93 983,376,000 عدد

972,430,000

41/62).وزش دانه هاي شن با هواي فشرده( پاك کردن رنگ با سندبلاست 180903 98321,500 متر مربع

97227,000

42/02. پاك کردن خط یا علائم از سطح راه با استفاده از برس هاي مخصوص180901 98329,500 متر مربع

97232,000

51/52. پاك کردن خط یا علائم از سطح راه با استفاده از مواد شیمیایی180902 98323,500 متر مربع

97213,500

 سانتی متر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با 12 تهیه مصالح و خط کشی منقطع و متناوب به عرض 180701

. ماهه 12گلاسبید با دوام 

68/51 9818,200 متر طول

9710,800

 سانتی متر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با 12 تهیه مصالح و خط کشی منقطع و متناوب به عرض 180301

. ماهه 18گلاسبید با دوام 

70/85 9855,700 متر طول

9732,600

72/64).پربازتاب (HIPتهیه صفحه تابلوي اطلاعاتی با ورق گالوانیزه با شبرنگ 181052 987,063,000 مترمربع

974,091,000

84/67).رده مهندسی (EGPتهیه صفحه تابلوي اطلاعاتی با ورق گالوانیزه با شبرنگ 181051 985,808,000 مترمربع

973,145,000

طبق مشخصات فنی ، پیاده کردن محل نصب و استفاده از چسب ) چشم گربه اي( نصب بازتاب 181101

.هاي مخصوص و رعایت فاصله و زاویه نصب طبق دستور کار

84/78 9865,600 عدد

9735,500
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85/88).پربازتاب (HIPتهیه صفحه تابلوي اطلاعاتی با ریل گالوانیزه با شبرنگ 181054 987,850,000 مترمربع

974,223,000

94/08).رده مهندسی (EGPتهیه صفحه تابلوي اطلاعاتی با ریل گالوانیزه با شبرنگ 181053 986,595,000 مترمربع

973,398,000

 ماهه برحسب 18 تهیه مصالح و اجراي خط کشی با رنگ دو جزئی بر پایه رزین آکریلیک با دوام 180801

.سطح رنگ شده

132/80 981,256,000 متر مربع

97539,500

 سانتی متر، با رنگ سرد ترافیکی همراه با 12 تهیه مصالح و خط کشی متصل و مداوم به عرض 180702

. ماهه 12گلاسبید با دوام 

222/54 9832,900 متر طول

9710,200

 سانتی متر با رنگ گرم ترافیکی به روش 12 تهیه مصالح و خط کشی متصل و مداوم به عرض 180402

. ماهه 36اسکرید ساده همراه با گلاسبید با دوام 

336/18 98270,000 متر طول

9761,900

 سانتی متر، با رنگ گرم ترافیکی همراه با 12 تهیه مصالح و خط کشی متصل و مداوم به عرض 180302

. ماهه 18گلاسبید با دوام 

413/69 98150,000 متر طول

9729,200

96/21 :درصد رشد کلی فصل

عملیات زمستانی - 19 فصل 

 برف روبی با ماشین برف خور، در راه هایی با هر نوع رویه، اگر متوسط ضخامت برف حداکثر 190307

.سانتی متر باشد20

33/56 98189,000 باند- کیلومتر 

97141,500

 کیلو گرم نمک 30 انجام عملیات یخ زدایی با استفاده از نمک طعام در حالت محلول به میزان تا 190103

.در کیلو متر باند

39/21 9892,300 باند- کیلومتر 

9766,300

 انجام عملیات یخ زدایی توام با ایجاد اصطکاك با شن و ماسه پاشی در سطح راه به میزان نسبت 190201

. کیلو گرم باشد30 به طوري که میزان نمک در هر کیلومتر باند حداقل 1 به 1اختلاط 

49/56 98172,000 باند- کیلومتر 

97115,000

 کیلو گرم در 30 انجام عملیات یخ زدایی با استفاده از نمک طعام دانه بندي شده به میزان تا 190101

.کیلو متر باند

50/00 98160,500 باند- کیلومتر 

97107,000

 انجام عملیات یخ زدایی توام با ایجاد اصطکاك با شن و ماسه پاشی در سطح راه به میزان نسبت 190203

 کیلو 30 شن و ماسه به طوري که میزان نمک در هر کیلومتر باند حداقل 3 نمک به 1اختلاط 

.گرم باشد

50/00 98195,000 باند- کیلومتر 

97130,000
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 کیلو 340 انجام عملیات شن وماسه پاشی به منظور ایجاد اصطکاك بر روي سطح راه به میزان 190205

.گرم براي هر کیلو متر راه

50/00 98271,500 کیلومتر

97181,000

 انجام عملیات یخ زدایی توام با ایجاد اصطکاك با شن و ماسه پاشی در سطح راه به میزان نسبت 190204

 کیلو 30 شن و ماسه به طوري که میزان نمک در هر کیلومتر باند حداقل 4 نمک به 1اختلاط 

.گرم باشد

50/18 98206,500 باند- کیلومتر 

97137,500

 انجام عملیات یخ زدایی توام با ایجاد اصطکاك با شن و ماسه پاشی در سطح راه به میزان نسبت 190202

 کیلو 30شن و ماسه به طوري که میزان نمک در هر کیلومتر باند حداقل 2 نمک به 1اختلاط 

.گرم باشد

50/20 98184,000 باند- کیلومتر 

97122,500

 کیلو گرم نمک در 30 انجام عملیات یخ زدایی با استفاده از نمک طعام مرطوب شده به میزان تا 190102

.کیلو متر باند

50/57 98195,000 باند- کیلومتر 

97129,500

 10 برف روبی در راه هاي آسفالته با گریدر یا تیغه برف روب، اگر متوسط ضخامت برف حداکثر 190301

.سانتی متر باشد

50/90 98207,500 باند- کیلومتر 

97137,500

 سانتی 10 برف روبی در راه هاي شنی و شانه راه هاي آسفالته، اگر متوسط ضخامت برف حداکثر 190303

.متر باشد

51/21 98311,500 باند- کیلومتر 

97206,000

47/76 :درصد رشد کلی فصل

حمل و نقل - 20 فصل 

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته پنجم در کارگاه هاي نوع سوم و باراندازي آن 200113

.در پاي کار

28/65 981,401,000 دفعه

971,089,000

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته پنجم در کارگاه هاي نوع دوم و باراندازي آن 200108

.در پاي کار

29/62 98787,500 دفعه

97607,500

33/33. کیلو متر30در فاصله مازاد بر ) شامل نهال، درختچه و مانند آن( حمل انواع گونه هاي گیاهی 200503 9820 کیلومتر- اصله 

9715

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته چهارم در کارگاه هاي نوع سوم و باراندازي 200112

.آن در پاي کار

36/93 981,292,000 دفعه

97943,500

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته چهارم در کارگاه هاي نوع دوم و باراندازي آن 200107

.در پاي کار

38/00 981,015,000 دفعه

97735,500
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38/68. کیلو متر30 حمل مصالح ساختمانی حجمی، مازاد بر 200401 981,900 -  مترمکعب 

 کیلومتر

971,370

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته چهارم در کارگاه هاي نوع اول و باراندازي آن 200103

.در پاي کار

38/95 98877,500 دفعه

97631,500

39/02. بارگیري، حمل و باراندازي قطعات پیش مونتاژ شده فلزي مانند پل هاي آماده خرپایی200501 982,850 -  مترمکعب 

 کیلومتر

972,050

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته دوم در کارگاه هاي نوع اول و باراندازي آن در 200101

.پاي کار

44/49 981,010,000 دفعه

97699,000

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته اول در کارگاه هاي نوع دوم و باراندازي آن در 200104

.پاي کار

44/60 981,031,000 دفعه

97713,000

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته دوم در کارگاه هاي نوع دوم و باراندازي آن 200105

.در پاي کار

46/35 981,356,000 دفعه

97926,500

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته اول در کارگاه هاي نوع سوم و باراندازي آن 200109

.در پاي کار

46/62 981,445,000 دفعه

97985,500

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته سوم در کارگاه هاي نوع اول و باراندازي آن 200102

.در پاي کار

47/45 98609,000 دفعه

97413,000

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته دوم در کارگاه هاي نوع سوم و باراندازي آن 200110

.در پاي کار

47/89 981,859,000 دفعه

971,257,000

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته سوم در کارگاه هاي نوع دوم و باراندازي آن 200106

.در پاي کار

48/42 98778,500 دفعه

97524,500

 بارگیري و حمل درون کارگاهی ماشین هاي دسته سوم در کارگاه هاي نوع سوم و باراندازي آن 200111

.در پاي کار

49/43 981,117,000 دفعه

97747,500

 بارگیري، حمل و باراندازي ادوات و تجهیزات حساس مانند اجزاي سیستم هاي تهویه و 200502

.روشنایی

52/11 98233,500 ساعت- ماشین 

97153,500

57/87. کیلومتر75 کیلو متر تا فاصله 30 حمل قیرفله نسبت به مازاد 200301 983,410  کیلومتر-  تن 
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200301 972,160

57/89. کیلومتر750 حمل قیر فله نسبت به مازاد 200306 98900  کیلومتر-  تن 

97570

58/27. کیلومتر150 کیلو متر تا فاصله 75 حمل قیر فله نسبت به مازاد 200302 982,390  کیلومتر-  تن 

971,510

58/37. کیلومتر300 کیلو متر تا فاصله 150 حمل قیر فله نسبت به مازاد 200303 981,560  کیلومتر-  تن 

97985

58/49. کیلومتر450 کیلو متر تا فاصله 300 حمل قیر فله نسبت به مازاد 200304 981,260  کیلومتر-  تن 

97795

58/82. کیلومتر750 کیلو متر تا فاصله 450 حمل قیر فله نسبت به مازاد 200305 981,080  کیلومتر-  تن 

97680

60/22. کیلو متر450 کیلو متر تا فاصله 300 حمل آهن آلات، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 200204 98705  کیلومتر-  تن 

97440

60/31. کیلو متر750 حمل آهن آلات، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 200206 98505  کیلومتر-  تن 

97315

60/94. کیلو متر150 کیلو متر تا فاصله 75 حمل آهن آلات، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 200202 981,360  کیلومتر-  تن 

97845

61/33. کیلو متر750 کیلو متر تا فاصله 450 حمل آهن آلات، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 200205 98605  کیلومتر-  تن 

97375

61/60. کیلو متر75 کیلو متر تا فاصله 30 حمل آهن آلات، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 200201 982,020  کیلومتر-  تن 

971,250

62/26. کیلو متر300 کیلو متر تا فاصله 150 حمل آهن آلات، سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 200203 98860  کیلومتر-  تن 

97530

42/82 :درصد رشد کلی فصل

عملیات اضطراري راهداري - 21 فصل 

23/72. بستن راه و هدایت ترافیک با تجهیز و اعزام اکیپ ، مستقل از گروه هاي اجرایی210107 983,520,000 شبانه - اکیپ 

روز

972,845,000
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38/10. ایجاد موانع و پدهاي خاکی براي حفاظت راه از آب بردگی210501 98444,000 دستگاه ساعت

97321,500

 ایجاد آبرو با استفاده از قطعات پیش ساخته بتنی براي هدایت موقت آب به ازاي هر مترمربع 210301

. متر7مقطع مفید عبور آب تا طول 

39/34 9812,435,000 متر مربع

978,924,000

 برقراري ارتباط موقت در راه هایی که به دلیل شکستن پل یا ریزش تونل یا نظایر آن قطع شده 210103

.اند با تجهیز و اعزام اکیپ

39/85 9856,638,000 شبانه - اکیپ 

روز

9740,498,000

39/86. متر10 متر تا 6از دهانه ) خرپایی یا تخت ( ایجاد پل هاي موقت فلزي یک دهانه 210401 9837,865,000 دهانه

9727,072,000

 10 متر تا 6به ازاي هر دهانه از دهانه ) خرپایی یا تخت ( ایجاد پل هاي موقت فلزي چند دهانه 210402

.متر

39/86 9832,185,000 دهانه

9723,011,000

39/98. برقراري ارتباط و رفع انسداد ناشی از سقوط بهمن با تجهیز و اعزام اکیپ210104 9846,853,000 شبانه - اکیپ 

روز

9733,471,000

 ایجاد آبرو با استفاده از قطعات پیش ساخته فولادي براي هدایت موقت آب به ازاي هر مترمربع 210302

. متر7مقطع مفید عبور آب تا طول 

40/36 989,079,000 متر مربع

976,468,000

 برقراري تردد و رفع انسداد ناشی از وقوع تصادف یا واژگونی وسایط نقلیه و پخش محموله در 210106

.سطح راه با تجهیز و اعزام اکیپ

40/56 982,249,000 اکیپ ساعت

971,600,000

 برقراري ارتباط در راه هایی که به دلیل آب بردگی دچار قطع ارتباط شده اند با تجهیز و اعزام 210102

.اکیپ

41/35 982,830,000 اکیپ ساعت

972,002,000

 برقراري ارتباط و رفع انسداد ناشی از هجوم شن و ماسه در مناطق حاشیه کویر با تجهیز و اعزام 210105

.اکیپ

42/48 9822,654,000 شبانه - اکیپ 

روز

9715,899,000

42/55. پاك کردن سطح راه و رفع انسداد ناشی از ریزش کوه با تجهیز و اعزام اکیپ210101 982,901,000 اکیپ ساعت

972,035,000

44/66. ایجاد راه انحرافی با رویه شنی و با دو باند رفت و برگشت210201 98456,790,000 کیلومتر

97315,765,000

39/44 :درصد رشد کلی فصل
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فضاي سبز - 22 فصل 

25/24-. تهیه، بار اندازي و پخش کود حیوانی پوسیده عاري از بذر علف هرز220210 98585,000 مترمکعب

97782,500

22/42. سوزاندن و از بین بردن علف هاي هرز با شعله افکن220404 981,310 متر مربع

971,070

به منظور گل آوري ، نفوذ نور و هوا و یا فرم ) مانند رز، بوداغ ، اسپیره و نظایر آن( هرس درختچه 220604

.دهی درختچه

22/97 9895,800 نفر ساعت

9777,900

23/00. رسم خطوط تراز در شیب ها جهت کاشت ، آبیاري و نظایر آن220205 981,230 متر طول

971,000

23/20)مانند ترون، شمشاد و نظایر آن( هرس فرم در گیاهان پرچینی 220601 9899,800 نفر ساعت

9781,000

23/49. تهیه ، حمل و پخش بذرهاي دسته بیست و چهارم220124 986,723,000 کیلوگرم

975,444,000

23/62. احداث تشتک آبخوري به هر شعاع و عمق 220204 9810,100 متر مربع

978,170

23/64 وجین علف هاي هرز، جمع آوري و خارج کردن آن از محل عملیات220401 98915 متر مربع

97740

23/92. پابیل نمودن و کندوکوب خاك هاي زراعی عرصه فضاي سبز با وسایل و ابزار دستی 220202 985,490 متر مربع

974,430

24/19. قطع علف هاي هرز با ابزار دستی ، جمع آوري و خارج کردن آن از محل عملیات220403 983,490 متر مربع

972,810

24/48. تهیه ، حمل و پخش بذرهاي دسته بیست و سوم220123 988,464,000 کیلوگرم

976,799,000

24/59. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته هفدهم220117 98116,000 اصله

9793,100

24/61. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته بیستم220120 98120,500 اصله

9796,700
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24/84. قطع علف هاي هرز با دروگر، جمع آوري و خارج کردن آن از محل عملیات220402 984,070 متر مربع

973,260

25/00. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته اول220101 98525,000 اصله

97420,000

25/00. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته شانزدهم220116 98119,000 اصله

9795,200

25/00. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته بیست و یکم220121 98127,500 اصله

97102,000

25/39. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته نهم220109 98560,500 اصله

97447,000

25/41. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته دهم220110 98570,000 اصله

97454,500

25/71. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته پنجم220105 98198,000 اصله

97157,500

25/78. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته چهارم220104 98200,000 اصله

97159,000

26/31. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته نوزدهم220119 98228,000 اصله

97180,500

26/61. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته سوم220103 98383,000 اصله

97302,500

26/83. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته یازدهم220111 98664,000 اصله

97523,500

 جداسازي و جمع آوري سنگ و سنگریزه و هر نوع جسم خارجی مشابه از خاك و انتقال آن به 220201

.کنار عرصه با زنبه یا چرخ دستی و وسایل مشابه

26/86 98356,500 مترمکعب

97281,000

27/07. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته دوم220102 98713,500 اصله

97561,500

27/08. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته هفتم220107 98427,000 اصله
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220107 97336,000

27/10. سرزنی چمن با ماشین چمن زنی 220605 986,330 متر مربع

974,980

27/19. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته هجدهم220118 98760,000 اصله

97597,500

27/32. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته دوازدهم220112 98307,500 اصله

97241,500

27/45. متر3 هرس شاخه هاي خشک ، ضعیف و ناخواسته درختان تا ارتفاع 220602 98130,000 نفر ساعت

97102,000

27/53. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته چهاردهم220114 98850,000 اصله

97666,500

27/57. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته سیزدهم220113 98853,500 اصله

97669,000

27/61. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته هشتم220108 98873,500 اصله

97684,500

28/45. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته پانزدهم 220115 981,368,000 اصله

971,065,000

28/67. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته ششم220106 981,023,000 اصله

97795,000

29/04. تهیه ، حمل و غرس نهال گونه هاي گیاهی دسته بیست و دوم 220122 982,537,000 متر مربع

971,966,000

33/22. آب شویی خاك هاي شور تا انطباق آن با خاك از نوع درجه یک220208 9840,500 مترمکعب

9730,400

33/40. تهیه آب و آبیاري درخت، درختچه و بوته به روش کرتی220301 9858,700 مترمکعب

9744,000

33/55. آب شویی خاك هاي شور تا انطباق آن با خاك از نوع درجه دو 220209 9820,300 مترمکعب

9715,200

37/26. تهیه آب و آبیاري گیاهان پوششی به روش بارانی220302 9844,200 مترمکعب
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220302 9732,200

37/77. تهیه آب و آبیاري درخت ، درختچه و بوته به روش قطره اي 220303 9843,400 مترمکعب

9731,500

54/41. خرد کردن کلوخه ها با ماشین آلات مربوطه 220203 98105 متر مربع

9768

54/44. تهیه، حمل ، بار اندازي، پخش و تسطیح خاك زراعی از نوع درجه دو220207 98434,000 مترمکعب

97281,000

55/16. تهیه، حمل ، باراندازي ، پخش و تسطیح خاك زراعی از نوع درجه یک220206 98510,500 مترمکعب

97329,000

27/50 :درصد رشد کلی فصل

پاکسازي - 23 فصل 

21/81. پاکسازي سطح راه از لاشه حیوانات230502 98134,000 عدد

97110,000

23/30. پاکسازي و تنقیه سیفون ها230301 98545,000 مترمکعب

97442,000

23/65. متر3 متر دهانه عریض تر تا حداکثر عرض دهانه 1 به ازاي هر 230201 کسر بها به ردیف 230203 98-23,000 مترمکعب

97-18,600

23/65. متر2,5 متر ارتفاع بیشتر تا حداکثر ارتفاع 0,5 به ازاي هر 230201 کسر بها به ردیف 230204 98-23,000 مترمکعب

97-18,600

23/77. پاکسازي کانال هاي هدایت آب ساخته شده 230402 9891,100 مترمکعب

9773,600

23/80. پاکسازي و رفع انسداد آب چکان پل ها230102 9826,000 عدد

9721,000

24/08. پاکسازي پارکینگ راه ها 230504 987,110 متر مربع

975,730

24/24. پاکسازي سطح راه ، شانه ها و داخل قنوها و کانال ها از سنگ هاي مجزا با دست230506 98205,000 مترمکعب

97165,000

39

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته راهداري رسته راه و ترابري سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

25/82)بارباکان ها( تنقیه مجاري خروج آب زهکشها 230303 9849,700 عدد

9739,500

 لایروبی و رسوب برداري آبروها و دهانه پل ها و انتقال مصالح حاصل از لایروبی و دپوي آنها در 230201

 متر و 12کنار محل هاي ورودي و خروجی آبروها و دهانه پل ها به دهانه تا یک متر و طول تا 

. متر1,5ارتفاع تا 

26/55 98264,500 مترمکعب

97209,000

28/27. پاکسازي و شستشوي درز انبساط پل ها230101 9861,700 متر طول

9748,100

28/65. پاکسازي و شستشوي گاردبلوك ها بر حسب سطح شستشو داده شده 230702 9822,000 متر مربع

9717,100

29/26. پاکسازي و شستشوي گاردریل ها و هندریل ها230704 986,811,000 کیلومتر

975,269,000

29/37. پاکسازي و شستشوي جداول و نظایر آن230701 984,594,000 کیلومتر

973,551,000

30/91. پاکسازي سطح راه از مواد نفتی یا روغنی 230501 9870,300 باند- مترطول 

9753,700

32/33. پاکسازي و رفت و روب سطح راه از ماسه، شن و نظایر آن با هر وسیله مکانیکی230503 98106,000 باند- کیلومتر 

9780,100

33/16. علف کنی و بوته کنی در هر یک از شانه هاي راه با استفاده از ماشین بوته بر230601 98134,500 کیلومتر

97101,000

34/91. پاکسازي و شستشوي تکیه گاه پل ها230103 98823,000 عدد

97610,000

35/36. پاکسازي و شستشوي نیوجرسی ها بر حسب سطح شستشو داده شده 230703 9853,200 متر مربع

9739,300

35/92. شستشوي دیواره تونل ها از دوده و روغن با استفاده از سویپ بلاست230706 9854,100 متر مربع

9739,800

 جمع آوري، بارگیري ، حمل و تخلیه قطعات پیش ساخته بتنی آسیب دیده با استفاده از هر نوع 230507

.وسیله مکانیکی ، از روي باند عبور یا کناره راه

37/34 98342,000 تن

97249,000
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37/64. پاکسازي و شستشوي تابلوها بر حسب سطح شستشو داده شده 230705 98175,500 متر مربع

97127,500

42/74. پاکسازي حریم راه در دو سمت مسیر از مواد زائد و نخاله هاي ساختمانی و نظایر آن230603 98270,500 کیلومتر

97189,500

43/00. پاکسازي سطح راه از آثار تصادفات در هر مورد230505 9813,400 باند- مترطول 

979,370

43/34. پاکسازي برم ها 230302 98125,000 مترمکعب

9787,200

45/45. پاکسازي قنوها و گذرگاه هاي آبی مشابه ساخته نشده230401 98400 متر طول

97275

50/49. پاکسازي انهار کوهی 230403 9815,200 مترمکعب

9710,100

32/02 :درصد رشد کلی فصل

عملیات بازرسی و کنترل - 24 فصل 

ردیف ) کارشناسان( ارزیابی و تحلیل چک لیست ها و گزارشات فنی تهیه شده توسط کارشناس 240203

. و تهیه دستور کارهاي لازم240202 و 240201هاي 

22/94 98747,500 نفر ساعت

97608,000

ردیف ) کارشناسان( ارزیابی و تحلیل چک لیست ها و مستندات تهیه شده توسط کارشناس 240302

. و تهیه دستور کار براي گروه هاي اجرایی 240301

22/94 98747,500 نفر ساعت

97608,000

ردیفهاي ) کارشناسان( ارزیابی و تحلیل چک لیست ها و مستندات تهیه شده توسط کارشناس 240403

. و تهیه دستور کار براي گروههاي اجرایی 240402 و 240401

22/94 98747,500 نفر ساعت

97608,000

240101 ارزیابی و تحلیل چک لیست ها و گزارش هاي بررسی هاي میدانی مربوط به ردیف هاي 240103

. و تهیه دستور کارهاي لازم240102و 

23/06 98293,500 نفر ساعت

97238,500

 ارزیابی ادواري وضعیت رویه هاي آسفالتی و شانه ها ، ارزیابی و کنترل ترك ها و تکمیل چک 240402

لیست هاي مربوط وقتی از ماشین مخصوص و تجهیزات ویژه براي ارزیابی رویه آسفالتی استفاده 

.ایمنی ) کارشناسان(شود با تجهیز و اعزام کارشناس 

31/02 9854,900 کیلومتر

9741,900

 ارزیابی ادواري وضعیت پایداري ترانشه ها و شیروانی ها، سیستم هاي زهکش و ارزیابی علل 240301

ریزش ترانشه ها و شکست راه و تکمیل چک لیست هاي مربوط با تجهیز و اعزام کارشناس 

.ایمنی) کارشناسان(

32/40 98474,000 نفر ساعت
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240301 97358,000

 ارزیابی ادواري وضعیت رویه هاي آسفالتی و شانه ها ، ارزیابی و کنترل ترك ها و تکمیل چک 240401

.ایمنی ) کارشناسان(لیست هاي مربوط با تجهیز و اعزام کارشناس 

32/49 9847,300 کیلومتر

9735,700

32/49. بررسی وضعیت حریم راه و تهیه گزارش مربوط با تجهیز و اعزام کارشناس240502 9847,300 کیلومتر

9735,700

 بازدید ادواري از وضعیت علائم و تعیین کسري علائم و ارزیابی وضعیت خط کشی ها و علائم 240201

افقی راه، تجهیزات روشنایی ، تهویه تونل ها ، گاردریل ها و نظایر آن و تکمیل چک لیست هاي 

.ایمنی ) کارشناسان(مربوط با تجهیز و اعزام کارشناس 

32/54 98474,500 نفر ساعت

97358,000

بر اساس مشاهده و بدون تجهیزات ( بازدید ادواري از ابنیه فنی و تکمیل چک لیست هاي مربوط 240101

) .کارشناسان(با تجهیز و اعزام کارشناس ) خاص 

32/63 98477,500 نفر ساعت

97360,000

28/55 :درصد رشد کلی فصل

متفرقه - 25 فصل 

23/05. بریدن درزها در روسازي هاي بتنی پس از بتن ریزي با وسایل و ابزار لازم250101 98181,500 دسیمترمکعب

97147,500

 نصب تجهیزات ایمنی و هشدار دهنده قابل حمل و برچیدن آنها براي هدایت ترافیک در مواقع 251001

.بروز سانحه یا تصادفات 

25/26 9848,100 عدد

9738,400

34/51. تهیه و کارگذاري لوله پلاستیکی در ابنیه فنی براي عبور آب250301 98419,000 کیلوگرم

97311,500

36/36. تهیه ، سوراخ کاري و جاگذاري لوله پلاستیکی براي زهکشی250302 98240,000 کیلوگرم

97176,000

39/82. تهیه مصالح و نصب نئوپرن داخلی براي تکیه گاه هاي آزاد250202 98707,500 دسیمترمکعب

97506,000

50/38. تهیه مصالح و پر کردن درزهاي کف سازي هاي بتنی با ماسه آسفالت بر حسب حجم درز 250102 9819,400 دسیمترمکعب

9712,900

53/71. سانتیمتر 4×4 تهیه و نصب پلی اورتان داراي سلول باز و با مقطع 250601 9818,600 متر طول

9712,100

54/67. سانتی متر از جنس پی وي سی 15 تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 250401 98223,500 متر طول
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250401 97144,500

59/28. سانتی متر10 متر و قطر حدود 3 تهیه و نصب شمع هاي چوبی به طول تا 250701 98223,000 عدد

97140,000

59/68. سانتی متر از جنس لاستیک 15 تهیه و نصب واتراستاپ به عرض 250403 98255,500 متر طول

97160,000

 تهیه مصالح و پر کردن درزهاي کف سازي هاي بتنی با ایرولاستیک و لاستیک متراکم شونده و 250103

.یا مشابه بر حسب حجم درز 

68/02 98226,000 دسیمترمکعب

97134,500

70/99. سانتیمتر 10×5,8×2 تهیه و نصب بالشتک تکیه گاهی از جنس کائوچو به ابعاد تقریبی 250501 9844,800 عدد

9726,200

47/98 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي تجمیعی - 26 فصل 

 ایجاد ارتباط موقت در گذر آب هاي فصلی با استفاده از کول هاي بتنی، قطعات لوله اي گالوانیزه 260101

.یا باکس هاي بتنی و خاکریزهاي مربوط برحسب حجم کار ساخته شده

24/55 981,182,000 مترمکعب

97949,000

27/80. نگهداري، ترفیع و تعمیر و مرمت گاردریل ها و نرده پل ها260201 9811,400 کیلوگرم

978,920

28/46. بازبینی،تکمیل چک لیست و شستشوي تابلو ها و علائم ایمنی در آزادراه ها260802 98514,500 کیلومتر

97400,500

28/63. بازبینی،تکمیل چک لیست و شستشوي تابلو ها و علائم ایمنی در راه هاي اصلی و فرعی260801 98429,000 کیلومتر

97333,500

28/95. پاکسازي سطح ترانشه هاي سنگی از قطعات سست، بر حسب سطح ترانشه260102 9838,300 متر مربع

9729,700

34/63. نصب کسري تابلوها و علائم ایمنی و تعمیر تابلوها و علائم ایمنی موجود درآزادراه ها260507 9810,317,000 کیلومتر

977,663,000

 نصب کسري تابلوها و علائم ایمنی و تعمیر تابلوها و علائم ایمنی موجود در راه هاي اصلی و 260506

.فرعی

34/64 988,254,000 کیلومتر

976,130,000

35/08. شستشوي ابنیه فنی بر حسب حجم آب مصرفی 260701 98154,000 مترمکعب

97114,000
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38/57. سانتی متر15 شن ریزي راه ها به ضخامت تا 260105 9895,282,000 کیلومتر

9768,760,000

41/23. تنظیم و رگلاژ نیوجرسی هاي موجود در محل260301 9853,516,000 کیلومتر

9737,891,000

45/69. اصلاح افتادگی شانه هاي راه260106 9853,406,000 کیلومتر

9736,657,000

شامل ریزشها ، شن و ماسه ، آثار تصادفات ( پاکسازي سطح راه و شانه ها از هر نوع جسم خارجی 260702

).، لاشه حیوانات و مانند آن

46/06 98241,000 کیلومتر

97165,000

47/71. برف روبی درآزاد راه ها با شرایط ویژه260604 98291,000 روز- کیلومتر 

97197,000

47/76. برف روبی درآزاد راه ها با شرایط متعارف260603 98264,500 روز- کیلومتر 

97179,000

47/90. تجهیز، استقرار و ارائه خدمات اکیپ عملیات زمستانی 260605 988,907,000 دستگاه شبانه 

روز

976,022,000

48/04. برف روبی در راه هاي فرعی و اصلی با شرایط ویژه260602 98283,500 روز- کیلومتر 

97191,500

48/27. برف روبی در راه هاي فرعی و اصلی با شرایط متعارف260601 98258,000 روز- کیلومتر 

97174,000

51/97. اصلاح، تسطیح و شیب بندي شانه راه هاي آسفالتی با گریدر260104 982,348,000 کیلومتر

971,545,000

52/02. گریدرزنی راه هاي با رویه شنی260103 982,624,000 کیلومتر

971,726,000

درصد راه پوشیده شود بر حسب مقدار 10 لکه گیري راه هابا رویه آسفالت گرم به نحوي که حدود 260402

.آسفالت مصرفی

70/73 984,900,000 تن

972,870,000

70/77. لکه گیري رویه آسفالتی راه260405 98195,878,000 باند- کیلومتر 

97114,702,000

درصد سطح راه، به ازاي هر 30درصد تا 10 لکه گیري راه هابا رویه آسفالت گرم براي پوشش از 260403

.درصد ،بر حسب مقدار آسفالت مصرفی10

78/48 983,948,000 تن
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260403 972,212,000

درصد سطح راه، به ازاي هر 50درصد تا 30 لکه گیري راه هابا رویه آسفالت گرم براي پوشش از 260404

.درصد، بر حسب مقدار آسفالت مصرفی10

79/20 983,541,000 تن

971,976,000

 درصد سطح راه پوشیده شود بر 50 لکه گیري راه هابا استفاده از ردمیکس به نحوي که بیشتر از 260401

.حسب مقدار ردمیکس مصرفی

82/34 983,470,000 تن

971,903,000

 بازبینی، نگهداري ، شستشوي حباب ها ، تعویض قطعات و انجام تعمیرات موردي سیستم هاي 260502

.روشنایی در خارج از تونل

2,046/34 986,600,000 ماه- کیلومتر 

97307,500

 بازبینی، نگهداري ، شستشوي حباب ها ، تعویض قطعات و انجام تعمیرات موردي سیستم هاي 260501

.روشنایی در درون تونل

2,206/64 988,500,000 ماه- کیلومتر 

97368,500

210/92 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي دستمزدي - 27 فصل 

181055.20/57 تا 181053نصب صفحه تابلوهاي ردیف هاي 270114 98750,000 مترمربع

97622,000

181040.26/98 تا 181021نصب صفحه تابلوهاي ردیف هاي 270111 98320,000 عدد

97252,000

181052.34/08 و 181051نصب صفحه تابلوهاي ردیف هاي 270113 98358,000 مترمربع

97267,000

36/85.اضافه بهاي نصب در صورتی که تابلو به صورت معلق نصب شود270115 98427,000 عدد

97312,000

36/90).60قطر (نصب آینه محدب 270121 98345,000 عدد

97252,000

110911.36/96نصب پایه ردیف 270102 9828,900 کیلوگرم

9721,100

110906.37/05 تا 110901نصب پایه هاي ردیف هاي 270101 9823,300 کیلوگرم

9717,000

32/77 :درصد رشد کلی فصل
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مصالح پایکار - 41 فصل 

63/84- سنگ تمام تراش410405 98726,500 مترمکعب

972,009,000

54/51-. سنگ نیم تراش410404 98626,500 مترمکعب

971,377,000

52/24-. سنگ سرتراش410403 98576,500 مترمکعب

971,207,000

43/48-. سنگ بادبر 410402 98396,500 مترمکعب

97701,500

8/31. شن شسته 410102 98202,000 مترمکعب

97186,500

9/66. انواع چاشنی 410603 9826,100 عدد

9723,800

13/02. انواع فتیله 410602 987,290 متر طول

976,450

13/54. دینامیت 410601 9885,500 کیلوگرم

9775,300

17/08. سنگ لاشه بنایی 410401 98301,500 مترمکعب

97257,500

22/24. ماسه شسته 410101 98272,000 مترمکعب

97222,500

24/87. فله 5 سیمان پرتلند نوع 410506 981,481,000 تن

971,186,000

26/91. سیمان پرتلند نوع دو فله 410504 981,471,000 تن

971,159,000

27/78. سیمان پرتلند نوع یک فله 410502 981,481,000 تن

971,159,000
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35/01. پاکتی 5 سیمان پرتلند نوع 410505 981,824,000 تن

971,351,000

35/08. مصالح اساس شکسته از سنگ کوهی 410303 98373,500 مترمکعب

97276,500

37/00. سیمان پرتلند نوع دو پاکتی 410503 981,814,000 تن

971,324,000

37/26. مصالح زیراساس از مصالح رودخانه اي 410301 98103,500 مترمکعب

9775,400

37/76. سیمان پرتلند نوع یک پاکتی 410501 981,824,000 تن

971,324,000

38/24. مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه اي 410302 98150,000 مترمکعب

97108,500

38/78. مصالح سنگی آسفالت ردمیکس 410308 98182,500 مترمکعب

97131,500

39/20. مصالح سنگی قشر بیندر 410310 98316,000 مترمکعب

97227,000

39/31. مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع الـف و ج410304 98593,500 مترمکعب

97426,000

39/35. مصالح سنگی قشر توپکا 410311 98343,500 مترمکعب

97246,500

39/74. مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع ب و د410305 98712,000 مترمکعب

97509,500

39/81. مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع د410307 98809,500 مترمکعب

97579,000

39/89. مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع ج410306 98775,000 مترمکعب

97554,000

40/37)بلاك بیس( مصالح سنگی اساس آسفالتی 410309 98189,500 مترمکعب

97135,000
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53/20. انواع تیرآهن410701 9840,600 کیلوگرم

9726,500

62/22. انواع ناودانی410702 9843,800 کیلوگرم

9727,000

62/22. انواع سپري410704 9843,800 کیلوگرم

9727,000

73/91. انواع ورق سیاه 410706 9844,000 کیلوگرم

9725,300

74/60. انواع تسمه 410705 9844,000 کیلوگرم

9725,200

83/57. انواع میل گرد آجدار 410802 9838,000 کیلوگرم

9720,700

89/06. انواع میل گرد ساده 410801 9846,700 کیلوگرم

9724,700

106/60. انواع سپر فلزي 410708 9843,800 کیلوگرم

9721,200

108/57. انواع نبشی410703 9843,800 کیلوگرم

9721,000

120/00. وسایر قیرهاي محلول250سی .  قیر ام 410901 9836,300 کیلوگرم

9716,500

129/54. سایر قیرها410902 9830,300 کیلوگرم

9713,200

38/83 :درصد رشد کلی فصل
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عملیات لوله گذاري با لوله هاي پلی اتیلن - 2 فصل 

28/37. متر0,75 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 63 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن، به قطر020102 98109,500 متر طول

9785,300

28/71. متر0,75 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 75 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن، به قطر 020103 98112,500 متر طول

9787,400

28/72. متر1 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 90 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن ،به قطر 020104 98121,000 متر طول

9794,000

28/78. متر1 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 110 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن ،به قطر020105 98132,000 متر طول

97102,500

28/91. متر0,75 میلی متر و عمق ترانشه تا 50 تا 20 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن، به قطر 020101 98107,000 متر طول

9783,000

29/79. متر1,5 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 225 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن، به قطر 020111 98220,000 متر طول

97169,500

29/83. متر1,25 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 160 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن ،به قطر020108 98191,500 متر طول

97147,500

29/90. متر1,25 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 180 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن ،به قطر020109 98195,500 متر طول

97150,500

29/93. متر1,5 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 200 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن، به قطر 020110 98204,000 متر طول

97157,000

30/00. متر1,25 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 140 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن ،به قطر020107 98182,000 متر طول

97140,000

30/15. متر1,25 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 125 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن ،به قطر 020106 98164,000 متر طول

97126,000

30/51. متر1,5 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 250 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن، به قطر 020112 98239,500 متر طول

97183,500

30/69. متر1,5 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 280 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن،به قطر 020113 98272,500 متر طول

97208,500
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31/35. متر1,5 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 315 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن، به قطر020114 98299,500 متر طول

97228,000

31/61. متر1,75 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 355 یا 350 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن ،به قطر 020115 98331,000 متر طول

97251,500

33/39. متر1,75 میلیمتر  و عمق ترانشه تا 400 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن ،به قطر020116 98391,500 متر طول

97293,500

33/79.متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن، به قطر 020117 98485,000 مترطول

97362,500

30/26 :درصد رشد کلی فصل

سی.وي. عملیات لوله گذاري با لوله هاي پی - 3 فصل 

28/23. متر1میلیمتر و عمق ترانشه تا 110سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله پی030103 98124,000 متر طول

9796,700

28/79. متر0,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 75سی، به قطر خارجی .وي. لوله گذاري با لوله  پی030101 98106,000 متر طول

9782,300

28/81. متر1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 90سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله  پی030102 98114,000 متر طول

9788,500

29/62. متر1,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 125سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله پی030104 98140,000 متر طول

97108,000

29/64. متر1,25 میلیمتر و عمق ترانشه تا 160سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله  پی030105 98164,000 متر طول

97126,500

29/73. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله  پی030106 98174,500 متر طول

97134,500

30/00. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 225سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله  پی030107 98188,500 متر طول

97145,000

30/53. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 280سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله  پی030109 98233,000 متر طول

97178,500

30/72. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله پی030108 98208,500 متر طول
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030108 97159,500

31/20. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 315سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله  پی030110 98256,500 متر طول

97195,500

31/55. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 355 یا 350سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله  پی030111 98283,500 متر طول

97215,500

33/26. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله  پی030112 98332,500 متر طول

97249,500

33/37. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 500سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله  پی030114 98479,500 متر طول

97359,500

33/38. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 450سی، به قطر خارجی.وي. لوله گذاري با لوله  پی030113 98431,500 متر طول

97323,500

30/63 :درصد رشد کلی فصل

نصب شیرها - 4 فصل 

29/13. میلیمتر100 تا 50 حمل و نصب شیر هوا، به قطر 040301 98718,000 عدد

97556,000

29/42. میلیمتر100 تا 65 حمل و نصب دریچه تخلیه ، به قطر 040401 98446,500 عدد

97345,000

29/44. میلیمتر100 تا 65 حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 040101 98521,000 عدد

97402,500

 میلیمتر،  همراه با مانومترها و سایر اجزاي 100 تا 65 حمل و نصب شیر فشار شکن ، به قطر 040501

.لازم

29/45 98595,500 عدد

97460,000

29/49. میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزاي لازم250 تا150 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 040502 98792,500 عدد

97612,000

29/50. میلیمتر250 تا 150 حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 040102 98693,500 عدد

97535,500

29/52. میلیمتر250 تا 150 حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر 040402 98594,500 عدد

97459,000
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29/62. میلیمتر200 تا 150 حمل و نصب شیر هوا، به قطر 040302 98991,000 عدد

97764,500

30/58. میلیمتر250 تا125 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 040201 98943,500 عدد

97722,500

30/59. میلیمتر400 تا300 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 040202 981,257,000 عدد

97962,500

30/66. میلیمتر400 تا 300 حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 040103 981,304,000 عدد

97998,000

30/70. میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزاي لازم400 تا300 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 040503 981,490,000 عدد

971,140,000

30/97. میلیمتر600 تا 450 حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 040104 981,835,000 عدد

971,401,000

 میلیمتر، همراه با مانومترها و سایر اجزاي 600 تا 450 حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر 040504

.لازم

30/98 982,080,000 عدد

971,588,000

31/64. میلیمتر600 تا450 حمل و نصب شیر پروانه اي، به قطر 040203 982,184,000 عدد

971,659,000

30/11 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی مربوط به لوله گذاري - 5 فصل 

23/93. تخریب هر نوع پوشش، به استثناي پوشش آسفالت و بتن در مسیر لوله050603 98740,500 مترمکعب

97597,500

30/49).بدون استفاده از کاتر( تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله050601 98911,500 مترمکعب

97698,500

30/53. تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله050602 981,975,000 مترمکعب

971,513,000

30/54. تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله050606 98547,000 مترمکعب

97419,000
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 کیلومتر تا 10 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه،چنانچه فاصله حمل بیش از 050502

کسر کیلومتر،به تناسب محاسبه .  کیلومتر10 کیلومتر باشد،به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 30

.می شود

32/96 987,260 -  مترمکعب 

 کیلومتر

975,460

 کیلومتر 30 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از 050503

.)کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود. ( کیلومتر30باشد، به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 

32/99 986,530 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,910

 500 حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه،چنانچه فاصله حمل بیش از 050501

 کیلومتر باشد،به ازاي هر یک کیلومتر اضافه بر 10تا ) 050402و050401موضوع ردیفهاي (متر

.کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود. متر500

33/00 987,980 -  مترمکعب 

 کیلومتر

976,000

33/25).اندازه گیري بر حسب طول هر خط برش( سانتی متر 7 برش آسفالت با کاتر به عمق تا 050604 9810,700 متر طول

978,030

40/18. متري و باراندازي آن500 جمع آوري خاك و مواد زاید، بارگیري، حمل تا فاصله 050402 9845,000 مترمکعب

9732,100

44/17. خاکبرداري اضافی در زمینهاي ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب050201 9829,700 مترمکعب

9720,600

60/94. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75 حمل مصالح سنگی، نسبت به مازاد بر 050522 981,360 کیلومتر- تن

97845

 75، تا فاصله 050306 تا 050301 کیلومتر مصالح سنگی موضوع ردیف هاي 30 حمل مازاد بر 050521

.کیلومتر

61/60 982,020 کیلومتر- تن

971,250

33/30 :درصد رشد کلی فصل

اجراي تاسیسات برقی - 6 فصل 

 میلیمتر مربع همراه با نصب فیوز روي پایه هاي فلزي روشنایی 25 تا 6 نصب یک ردیف ترمینال 060902

 و یا 3*2,5 وات، سیم کشی لازم بین چراغ و جعبه ترمینال با کابل 400 یا 250با یک چراغ 

. و اتصال کابل به چراغ و ترمینالها براي پایه هاي روشنایی دو طرفه3*4

23/18 98595,000 عدد

97483,000

23/28. میلیمتر مربع درترانشه95 یا 50، 35 سیم اندازي کابل اتصال زمین با مقطع 060501 9823,300 متر طول

9718,900

23/29.در زمین  دج)  اینچ0,75( میلیمتر 20 کوبیدن میله اتصال زمین سه متري با قطر 060507 981,032,000 عدد

97837,000
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 متر در زمینهاي سخت، نصب صفحه 1 متر و طول و عرض 3 حفاري چاه اتصال زمین به عمق 060510

 به صفحه مسی، ریختن زغال و نمک روي صفحه و پرکردن چاه با 95مسی، جوش سیم مسی 

.خاك و متراکم نمودن آن

23/34 986,177,000 حلقه

975,008,000

 میلیمتر مربع با روکش پلاستیکی از 3*185+95 و 3*150+70، 3*120+70 کابل کشی با کابل 060305

 .NYYنوع 

23/35 9891,900 متر طول

9774,500

 متر در زمینهاي نرم، نصب صفحه 1 متر و طول و عرض 3 حفاري چاه اتصال زمین به عمق 060509

 به صفحه مسی، ریختن زغال و نمک روي صفحه و پرکردن چاه با 95مسی، جوش سیم مسی 

.خاك و متراکم نمودن آن

23/36 984,045,000 حلقه

973,279,000

 میلیمتر مربع، همراه با نصب فیوز روي پایه هاي فلزي 25 تا 6 نصب یک ردیف ترمینال 060901

 3*2,5 وات، سیم کشی لازم بین چراغ و جعبه ترمینال با کابل 400 یا 250روشنایی با یک چراغ 

. و اتصال کابل به چراغ و ترمینالها براي پایه هاي روشنایی یک طرفه3*4و یا 

23/38 98459,000 عدد

97372,000

 میلیمتر مربع با روکش ترموپلاستیک از 3*95+50، 3*70+35، 3*50+25 کابل کشی با کابل 060304

 .NYYنوع 

23/43 9879,000 متر طول

9764,000

، 4*16، 1*300، 1*240، 1*185، 1*150، 30*2,5، 27*2,5، 21*2,5 کابل کشی با کابل هاي 060302

 .NYY میلیمتر مربع با روکش ترموپلاستیک از نوع 3*35+16 و 4*25

23/44 9867,400 متر طول

9754,600

 میلیمتر مربع با روکش 4*10 و 4*6، 4*4، 1*65، 1*70، )8 تا 19*(2,5 کابل کشی با کابل 060301

 .NYYترموپلاستیک از نوع 

23/45 9852,100 متر طول

9742,200

23/45.در زمین معمولی)  اینچ0,75( میلیمتر 20 کوبیدن میله اتصال زمین سه متري با قطر 060506 98739,500 عدد

97599,000

23/48.در زمین  سنگی)  اینچ0,75( میلیمتر 20 کوبیدن میله اتصال زمین سه متري با قطر 060508 981,467,000 عدد

971,188,000

23/48. ولت250 نصب کلید یک پل، دو پل، تبدیل، دکمه فشاري فاز و نول پریز یک فاز با ولتاژ 060601 9830,500 عدد

9724,700

 میلیمتر مربع با روکش ترموپلاستیک از نوع 3*4 و 7*2,5، 3*2,5، 2*2,5 کابل کشی با کابل 060303

NYY. 

23/49 9845,200 متر طول

9736,600

MK.23/56) کلید( نصب پریز سه فاز و پریز 060602 9873,400 عدد

9759,400
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 نصب چراغ خیابانی با بدنه آلومینیوم ، رفلکتوري و با حباب شیشه اي یا پلاستیکی ضد حرارت 060104

.از نوع لاك پشتی با یک عدد لامپ روي پایه فلزي یا بتنی

23/65 98149,000 عدد

97120,500

 6 و یا 4 ، 2,5 ، 1,5 با مقطع NYNF و یا NYA انداختن سیم مسی با روکش پلاستیکی از نوع 060201

.میلیمتر مربع در لوله هاي فولادي یا پی وي سی

23/77 986,560 متر طول

975,300

23/89. وات در هر ارتفاع400 یا 250 نصب چراغ صنعتی رفلکتوري با یک عدد لامپ 060103 98365,500 عدد

97295,000

24/37. وات40 نصب چراغ فلورسنت روکار با قاب ساده یا رفلکتوري با دو یا سه عدد لامپ فلورسنت 060101 98173,500 عدد

97139,500

 یا 60 نصب چراغ سقفی یا دیواري روکار با حباب شیشه اي کروي یا چهارگوش با یک عدد لامپ 060102

. وات100

24/38 98101,500 عدد

9781,600

روي تکیه گاه فلزي و یا ) تابلوهاي محلی و روشنایی( کیلوگرم 50 نصب تابلوي دیواري تا وزن 060801

.روي دیوار

25/00 98677,500 عدد

97542,000

 و Mould با 95 جوش مسی دو راهی یا سه راهی یا جوش سیم مسی به اتصال زمین براي سیم 060502

Cad Weldمناسب .

25/12 98122,000 عدد

9797,500

 به دیوار ترانشه و نصب سینی 12*60با رول بولت فلزي ) براکت( نصب نگهدارنده سینی کابل 060401

. سانتیمتر60 تا 40کابل با پیچ و مهره به براکت براي سینی کابل با عرض 

25/57 98275,000 متر طول

97219,000

26/15. کیلو گرم300 نصب تابلوي کنترل پمپ یا تابلوي خازن از نوع ایستاده با وزن بیش از 060803 983,994,000 عدد

973,166,000

26/68. کیلو گرم300 نصب تابلوي کنترل پمپ، تابلوي ورودي یا تابلوي خازن از نوع ایستاده تا وزن 060802 983,337,000 عدد

972,634,000

pg.27/20 29 یاpg 21 لوله کشی روکار با لوله فولادي060702 9836,000 متر طول

9728,300

pg.27/54 16 یاpg 13,5 لوله کشی روکار با لوله فولادي060701 9830,100 متر طول

9723,600

روي دیوار ترانشه یا روي دیوار با ) 50*5( میلیمتر مربع 250 نصب شینه مسی با سطح مقطع تا 060505

.رول پلاك

42/98 98326,000 عدد

97228,000
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24/94 :درصد رشد کلی فصل

اجراي تاسیسات مکانیکی - 7 فصل 

23/84. کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، با شیر سماوري30 نصب مانومتر با صفحه دایره اي از صفر تا 070601 98161,000 دستگاه

97130,000

26/78. نصب الکترو پمپ روي خط، با قدرت موتور یک ششم تا سه چهارم اسب بخار070901 981,638,000 دستگاه

971,292,000

27/08. سانتیمتر25 تا 15 نصب هواکش پنجره اي، به قطر 070701 98213,500 دستگاه

97168,000

27/11. سانتیمتر50 تا 30 نصب هواکش دیواري، به قطر 070801 98647,000 دستگاه

97509,000

27/38).یک و یک چهارم تا دو اینچ( میلیمتر 50 تا 32 نصب شیر فلکه کشویی دنده اي، به قطر 070402 98160,500 عدد

97126,000

27/55).دو و یک دوم تا چهار اینچ( میلیمتر 100 تا 65 نصب شیر فلکه کشویی دنده اي، به قطر 070403 98287,000 عدد

97225,000

27/63).تا یک اینچ( میلیمتر 25 نصب شیر فلکه کشویی دنده اي، به قطر تا 070401 98103,000 عدد

9780,700

27/98).یک و یک چهارم تا دو اینچ( میلیمتر 50 تا 32 لوله کشی فولادي گالوانیزه، به قطر 070202 98219,500 متر طول

97171,500

28/00).دو و یک دوم تا چهار اینچ( میلیمتر 100 تا 65 لوله کشی فولادي گالوانیزه، به قطر 070203 98304,000 متر طول

97237,500

28/01).پنج یا شش اینچ( میلیمتر 150 یا 125 لوله کشی فولادي گالوانیزه، به قطر 070204 98445,500 متر طول

97348,000

28/04).یک اینچ( میلیمتر 25 لوله کشی فولادي گالوانیزه، به قطر تا 070201 98173,500 متر طول

97135,500

28/29. اسب بخار5 نصب الکترو موتور، به قدرت سه چهارم تا 071101 98954,500 دستگاه

97744,000

28/31. اسب بخار50 تا 7,5 نصب الکترو موتور، به قدرت 071102 982,864,000 دستگاه
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071102 972,232,000

28/54 .50ـ250 تا 32ـ125 نصب پمپ در اندازه 071001 982,603,000 دستگاه

972,025,000

28/62 .100ـ400 تا65ـ125 نصب پمپ در اندازه 071002 983,923,000 دستگاه

973,050,000

28/74).یک اینچ( میلیمتر 25 لوله کشی فولادي سیاه، به قطر تا 070101 98163,500 متر طول

97127,000

28/86 .150ـ400 تا 125ـ250 نصب پمپ در اندازه 071003 987,897,000 دستگاه

976,128,000

29/31).دو و یک دوم اینچ( میلیمتر 65 نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر تا 070501 98359,500 عدد

97278,000

29/55).سه یا چهار اینچ( میلیمتر 100 یا 80 نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر 070502 98605,000 عدد

97467,000

29/57).یک و یک چهارم تا دو اینچ( میلیمتر 50 تا 32 لوله کشی فولادي سیاه، به قطر 070102 98212,500 متر طول

97164,000

29/84).پنج یا شش اینچ( میلیمتر 150 یا 125 نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر 070503 98911,500 عدد

97702,000

30/09).هشت تا دوازده اینچ( میلیمتر300 تا 200 نصب شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر 070504 981,837,000 عدد

971,412,000

30/51).دو و یک دوم تا چهار اینچ( میلیمتر 100 تا 65 لوله کشی فولادي سیاه، به قطر 070103 98293,000 متر طول

97224,500

33/71).پنج یا شش اینچ( میلیمتر 150 یا 125 لوله کشی فولادي سیاه، به قطر 070104 98470,000 متر طول

97351,500

34/50. میلیمتر219,1 لوله کشی فولادي سیاه، به قطر 070105 98516,500 متر طول

97384,000

34/94. میلیمتر273 لوله کشی فولادي سیاه، به قطر 070106 98571,500 متر طول

97423,500
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 ساخت کلکتور از لوله فولادي سیاه با کلیه اتصالیها و متعلقات نوع جوشی، همراه با مصالح 070301

.مصرفی لازم براي ساخت

35/12 9898,100 کیلوگرم

9772,600

35/30. میلیمتر323,9 لوله کشی فولادي سیاه، به قطر 070107 98630,500 متر طول

97466,000

29/40 :درصد رشد کلی فصل

نصب تجهیزات سیستم بارانی کلاسیک - 8 فصل 

23/07. بازکننده آبگیر آلومینیمی ، در هر اندازه080202 9819,200 عدد

9715,600

23/07. سه پایه آبپاش080301 9832,000 عدد

9726,000

23/07. آبپاش با پایه، در هر نوع080302 9819,200 عدد

9715,600

23/36). اینچ3 تا 2( میلیمتر 80 تا 50 متري به قطر 6 لوله 080101 9822,700 شاخه

9718,400

23/58). اینچ5 یا 4( میلیمتر 125 یا 100 متري به قطر 6 لوله 080102 9828,300 شاخه

9722,900

23/58. در پوش انتهایی آلومینیمی در هر اندازه080501 9813,100 عدد

9710,600

23/72. آبگیر آلومینیمی دنده اي یا فلنجی، در هر اندازه080201 9865,700 عدد

9753,100

24/16). اینچ8 یا6( میلیمتر 200 یا 150 اتصال فلنجی یا اتصال دنده اي آلومینیمی، به قطر 080402 9841,100 عدد

9733,100

24/56). اینچ5تا ( میلیمتر 125 اتصال فلنجی یا اتصال دنده اي آلومینیمی، به قطر تا 080401 9821,300 عدد

9717,100

25/11. شیر خودکار ثابت، در هر اندازه080203 98142,000 عدد

. شیر خودکار ثابت آلومینیمی، در هر اندازه 97113,500

27/54). اینچ6( میلیمتر 150 متري به قطر 6 لوله 080103 9847,700 شاخه
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080103 9737,400

27/66).اینچ8( میلیمتر 200 متري به قطر 6 لوله 080104 9852,600 شاخه

9741,200

، به ازاي هر ) اینچ3( میلیمتر 80 جوشکاري متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 080602

.اتصال

34/13 9827,900 سر جوش

9720,800

، به ازاي هر ) اینچ2( میلیمتر 50 جوشکاري متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 080601

.اتصال

34/61 9814,000 سر جوش

9710,400

، به ازاي هر ) اینچ4( میلیمتر 100 جوشکاري متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 080603

.اتصال

35/61 9839,600 سر جوش

9729,200

، به ازاي هر ) اینچ5( میلیمتر 125 جوشکاري متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 080604

.اتصال

37/17 9852,400 سر جوش

9738,200

، به ازاي هر ) اینچ6( میلیمتر 150 جوشکاري متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 080605

.اتصال

38/91 9866,400 سر جوش

9747,800

، به ازاي هر ) اینچ8( میلیمتر 200 جوشکاري متعلقات نوع جوشی به لوله آلومینیمی به قطر 080606

.اتصال

40/18 9892,800 سر جوش

9766,200

28/51 :درصد رشد کلی فصل

لوله هاي آبده - 9 فصل 

23/21. بست ابتدایی تسمه اي090402 981,380 عدد

971,120

23/23. فشار شکن دو واحدي و بیشتر090802 98105,000 عدد

9785,200

23/26. میلیمتر16 بست ابتدایی فشاري به قطر تا 090401 982,490 عدد

972,020

23/30.، به ازاي هر گیره)بالاتر از سطح خاك( گیره براي نگهداري لوله آبده در ارتفاع 090201 98820 عدد

97665

23/30. بست انتهایی090403 98820 عدد
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090403 97665

23/40 حباب ساز و پایه و لوله انشعاب090601 986,590 عدد

975,340

23/41. قطره چکان داخل خط از هر نوع090301 982,530 عدد

972,050

23/46. فشار شکن یک واحدي090801 9842,100 عدد

9734,100

23/50 ریزپاش و افشانه، همراه با کلاهک ریزپاش و پایه نگهدارنده و لوله انشعاب090602 986,620 عدد

975,360

23/52. قطره چکان روي خط از هر نوع090302 981,680 عدد

971,360

23/56. میلیمتر16 سه راه، رابط یا تبدیل فشاري به قطر تا 090501 981,940 عدد

971,570

26/00. میلیمتر16 تا 12 لوله آبده به قطر 090101 98315 متر طول

97250

26/02. میلیمتر20 لوله آبده به قطر 090102 98460 متر طول

97365

26/28.، مونتاژ شده)تا دو اینچ( میلیمتر 50 مرکز کنترل تا 090701 9863,900 عدد

9750,600

23/96:درصد رشد کلی فصل

نصب دستگاههاي آبیاري - 10 فصل 

27/44. متر252 دستگاه آبفشان غلطان، تا طول 100101 9813,918,000 دستگاه

9710,921,000

27/57. برج مرکزي دستگاه آبفشان دوار100305 9810,276,000 دستگاه

978,055,000

27/58).برقی( چرخ دستگاه آبفشان خطی شیلنگی 2 برج مرکزي 100304 9810,230,000 دستگاه

978,018,000
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27/58).خطی یا دوار( بوستر پمپ، با آبپاش تفنگی انتهایی بر روي بال معلق دستگاه آبفشان 100308 985,115,000 دستگاه

974,009,000

27/99).دیزلی( چرخ دستگاه آبفشان خطی کانالی 4 برج مرکزي 100303 9817,598,000 دستگاه

9713,749,000

31/81. متر و یک برج36، شامل یک دهانه تا )خطی یا دوار( دستگاه آبفشان 100301 9818,263,000 دستگاه

9713,855,000

32/86. میلیمتر، با ارابه مربوط50 دستگاه آبفشان قرقره اي، با قطر شیلنگ تا 100201 981,799,000 دستگاه

971,354,000

32/89. میلیمتر به بالا، با ارابه مربوط110 دستگاه آبفشان قرقره اي، با قطر شیلنگ از 100203 982,699,000 دستگاه

972,031,000

32/91. میلیمتر، با ارابه مربوط90 تا 63 دستگاه آبفشان قرقره اي، با قطر شیلنگ از 100202 982,249,000 دستگاه

971,692,000

34/88. متر6 بال معلق انتهایی، با یا بدون پاشنده انتهایی، تا طول 100306 982,204,000 دستگاه

971,634,000

30/35 :درصد رشد کلی فصل

عملیات تخریب - 11 فصل 

23/55. تخریب سقف آجري با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به هر ضخامت، با برداشتن تیرآهن هاي مربوط110404 98139,000 مترمکعب

97112,500

 0,005 سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي آجري یا بلوکی با هر نوع ملات، به سطح مقطع تا110201

.مترمربع

23/80 98260,000 متر طول

97210,000

 برچیدن هرنوع اسکلت فلزي ساختمان، برج آب فلزي و مانند آن، با هرنوع تیرآهن، ناودانی، 110705

.نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیلهاي فلزي، با هرگونه اتصال

23/84 983,220 کیلوگرم

972,600

 30 تا 15بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 110103

.سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

23/90 9842,500 اصله

 سانتی متر 30 تا 15 بریدن درخت از هرنوع، چنانچه محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

.باشد و حمل آن به خارج محل عملیات
9734,300

 تا 0,005 سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي آجري یا بلوکی با هر نوع ملات، به سطح مقطع بیش از 110202

. مترمربع0,1

23/90 98466,500 متر طول

97376,500
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 سانتیمتر مربع در سطوح بنایی غیر 20 ایجاد شیار، براي عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، 110207

.بتنی

23/91 9848,700 متر طول

9739,300

 تا 0,1 سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي آجري یا بلوکی با هر نوع ملات، به سطح مقطع بیش از 110203

. مترمربع0,3

23/92 981,085,000 متر طول

97875,500

23/93. مترمربع0050سوراخ کردن سقف یادیوارهاي بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا 110204 98582,500 مترطول

 مترمربع به انضمام 0,005 سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا 

.بریدن میلگردها
97470,000

 سانتیمتر مربع در سطوح 40 تا 20 ایجاد شیار، براي عبور لوله آب و گاز ، با سطح مقطع، بیش از 110208

.بنایی غیر بتنی

23/98 9888,400 متر طول

9771,300

24/00. تخریب شفته با هر عیار110407 98390,000 مترمکعب

97314,500

 سانتی متر مربع در سطوح 40 تا20ایجاد شیار، براي عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش از110211

.بتنی

24/04 98325,000 مترطول

 سانتیمتر مربع در سطوح 40 تا 20 ایجاد شیار، براي عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، بیش از 

.بتنی
97262,000

 050 تا 0050سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از 110205

.مترمربع

24/06 981,459,000 مترطول

 0,05 تا 0,005 سوراخ کردن سقف یا دیوارهاي بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از 

.مترمربع به انضمام بریدن میلگردها
971,176,000

24/06. سانتیمتر مربع در سطوح بتنی20 ایجاد شیار، براي عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، 110210 98247,500 متر طول

97199,500

کندن و یا بریدن و  در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 110102

 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد، به ازاي هر 15درخت در سطح زمین تا 

.و حمل آن به خارج محل عملیات) سانتی متر به تناسب محاسبه می شود

24/27 9812,800 اصله

 کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع،  چنانچه محیط تنه درخت 

 سانتی متر به 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد، به ازاي هر 15در سطح زمین تا 

.و حمل آن به خارج محل عملیات) تناسب محاسبه می شود

9710,300

 90 تا 60بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 110105

.سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

24/86 98116,500 اصله

 سانتی متر 90 تا 60 بریدن درخت از هر نوع، چنانچه محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

.باشد و حمل آن به خارج محل عملیات
9793,300

 60 تا 30بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 110104

.سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

25/08 9873,800 اصله

 سانتی متر 60 تا 30 بریدن درخت از هر نوع، چنانچه محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

.باشد و حمل آن به خارج محل عملیات
9759,000

25/08. تخریب کلی ساختمانهاي خشتی، گلی و چینه اي، شامل تمام عملیات تخریب110301 98369,000 متر مربع
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110301 97295,000

25/11. تخریب کلی ساختمانهاي آجري، سنگی و بلوکی با ملاتهاي مختلف، شامل تمام عملیات تخریب110302 98418,500 متر مربع

97334,500

26/26. تخریب بناییهاي آجري، بلوکی و سنگی که با ملات ماسه و سیمان، یا با تارد چیده شده باشد110402 98199,500 مترمکعب

97158,000

 تخریب بناییهاي آجري، بلوکی و سنگی که با ملات گل آهک، ماسه آهک یا گچ و خاك چیده 110403

.شده باشد

26/66 98171,000 مترمکعب

97135,000

27/70).چینه باغی( تخریب بناییهاي خشتی یا چینه هاي گلی 110401 98118,000 مترمکعب

9792,400

ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه 110109

. سانتی متر باشد90 تا 60درخت درسطح زمین بیش از 

29/59 98335,000 اصله

 ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات چنانچه محیط تنه درخت 

. سانتی متر باشد90 تا 60در سطح زمین بیش از 
97258,500

30/54. تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میل گرد110406 982,560,000 مترمکعب

971,961,000

ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه 110108

. سانتی متر باشد60 تا 30درخت درسطح زمین بیش از 

31/64 98195,500 اصله

 ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات چنانچه محیط تنه درخت 

. سانتی متر باشد60 تا 30در سطح زمین بیش از 
97148,500

ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه 110107

. سانتی متر باشد30 تا 15درخت درسطح زمین بیش از 

31/71 9870,600 اصله

 ریشه کن کردن درختها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات چنانچه محیط تنه درخت در 

. سانتی متر باشد30 تا 15سطح زمین بیش از 
9753,600

32/06. تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان110405 981,660,000 مترمکعب

971,257,000

پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 110113

. سانتی متر باشد60 تا 30بیش از 

32/83 98178,000 اصله

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب چنانچه محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

. سانتی متر باشد60 تا 30
97134,000

پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 110114

. سانتی متر باشد90 تا 60بیش از 

32/86 98285,000 اصله

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب چنانچه محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

. سانتی متر باشد90 تا 60
97214,500

پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 110112

. سانتی متر باشد30 تا 15بیش از 

33/08 9853,900 اصله

 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب چنانچه محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

. سانتی متر باشد30 تا 15
9740,500
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پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 110111

 سانتی متر، به تناسـب محاسبه می 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد به ازاي هر 15

.).شود

33/57 9810,900 اصله

 15 پر کردن و کوبیدن جاي ریشه با خاك مناسب چنانچه محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

 سانتی متر ، به تناسب محاسبه می 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5سانتی متر باشد، به ازاي هر 

.)شود

978,160

51/16. بوته کنی در زمینهاي پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه هاي آن از محل عملیات110101 98325 متر مربع

97215

26/78 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی با دست - 12 فصل 

 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهاي نرم و سخت، تا 1,2 حفر میله چاه به قطر تا 120301

. متري دهانه چاه10 متر از دهانه چاه و حمل خاکهاي حاصله تا فاصله 20عمق 

23/20 98910,500 مترمکعب

97739,000

 تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزي و خاکبرداري پی ها، گودها و کانالها که با ماشین انجام شده 120501

.باشد

23/96 986,570 متر مربع

975,300

 سانتیمتر، در هر عمق 15 پخش و تسطیح خاکهاي ریخته شده در خاکریزها در قشرهاي حداکثر 120505

.و ارتفاع به غیر از پی ها، گودها و کانالها

24/00 9849,600 مترمکعب

9740,000

 ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، گودها و کانالها، به درون پی ها، گودها و 120504

. سانتیمتر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم15کانالها در قشرهاي حداکثر 

24/08 9851,000 مترمکعب

9741,100

 متر و ریختن 2 خاك برداري، پی کنی، گودبرداري و کانال کنی در زمینهاي نرم، تا عمق 120102

.خاکهاي کنده شده به کنار محلهاي مربوط

24/16 9885,300 مترمکعب

9768,700

24/38. سرند کردن خاك، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل120502 9895,900 مترمکعب

9777,100

24/92. متري و تخلیه آنها50 لجن برداري، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن، تا فاصله 120101 98195,500 مترمکعب

97156,500

 50 بارگیري مواد حاصله از هرنوع عملیات خاکی، غیر لجنی، و حمل با هرنوع وسیله دستی تا 120401

.متر و تخلیه آن در مواردي که استفاده از ماشین براي حمل ممکن نباشد

25/08 98192,000 مترمکعب

97153,500

 درصد به 95 سانتیمتر، با تراکم 15 آب پاشی و کوبیدن خاکهاي پخش شده در قشرهاي حداکثر 120602

.روش پروکتور استاندارد

27/08 9899,000 مترمکعب

9777,900
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 متر و ریختن 2 خاك برداري، پی کنی، گودبرداري و کانال کنی در زمینهاي سخت، تا عمق 120103

.خاکهاي کنده شده به کنار محلهاي مربوط

27/88 98199,500 مترمکعب

97156,000

 متر و ریختن 2 خاك برداري، پی کنی، گودبرداري و کانال کنی در زمینهاي سنگی، تا عمق 120104

.مواد کنده شده به کنار محلهاي مربوط

30/48 981,969,000 مترمکعب

971,509,000

 درصد به روش 95 آب پاشی و کوبیدن سطوح خاك برداري شده یا سطح زمین طبیعی، با تراکم 120601

.پروکتور استاندارد

30/90 9810,800 متر مربع

978,250

54/44. تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاك زراعتی به هر ضخامت120503 98434,000 مترمکعب

97281,000

28/27 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی با ماشین - 13 فصل 

 خاك برداري در زمینهاي سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از موادسوزا، حمل مواد 130201

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20حاصل از خاك برداري تا فاصله 

30/01 98113,500 مترمکعب

9787,300

 متر و ریختن 2 پی کنی، کانال کنی و گودبرداري با وسیله مکانیکی در زمینهاي نرم، تا عمق 130501

.خاك کنده شده در کنار محلهاي مربوط

32/84 9827,100 مترمکعب

9720,400

 متر و حمل و 2 پی کنی، کانال کنی و گودبرداري با وسیله مکانیکی در زمینهاي لجنی تا عمق 130503

. متر از مرکز ثقل برداشت20تخلیه مواد کنده شده تا فاصله 

32/89 9881,200 مترمکعب

9761,100

 30 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 130705

کسر کیلومتر، ( کیلو متر ، براي راههاي ساخته نشده 30کیلومتر باشد، براي هر کیلو متر مازاد بر

).به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود

33/00 985,440 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,090

 متر و ریختن 2 پی کنی، کانال کنی و گودبرداري با وسیله مکانیکی در زمینهاي سخت، تا عمق 130502

.خاك کنده شده در کنار محلهاي مربوط

33/01 9842,300 مترمکعب

9731,800

 10 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 130704

 کیلومتر ، براي راههاي ساخته نشده 10 کیلومتر باشد، براي هر کیلو متر مازاد بر30کیلومتر تا 

).کسر کیلومتر، به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود(

33/06 986,640 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,990

 متر 100 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 130702

 متر به تناسب محاسبه می 100 متر اول، کسر 100 متر مازاد بر 100 متر باشد، به ازاي هر 500تا 

.شود

33/08 981,810 مترمکعب
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130702 971,360

 متر 500 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 130703

 متر اول، براي راههاي ساخته نشده، مانند 500 کیلومتر باشد، براي هر کیلو متر مازاد بر 10تا 

کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می (راههاي انحرافی، ارتباطی و سرویس 

).شود

33/09 987,320 -  مترمکعب 

 کیلومتر

975,500

 بارگیري مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهاي توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله 130701

. متري مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن100مکانیکی دیگر تا فاصله 

39/35 9821,600 مترمکعب

9715,500

 سانتیمتر با تراکم 15 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 130803

. درصد به روش آشو اصلاحی90

39/54 982,470 متر مربع

971,770

 100 سانتیمتر با تراکم 15 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند آنها، تا عمق 130805

.درصد به روش آشو اصلاحی

40/24 984,530 متر مربع

973,230

41/22. متر و باراندازي در محل مصرف500 تهیه ماسه بادي، شامل کندن بارگیري و حمل تا فاصله 131101 9850,700 مترمکعب

9735,900

 تهیه خاك مناسب، از درون یا خارج کارگاه، براي خاکریزها شامل کندن، بارگیري و حمل، تا 131002

. متر و باراندازي در محل مصرف500فاصله 

41/24 9850,000 مترمکعب

9735,400

 سانتیمتر با تراکم 15 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 130802

. درصد به روش آشو اصلاحی85

41/48 981,910 متر مربع

971,350

 سانتیمتر با تراکم 15 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 130804

. درصد به روش آشو اصلاحی95

41/93 983,080 متر مربع

972,170

42/01. سانتیمتر15 شخم زدن هر نوع زمین غیر سنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا 130101 98845 متر مربع

97595

43/47. پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادي براي تحکیم بستر راه و محوطه131103 9842,900 مترمکعب

9729,900

 متر و 2 پی کنی، کانال کنی و گودبرداري با چکش هیدرولیکی در زمینهاي سنگی تا عمق 130504

. متر از مرکز ثقل برداشت20حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله 

44/15 98364,000 مترمکعب

97252,500

44/88. پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادي براي ساختمان بدنه راه و محوطه131102 9858,100 مترمکعب

9740,100
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 85 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و توونان، با 130901

درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن 

. سانتیمتر باشد15حداکثر 

45/30 9826,300 مترمکعب

9718,100

 90 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و توونان، با130902

درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن 

. سانتیمتر باشد15حداکثر 

46/15 9830,400 مترمکعب

9720,800

 95 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و توونان، با 130903

درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن 

. سانتیمتر باشد15حداکثر 

47/03 9834,700 مترمکعب

9723,600

 خاك برداري درزمینهاي نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 130103

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20

47/18 9810,700 مترمکعب

977,270

 100 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و توونان، با 130904

درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن 

. سانتیمتر باشد15حداکثر 

48/20 9845,500 مترمکعب

9730,700

48/40. پخش خاکهاي نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محلهاي مورد نظر131004 985,120 مترمکعب

973,450

 خاك برداري در زمینهاي سنگی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا 130105

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20فاصله 

49/92 98106,000 مترمکعب

9770,700

 خاك برداري در زمینهاي سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا 130104

. متر از مرکز ثقل برداشت  و توده کردن آن20فاصله 

50/00 9822,500 مترمکعب

9715,000

51/73. رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ترانشه ها130301 984,810 متر مربع

973,170

51/85. تسطیح بستر خاکریزها با گریدر130801 98615 متر مربع

97405

51/93.اختلاط دو یاچند نوع مصالح، به منظور ساختن بدنه راه و سایر کارهاي مشابه آن131003 988,250 مترمکعب

. اختلاط دو یا چند نوع مصالح، به منظور ساختن بدنه راه و سایر کارهاي مشابه 975,430 مترمکعب

 ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها، گودها و کانالها، به درون پی ها، گودها و 131001

.کانالها

52/00 986,080 مترمکعب
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131001 974,000

 متر از مرکز ثقل 20 لجن برداري در زمینهاي لجنی با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله 130102

.برداشت و تخلیه آن

52/06 9866,300 مترمکعب

9743,600

52/11. پخش مصالح حاصل از خاکبرداري، که در محلهاي تعیین شده با هر ضخامت دپو شود131005 983,590 مترمکعب

972,360

42/59 :درصد رشد کلی فصل
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پاکسازي و آماده سازي بستر کار - 1 فصل 

23/50. برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف 010901 9831,000 متر مربع

9725,100

 برچیدن خرپاي چوبی ، به انضمام اتصالات و تیرریزي هاي چوبی بین خرپاها، بر حسب سطح 010903

.تصویر افقی سقف برداشته شده 

23/65 98172,500 متر مربع

97139,500

23/92. برچیدن لاپه چوبی به طور کامل ، بر حسب سطح پوشیده شده 010902 98202,000 متر مربع

97163,000

24/00. تخریب شفته با هر عیار 010703 98390,000 مترمکعب

97314,500

24/02. برچیدن در و پنجره چوبی ، همراه با چهارچوب مربوط010904 9888,800 عدد

9771,600

 تفکیک ، دسته بندي و یا چیدن آجرها بلوك ها سنگ ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب ، بر 010801

.حسب حجم ظاهري مصالح چیده شده 

24/14 98254,500 مترمکعب

97205,000

24/86. تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگ هاي آن سالم از کار درآید و دسته کردن آنها 010606 98457,000 مترمکعب

97366,000

25/08. تخریب کلی ساختمان هاي خشتی، گلی و چینه اي، شامل تمام عملیات تخریب010501 98369,000 متر مربع

97295,000

 تخریب کلی ساختمانهاي آجري ، سنگی و بلوکی با ملات هاي مختلف ، شامل تمام عملیات 010502

.تخریب

25/11 98418,500 متر مربع

97334,500

 تخریب و جمع آوري هر نوع حصار بدون مصالح بنایی مانند سیم خاردار چپر ، پرچین ، لاستیک 011301

). متر 1,5تا ارتفاع (و امثال آن ها 

25/65 9828,900 متر طول

9723,000

 بوته کنی توسط ادوات کشاورزي مناسب براي آماده سازي بستر بذر پاشی به منظور کشت 010103

.مخلوط 

26/25 987,310 متر مربع

975,790

26/26. تخریب بنایی هاي آجري و بلوکی که با ملات ماسه و سیمان یا باتارد چیده شده باشد 010602 98199,500 مترمکعب

97158,000

26/26. تخریب بنایی هاي سنگی که با ملات ماسه سیمان یا باتارد چیده شده باشد010604 98199,500 مترمکعب
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010604 97158,000

 تخریب بنایی هاي آجري و بلوکی که با ملات گل و آهک یا گچ و خاك و یا ماسه و آهک چیده 010603

.شده باشد 

26/66 98171,000 مترمکعب

97135,000

26/66. تخریب بنایی هاي سنگی که با ملات گل آهک یا ماسه  آهک یا گچ و خاك چیده شده باشد 010605 98171,000 مترمکعب

97135,000

26/88. جمع آوري مصالح حاصل از تخریب و پاکسازي محل سازه گابیونی و آماده سازي براي انجام کار011102 98370,500 مترمکعب

97292,000

 بوته کنی دستی در زمین هاي پوشیده شده از بوته و غیر خشبی و خارج کردن ریشه هاي آن از 010102

.محل عملیات 

27/14 9837,000 متر مربع

9729,100

27/70).چینه باغی(  تخریب بنایی هاي خشتی یا چینه هاي گلی 010601 98118,000 مترمکعب

9792,400

 کندن بوته هاي سخت و چوبی یا خار دار با ریشه هاي باقیمانده در زمین براي آماده سازي بستر 010104

.براي کشت گیاهان علوفه اي

28/46 9872,200 متر مربع

9756,200

 سانتی متر باشد ، به ازاي هر سانتی 5 تخریب آسفالت در صورتی که ضخامت آسفالت بیش از 011002

. سانتی متر 5متر ضخامت مازاد بر 

30/27 984,820 متر مربع

973,700

30/54. تخریب  بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها010702 982,560,000 مترمکعب

971,961,000

30/54. سانتی متر5 تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیري به ضخامت تا 011001 9826,500 متر مربع

9720,300

32/06. تخریب انواع بتن غیر مسلح ، با هر عیار سیمان 010701 981,660,000 مترمکعب

971,257,000

33/08. بر چیدن سازه گابیونی و جمع آوري گابیون و سنگ هاي مربوط براي انتقال به محل مناسب 011101 98354,000 مترمکعب

97266,000

 هزینه برچیدن و دسته کردن چوب آلات داربست و گلخانه چوبی و انواع آلاچیق و سایبان چوبی 011401

.بر حسب متر مکعب چوب آلات تخریب و دسته بندي شده 

34/17 98159,000 مترمکعب

97118,500

 بوته کنی با ماشین در زمین هاي پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه هاي آن از محل 010101

.عملیات 

51/16 98325 متر مربع
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010101 97215

26/97 :درصد رشد کلی فصل

آماده سازي بستر تولید - 2 فصل 

14/39. درصد توسط چهارپایان15 شخم  در جهت عمود بر شیب در اراضی با شیب بیش از 020401 9819,848,000 هکتار

9717,350,000

21/84. درصد به وسیله ماشین آلات در زمین هاي نرم 10 ایجاد کنتور فارو در سطح مراتع تا شیب 021701 981,450 متر طول

971,190

 سانتی متر در زمین سخت و ریختن خاك کنده شده به کنار یا 20و عمق 30 کندن چاله به قطر 021006

.اطراف چاله 

23/86 987,110 چاله

975,740

 سانتی متر در زمین نرم و ریختن خاك کنده شده به کنار یا 20و عمق 30 کندن چاله به قطر 021005

.اطراف چاله 

23/88 983,060 چاله

972,470

 سانتی متر در زمین نرم و ریختن خاك کنده شده به کنار یا 30و عمق 40 کندن چاله به قطر 021007

.اطراف چاله 

23/88 988,350 چاله

976,740

 سانتی متر در زمینهاي  سخت  و ریختن خاك کنده 60 و  به عمق تا 70 کندن چاله به قطر 021014

.شده به کنار و یا اطراف چاله

23/95 9885,900 چاله

9769,300

 سانتی متر در زمین سخت بمنظور کشت نهال و ریختن 50 و  به عمق 50 کندن چاله به قطر 021012

.خاك کنده شده به کنار و یا اطراف چاله

23/97 9839,300 چاله

9731,700

 سانتی متر در زمین سخت و ریختن خاك کنده شده به کنار 15 و عمق 15 کندن چاله به قطر 021002

.یا اطراف چاله 

24/02 983,510 چاله

972,830

 سانتی متر در زمین نرم و ریختن خاك کنده شده به 30 تا 15 و  به عمق 50 کندن چاله به قطر 021009

.کنار یا اطراف چاله  ، بطور ردیفی  روي خط راست 

24/03 9811,200 چاله

979,030

اختلاط سه (  اختلاط خاك با کود و ماسه براي مصارف گلخانه اي و نهالستان با نیروي کارگري 021403

).گانه 

24/05 98196,000 مترمکعب

97158,000

 سانتی متر در زمین سخت و ریختن خاك کنده شده به کنار 15 و عمق 20 کندن چاله به قطر 021004

.یا اطراف چاله 

24/11 983,860 چاله

973,110
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24/12. متر در زمین سخت با ماشین1,5 سانتی متر و عمق 100 کندن چاله به قطر 021104 9867,400 چاله

9754,300

24/14. متر در زمین نرم با ماشین1,5 سانتی متر و عمق 100 کندن چاله به قطر 021103 9850,900 چاله

9741,000

24/16. سانتی متر و عمق یک متر در زمین نرم به منظور کشت نهال100 کندن چاله به قطر 021015 9892,500 چاله

9774,500

 سانتی متر در زمین سخت و ریختن خاك کنده شده 30 تا 15 و  به عمق 50 کندن چاله به قطر 021010

.به کنار یا اطراف چاله  ، بطور ردیفی  روي خط راست 

24/17 9826,200 چاله

9721,100

 سانتی متر در زمین نرم و ریختن خاك کنده شده به کنار یا 15 و عمق 15 کندن چاله به قطر 021001

.اطراف چاله 

24/19 981,540 چاله

971,240

 سانتی متر در زمین سخت و ریختن خاك کنده شده به کنار یا 30و عمق 40 کندن چاله به قطر 021008

.اطراف چاله 

24/20 9819,500 چاله

9715,700

24/20. سانتی متر و عمق یک متر در زمین سخت بمنظور کشت نهال100 کندن چاله به قطر 021016 98215,500 چاله

97173,500

 سانتی متر در زمین نرم  و ریختن خاك کنده شده به 60 و  به عمق تا 70 کندن چاله به قطر 021013

.کنار یا اطراف چاله

24/24 9836,900 چاله

9729,700

24/24.متر مربع با نیروي کارگر 0,05 لایروبی جوي و نهر و کانال آبرسانی خاکی تا سطح مقطع 022005 986,970 متر طول

975,610

 سانتی متر در زمین نرم و ریختن خاك کنده شده به کنار یا 15 و عمق 20 کندن چاله به قطر 021003

.اطراف چاله 

24/26 981,690 چاله

971,360

 دستمزد اختلاط خاك با کود از نوع کودهاي شیمیاي و حیوانی یا مواد ضد عفونی کننده به 021401

).اختلاط دو گانه( وسیله کارگر

24/29 98153,500 مترمکعب

97123,500

 متر مربع  با نیروي کارگر در 0,05با سطح مقطع تا )  فارو و نهر منظم(  ایجاد جوي و پشته 021501

.زمینهاي نرم شخم خورده

24/30 988,080 متر طول

976,500

 سانتی متر در 30 بیل زدن ،برگردان خاك، پوك کردن و آماده کردن خاك به عمق حداکثر 020901

.زمین نرم

24/32 9813,800 متر مربع

9711,100

4

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته آبخیزداري و منابع طبیعی رسته کشاورزي و منابع طبیعی سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

24/37. مرمت و اصلاح جوي و پشته توسط کارگر021507 982,500 متر طول

972,010

 سانتی متر در زمین نرم بمنظور کشت نهال و ریختن خاك 50 و  به عمق 50 کندن چاله به قطر 021011

.کنده شده به کنار یا اطراف چاله

24/44 9816,800 چاله

9713,500

 سانتی متر در 30 بیل زدن ،برگردان خاك، پوك کردن و آماده کردن خاك به عمق حداکثر 020902

.زمین سخت

24/50 9824,900 متر مربع

9720,000

متر مربع بدون تنظیم پشته هاي 0,05 احداث جوي ، نهر و کانال آبرسانی  خاکی تا سطح مقطع 022003

.خاکی حاصله در زمین هاي سخت

24/52 9833,000 متر طول

9726,500

متر مربع  با نیروي کارگر در زمین 0,05با سطح مقطع تا )  فارو و نهر منظم(  ایجاد جوي و پشته 021503

.هاي سخت 

24/80 9815,600 متر طول

9712,500

 متر مربع بدون تنظیم پشته هاي 0,05 احداث جوي ، نهر و کانال آبرسانی  خاکی تا سطح مقطع 022001

.خاکی حاصله در زمین هاي نرم

25/00 9817,500 متر طول

9714,000

چاله هاي ذخیره ( احداث تشتک یا چاله هاي فلسی براي نهال هاي تازه کاشت به وسیله کارگر  021901

).آب و آبگیر اطراف نهال ها

26/31 9819,200 تشتک

9715,200

26/78. ایجاد خراش در سطح خاك نرم به وسیله ماشین آلات در اراضی مسطح و کم شیب020602 9876,200 متر طول

9760,100

27/40).چاله هاي آبگیر درخت( مرمت تشتک هاي احداثی 021902 989,670 تشتک

977,590

 درصد پوشش سنگی در هکتار ، بر حسب حجم 15 جمع آوري دستی سنگ از اراضی تا سطح 020101

.سنگ هاي جمع آوري شده 

29/27 98102,000 مترمکعب

9778,900

30/43. دستمزد  کود پاشی از نوع کود حیوانی به میزان یک تن در هکتار با نیروي کارگري 021304 981,170,000 هکتار

97897,000

31/17. متر25 متر و طول تا 4و تا 2 کرت بندي  و آبگیري مناسب با عرض بیش از 021602 982,230 متر مربع

971,700

31/74. سانتی متر و عمق یک  متر در زمین سخت با ماشین100 کندن چاله به قطر 021102 9833,200 چاله

9725,200
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31/87. متر25 متر و طول تا 2 کرت بندي  و آبگیري مناسب به عرض تا 021601 983,020 متر مربع

972,290

32/29. سانتی متر و عمق یک متر در زمین نرم با ماشین100 کندن چاله به قطر 021101 9825,400 چاله

9719,200

32/58. کیلوگرم در هکتار با نیروي کارگري50 دستمزد کود پاشی از نوع کود شیمیائی به میزان 021301 98470,000 هکتار

97354,500

34/55. لایروبی جوي توسط کارگر021508 98915 متر طول

97680

36/48. دستمزد کود پاشی  از نوع کود حیوانی به میزان یک تن در هکتار  با ماشین کود پاش021306 98641,500 هکتار

97470,000

38/35. دیسک زنی سطح اراضی شخم نخورده  یا سخت020702 981,414,000 هکتار

971,022,000

38/39. دیسک زنی سطح اراضی شخم خورده یا زمین نرمی که نیاز به شخم زنی ندارند020701 981,112,000 هکتار

97803,500

39/63. زنجیر کشی و ماله کشی سطح اراضی شخم خورده 020801 981,027,000 هکتار

97735,500

41/54. درصد به وسیله ماشین آلات در زمین هاي سخت10 ایجاد کنتور فارو در سطح مراتع تا شیب 021702 982,010 متر طول

971,420

 درصد به وسیله نیروي کارگري در 10 احداث پیتینگ یا چاله در اراضی هموار با شیب حداکثر 021801

) چاله در هکتار10,000حدود . (زمین هاي نرم

43/30 981,312,000 هکتار

97915,500

 متر مربع  در زمین هاي نرم با 0,05با سطح مقطع تا )  فارو و نهر منظم(  ایجاد جوي و پشته 021505

.ماشین آلات

43/58 98840 متر طول

97585

43/83. کیلوگرم در هکتار با ماشین کود پاشی50 دستمزد کود پاشی از نوع کود شیمیایی به میزان 021302 98251,000 هکتار

97174,500

47/20. سانتی متر 60تا 35 شخم زدن هر نوع زمین غیر سنگی با وسیله مکانیکی به عمق  020601 989,776,000 هکتار

976,641,000

 شخم با گاو آهن پنجه غازي در جهت عمود بر شیب به منظور دفع آفات و علف هاي هرز و 020202

. هکتار10 درصد براي اراضی تا سطح 15 تا 10ذخیره رطوبت در اراضی نرم با شیب بیش از 

49/53 981,357,000 هکتار
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020202 97907,500

 شخم با گاو آهن پنجه غازي در جهت عمود بر شیب به منظور دفع آفات و علف هاي هرز و 020201

. هکتار10 درصد براي اراضی نرم تا سطح 10ذخیره رطوبت در اراضی با شیب تا 

49/67 981,038,000 هکتار

97693,500

50/69. درصد5در اراضی هموار تا شیب ) سوکی و بشقابی ( شخم با گاو آهن برگردان دار 020501 982,057,000 هکتار

971,365,000

51/25. اختلاط  خاك با کود از نوع کود هاي شیمیایی و حیوانی یا مواد ضد عفونی کننده با ماشین 021402 9860,200 مترمکعب

9739,800

 در صورتی که سطح شخم اراضی بیشتر از ده 020202 و 020201 کسر بها نسبت به ردیف هاي 020301

. هکتار 10هکتار باشد براي مازاد بر 

51/98 98-122,500 هکتار

97-80,600

 10تا مساحت ) پلاستیک( احداث گلخانه موقت به منظور تولید بوته و نهال ، با چوب و نایلون 021201

. متر2متر مربع و ارتفاع تا 

84/88 98446,500 متر مربع

97241,500

32/59 :درصد رشد کلی فصل

کاشت - 3 فصل 

 اختلاط بذور در کشت مخلوط یا مخلوط نمودن بذور با مواد افزودنی مانند ماسه و سبوس بر 030201

.حسب وزن مخلوط

23/89 981,400 کیلوگرم

971,130

24/06. پوشاندن بذر با خاك توسط کارگر030301 98825 متر مربع

97665

 بذر کاري گونه هاي مثمر در داخل گلدان پلاستیکی  و پر کردن آن با خاك، ماسه بادي و کود 030504

.به نسبت لازم در نهالستان 

24/08 983,040 گلدان

972,450

24/10. متر مربع به وسیله نیروي کارگر0,03 کشت ردیفی همراه ایجاد جوي و پشته با سطح مقطع تا 030508 98121,775,000 هکتار

9798,121,000

 بذر کاري گونه هاي غیر مثمر در داخل گلدان پلاستیکی  و پر کردن آن با خاك، ماسه بادي و 030505

.کود به نسبت لازم در نهالستان 

24/24 982,870 گلدان

972,310

24/86. کاشت انو اع قلمه به منظور ریشه دار کردن آن در نهالستان و خزانه 030601 981,130 قلمه

97905

 کاشت قلمه مثمر و غیر مثمر در گلدان و پر کردن آن با خاك و ماسه بادي و کود آماده شده از 030602

.قبل به نسبت لازم

25/29 983,220 قلمه
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030602 972,570

27/47. کیلوگرم  در هکتار 50 بذر پاشی تا 030101 98573,000 هکتار

97449,500

29/26. بذر کاري از انواع بذور غیر مثمر در نهالستان و خزانه به وسیله نیروي کارگر030503 9815,900 متر مربع

9712,300

 سانتی متر با پر کردن 60 و عمق 70 کاشت انواع نهال،قلمه ریشه دار ،پاجوش در چاله به قطر 030702

.چاله 

31/01 9852,800 اصله

9740,300

 سانتی متر با پر کردن 50 و عمق 50 کاشت انواع نهال و قلمه ریشه دار ،پاجوش در چاله به قطر 030701

.چاله

31/14 9824,000 اصله

9718,300

31/25.  متر با پر کردن چاله 1 و عمق 1 کاشت انواع نهال ، قلمه ریشه دار ،پاجوش در چاله به قطر 030703 98157,500 اصله

97120,000

31/54. متر با پر کردن چاله 1,5 کاشت انواع نهال ، قلمه ریشه دار ،پاجوش در چاله به قطر یک و عمق 030704 98208,500 اصله

97158,500

31/72 کود دهی از نوع کود شیمیایی پاي نهال با کلیه کارهاي لازم030901 9819,100 اصله

9714,500

31/92. چاله در هکتار1000 کپه کاري به وسیله تیشه یا فوکا براي030401 981,347,000 هزار چاله

971,021,000

شامل کاشت قلمه و )عرصه (به صورت مستقیم در بستر اصلی ) قلمه کاري (  کاشت انواع قلمه 030603

.خاکریزي و آبیاري اول در زمین هاي نرم

32/05 987,210 قلمه

975,460

 چاله به 100کسر ( چاله 1000 چاله کمتر از 100 به ازاي هر 30401 کسربهاء نسبت به ردیف 030403

.)تناسب محاسبه می شود

32/19 98-108,000 صد چاله

97-81,700

 سانتیمتر و خاك دادن روي آن به 15 و عمق 15 بذر کاري در چاله هاي کنده شده به قطر 030501

کسر یا اضافه هر هزار چاله به تناسب محاسبه می ( چاله 1000وسیله نیروي کارگر، به ازاي هر 

.)شود

32/41 981,626,000 هزار چاله

971,228,000

شامل کاشت قلمه و )عرصه (به صورت مستقیم در بستر اصلی ) قلمه کاري (  کاشت انواع قلمه 030604

.خاکریزي و آبیاري اول در زمین هاي سخت

32/45 9812,000 قلمه

979,060

34/09. بذر کاري از انواع بذور مثمر مانند گردو و بادام در نهالستان و خزانه به وسیله نیروي کارگر030502 9811,800 متر مربع
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030502 978,800

39/06. کاشت گیاهان بوته اي توسط ماشین030801 982,990 بوته

972,150

43/96. بذرپاشی با ماشین بذر پاش030102 98232,500 هکتار

97161,500

45/11.در فواصل حداکثر یک متر از هم ). ردیف کاري( بذر کاري به صورت کشت ردیفی با ماشین 030506 98950,500 هکتار

97655,000

 درصد با 15در اراضی تا شیب ) جوي و پشته( بذر کاري به صورت کشت ردیفی  با ایجاد شیار 030507

.ماشین

45/15 984,806,000 هکتار

973,311,000

33/52 :درصد رشد کلی فصل

نگهداري و حفاظت - 4 فصل 

 ساله   با حجم ریشه و خاك 2 در آوردن نهال از خاك در خزانه یا نهالستان براي نهالهاي بیش از 042602

.مناسب بدون آسیب دیدگی با نیروي کارگر

24/35 982,910 اصله

972,340

 در آوردن نهال از خاك در خزانه یا نهالستان براي نهال هاي یک تا دو ساله   با حجم ریشه و 042601

.خاك مناسب و بدون آسیب دیدگی با نیروي کارگر

24/46 981,170 اصله

97940

24/69).به غیر از مو و گونه هاي رونده( ساله 5 ساله تا 2 هرس و حذف شاخه هاي خشک درختان 044701 9810,300 اصله

978,260

 شاخه زنی نهال هاي یکساله و دو ساله به منظور هرس فرم در نهالستان و جمع آوري شاخه هاي 044501

.هرس شده

24/84 981,030 اصله

97825

در موقع کاشت نهال در بستر اصلی  ) آغشتگی ریشه( آرایش و ضد عفونی کردن ریشه 042801

).پارالیناژ(

24/87 982,560 اصله

972,050

 نگهداري قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط لازم ، تا زمان حمل در نهالستان و خزانه 042401

.بازاي هر روز

25/18 98845 قلمه

97675

25/18. هرس سبز جهت از بین بردن تنه جوش ها و پاجوش ها  و جمع آوري آن044601 985,170 اصله

974,130

 هزینه آبیاري در عرصه هاي نهال کاري شده  براي هر نوبت آبیاري با منبع آب ثابت توسط 045401

.کارگر با استفاده از شلنگ سیار و شیر کنترل سر شلنگ و خرید آب

25/52 985,360 اصله
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045401 974,270

25/80. سله شکنی در نهالستان و خزانه044901 984,290 متر مربع

973,410

25/92).شیمیایی ، بیو شیمی( دستمزد آبیاري با استفاده از جاذب الرطوبت ها 045201 985,100 اصله

974,050

 دستمزد پوشش سطح تشتک هاي اطراف نهال ها با کاه و کلش جهت جلوگیري از تبخیر 045101

.رطوبت در عرصه براي نهال هاي تا دو ساله

25/98 985,430 اصله

974,310

26/44).وجین کامل( دفع علفهاي هرز توسط کارگر بدون استفاده از سم در نهالستان براي هر نوبت 043001 9830,148,000 هکتار

9723,842,000

 هزینه آبیاري در عرصه هاي نهال کاري شده  و لوله کشی شده با کنترل شیر فلکه هاي ثابت 045402

).سیستم آبیاري تحت فشار (

26/66 98855 اصله

97675

27/68. حفاظت نهالها از سرما زدگی با روش هاي گرمایی بازاي هر شبانه روز محافظت043701 982,786,000 هکتار

972,182,000

27/73. نصب و بستن چوب قیم شاخه دار براي نگهداري شاخه هاي نهال ها043802 9817,500 اصله

9713,700

28/04. نصب و بستن چوب قیم ساده به منظور استقرار قلمه ها و نهالهاي یک تا دو ساله  و تازه کاشت043801 989,040 اصله

977,060

 سال به بالا و درختان مو و نظایر آن و جمع آوري 5 هرس و حذف شاخه هاي خشک درختان 044702

.شاخه ها

28/45 9815,800 اصله

9712,300

 دستمزد دفع آفات و بیماري هاي گیاهی بدون استفاده از سم با روش مکانیکی و حذف شاخه 043101

.هاي آفت زده و سوزاندن آنها 

28/59 982,784,000 هکتار

972,165,000

و ایجاد آبگیر براي نهال ها و بوته هاي کاشته شده در  عرصه تا سطح یک متر ) فوکازنی ( پاکنی 045001

.مربع 

29/56 9814,900 اصله

9711,500

با یکصد ( دستمزد مبارزه با حیوانات موذي و مزاحم با استفاده از سموم و یا طعمه هاي مسموم 043401

).تله و طعمه یکصد گرمی

31/54 981,228,000 هکتار

97933,500

 آبیاري نهال هاي کاشته شده در خزانه  به صورت کرتی براي هر نوبت آبیاري تا هزار متر مربع 045601

.توسط کارگر

31/68 981,330 متر مربع
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045601 971,010

31/75. دستمزد سمپاشی براي مبارزه  با آفات و بیماري هاي گیاهی042902 982,556,000 هکتار

971,940,000

 مبارزه با علف هاي هرز کانال آبیاري در داخل و خارج مزرعه به روش هاي فیزیکی، بر حسب 043301

.طول کانال

31/75 988,050 متر طول

976,110

سطح مقطع (  سانتی متر8 تهیه و نصب انواع پایه هاي چوبی جنگلی چهار تراش با بعد متوسط 040301

. متر بمنظور حفاظت و حصار کشی1,5با ارتفاع )  سانتی متر مربع 50متوسط 

31/83 9879,100 پایه

9760,000

 سانتی 8و بعد متوسط ) چهار ضلعی(  تهیه و نصب انواع پایه  بتنی ساده با مقطع چهار گوش 040801

.متر بمنظور حفاظت و حصار کشی1,5با ارتفاع )  سانتی متر مربع 50سطح مقطع متوسط ( متر

32/13 9840,300 پایه

9730,500

سطح مقطع (  سانتی متر8شکل با بعد متوسط  )T(  تهیه و نصب انواع پایه بتنی مسلح بال دار040901

. متر بمنظور حفاظت و حصار کشی1,5با ارتفاع )  سانتی متر مربع 50متوسط 

32/30 9872,900 پایه

9755,100

سطح مقطع (  سانتی متر8 تهیه و نصب انواع پایه  بتنی ساده با مقطع گرد و قطر متوسط 040701

. متر بمنظور حفاظت و حصار کشی1,5با ارتفاع )  سانتی متر مربع 50متوسط 

32/35 9836,000 پایه

9727,200

33/87.بر حسب بذر ضد عفونی شده ) پودري(  ضد عفونی کردن بذر با سموم مورد نیاز 042301 982,450 کیلوگرم

971,830

 دستمزد سمپاشی و دفع کامل علف هاي هرز در خزانه و نهالستان با استفاده از سموم علف کش 042901

.به وسیله کارگر

33/93 9814,201,000 هکتار

9710,603,000

 آبیاري نهال هاي کاشته شده در خزانه  به صورت کرتی براي هر نوبت آبیاري براي مازاد  از هزار 045602

.متر مربع توسط کارگر

34/50 981,150 متر مربع

97855

سطح مقطع (  سانتی متر8 تهیه و نصب انواع پایه هاي چوبی جنگلی دو تراش با بعد متوسط 040201

. متر بمنظور حفاظت و حصار کشی1,5با ارتفاع )  سانتی متر مربع 50متوسط 

34/58 9868,100 پایه

9750,600

با استفاده از ( مبارزه با علف هاي هرز کانال آبیاري در داخل و خارج مزرعه به روش شیمیایی 043201

.، بر حسب طول کانال)سموم علف کشی

35/86 983,220 متر طول

972,370

 متر براي جلوگیري از سوختگی برگ ها در اثر تابش  خورشید 2 دستمزد پوشش نهالها تا ارتفاع 043601

).احداث سایبان یا چپرکردن(یا یخ زدگی 

37/11 9826,600 اصله

9719,400
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 تهیه و نصب تیرك ها و دستک هاي چوبی مایل و نیز پشت بند نگهدارنده و تقویتی  پایه هاي 041104

. متر 3چوبی با طول تا 

37/30 98113,000 پایه

9782,300

37/34. دستمزد پوشش تنه و ساقه درختان با استفاده از سموم و مواد شیمیایی043502 989,120 اصله

976,640

 تهیه و نصب تیرك ها و دستک هاي چوبی مایل و نیز پشت بند نگهدارنده و تقویتی  پایه هاي 041103

. متر 2,5چوبی با طول تا 

37/42 9891,800 پایه

9766,800

 تهیه و نصب تیرك ها و دستک هاي چوبی مایل و نیز پشت بند نگهدارنده و تقویتی  پایه هاي 041101

. متر 1,5چوبی با طول تا 

37/52 9861,200 پایه

9744,500

 تهیه و نصب تیرك ها و دستک هاي چوبی مایل و نیز پشت بند نگهدارنده و تقویتی  پایه هاي 041102

. متر 2چوبی با طول تا 

37/58 9876,500 پایه

9755,600

سطح مقطع (  سانتی متر8 تهیه و نصب انواع پایه هاي چوبی غیر جنگلی گرده با قطر متوسط 040401

. متر بمنظور حفاظت و حصار کشی1,5با ارتفاع )  سانتی متر مربع 50متوسط 

37/84 9844,800 پایه

9732,500

) تفرجگاهی( محصور کردن با پایه هاي و دستک هاي از جنس چوب هاي جنگلی با مقاطع گرده 042001

.

38/58 98113,500 متر مربع

9781,900

سطح مقطع (  سانتی متر8 تهیه و نصب انواع پایه هاي چوبی جنگلی گرده با قطر متوسط 040101

. متر بمنظور حفاظت و حصار کشی1,5با ارتفاع )  سانتی متر مربع 50متوسط 

38/70 9860,200 پایه

9743,400

 محصور کردن با پایه ها و دستک هاي از جنس چوب هاي جنگلی با مقاطع دو تراش و لاشه اي 042002

) .تفرجگاهی(

39/04 98101,500 متر مربع

9773,000

 محصور کردن با پایه هاي چهار تراش و دستک هاي چهار تراش و تخته اي از جنس چوب هاي 042003

) .تفرجگاهی(جنگلی 

39/75 9891,400 متر مربع

9765,400

40/74. آبیاري نهال هاي گلدانی در نهالستان براي هرنوبت  توسط کارگر و آب پاشی دستی045501 98380 گلدان

97270

42/38. نصب قیم براي گیاهان مثمر و غیر مثمر رونده نظیر گیاهان جالیزي و صیفی جات043803 983,460 اصله

972,430

 هزینه آبیاري  در عرصه هاي نهال کاري شده براي هر نوبت آبیاري با تانکر آب غیر موتوري سیار 045301

.و کارگر همراه آب و لوازم انتقال آب دستی 

43/77 987,850 اصله
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045301 975,460

سطح مقطع (  سانتی متر8 تهیه و نصب انواع پایه هاي چوبی غیر جنگلی دو تراش با بعد متوسط 040501

.متر بمنظور حفاظت و حصار کشی1,5با ارتفاع )  سانتی متر مربع 50متوسط 

45/72 9844,300 پایه

9730,400

سطح (  سانتی متر8 تهیه و نصب انواع پایه هاي چوبی غیر جنگلی چهار تراش با بعد متوسط 040601

. متر بمنظور حفاظت و حصار کشی1,5با ارتفاع )  سانتی متر مربع 50مقطع متوسط 

46/00 9845,700 پایه

9731,300

49/54. دستمزد پیوند زنی نهال بر حسب هر پیوند گرفته 044801 9816,300 اصله

9710,900

50/32. تهیه و احداث داربست از پایه هاي بتنی مسلح و سیم گالوانیزه 044401 9846,300 متر مربع

9730,800

 نگهداري قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط لازم در زمین اصلی براي قلمه کاري بازاي 042403

.هر روز

50/96 981,570 نهال

971,040

51/52. احداث سایه بان براي گیاهان و جوانه هاي تازه کاشت044001 9879,700 مترمربع

9752,600

 تهیه و احداث داربست از چوب و سیم گالوانیزه به منظور استقرار نهال ها و گونه هاي رونده  043901

.مانند مو

54/85 9871,700 متر مربع

9746,300

 نگهداري قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط لازم براي حمل ،در محل تهیه قلمه بازاي 042402

.هر روز

55/26 981,180 قلمه

97760

55/40. آغشته کردن قلمه با هورمون جهت تسریع در ریشه دار شدن042501 98575 قلمه

97370

60/56. تهیه و نصب انواع پایه هاي فلزي ساده و سبک با لوله گالوانیزه براي هر پایه041003 9890,400 کیلوگرم

9756,300

61/57. تهیه و نصب انواع پایه هاي فلزي ساده و سبک با پروفیل هاي سبک توخالی براي هر پایه041004 9865,600 کیلوگرم

9740,600

 تهیه و نصب انواع  پایه هاي فلزي ساده و سبک با پروفیل هاي نبشی، سپري، لوله سیاه و امثال 041001

. کیلوگرم10آنها براي هر پایه با وزن تا 

78/63 9860,200 کیلوگرم

9733,700

 تهیه و نصب انواع  پایه هاي فلزي ساده و سبک با پروفیل هاي نبشی، سپري، لوله سیاه و امثال 041002

. کیلوگرم10آنها براي هر پایه با وزن بیش از 

78/75 9857,200 کیلوگرم
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041002 9732,000

روي سطح زمین با کلیه لوازم مربوط بر حسب ) کلافی( تهیه و نصب سیم خاردار حلقه اي 041602

.کیلوگرم  سیم نصب شده

82/67 9873,800 کیلوگرم

9740,400

 متر به ازاي هر ردیف 2 ردیف و تا ارتفاع 8 سانتی متر تا 25 تهیه و نصب سیم خاردار به فاصله 041601

.طول سیم نصب شده

83/33 9828,600 متر طول

9715,600

87/68. متر بر روي پایه هاي کارگذاشته شده2 تهیه و نصب توري درشت چشمه تا ارتفاع 041701 9888,400 متر مربع

9747,100

113/69. متر 2 تهیه و نصب توري مرغی یا فنس بر روي پایه کار گذاشته شده تا ارتفاع 041801 9846,800 متر مربع

9721,900

130/23. دستمزد پوشش ساقه یا تنه نهال ها تا ارتفاع یک متر به منظور مبارزه باخرگوش و امثال آن043501 9896,700 اصله

9742,000

148/57. دستمزد بسته بندي نهال ها  در خزانه یا نهالستان و گونیپیچ نمودن آنها با تمام مصالح لازم042701 9896,200 اصله

9738,700

 دستمزد بسته بندي قلمه ها  در محل تهیه قلمه یا نهالستان و گونیپیچ نمودن آنها با تمام 042702

.مصالح لازم

160/60 985,160 قلمه

971,980

50/51 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی با دست - 5 فصل 

متر و کوره و مخزن با مقاطع موردنیاز در زمین هاي نرم و سخت تا عمق 1,2 حفر میله به قطر تا 050301

. متري دهانه چاه 10 متر از دهانه چاه و حمل خاك هاي حاصله تا فاصله 20

23/20 98910,500 مترمکعب

97739,000

با رواداري طبق مشخصات که روي )  تریمینگ(  تسطیح و رگلاژ سطوح کانال هاي شبکه آبیاري 050702

.آنها پوشش بتنی قرار می گیرد 

23/75 9822,400 متر مربع

9718,100

 تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزي و خاك برداري پی ها ، گودها و کانال ها که با ماشین انجام 050701

.شده باشد

23/96 986,570 متر مربع

975,300

 سانتیمتر، در هر 15 پخش  و تسطیح خاکهاي ریخته شده در خاکریز ها در قشرهاي حداکثر 050706

.عمق و ارتفاع به غیر از پی ها ، گودها و کانالها

24/00 9849,600 مترمکعب

9740,000
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 ریختن خاکهاي حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها ، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و 050501

. سانتی متر و تسطیح لازم15روي لوله ها ، در هر عمق و در لایه ها ي حداکثر 

24/08 9851,000 مترمکعب

9741,100

 متر و ریختن 2 خاکبرداري ، پی کنی و گود برداري و کانال کنی در زمین هاي نرم تا عمق 050102

.خاك هاي کنده شده به کنار محلهاي مربوط 

24/16 9885,300 مترمکعب

9768,700

24/29. سرند کردن خاك ، شن یا ماسه بر حسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل050802 9883,400 مترمکعب

9767,100

 متر و 50 بارگیري مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی غیر لجنی و حمل با هر وسیله دستی تا 050502

.تخلیه آن در مواردي که استفاده از ماشین براي حمل ممکن نباشد

24/61 98202,500 مترمکعب

97162,500

 متري و 50 لجن برداري در پی ها ، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله 050101

.تخلیه آنها

24/77 98206,500 مترمکعب

97165,500

 کندن سنگ با مواد منفجره و کارگر مطابق با نقشه و مشخصات و ریختن سنگهاي کنده شده به 050105

.کنار و خارج محل مربوط 

24/94 981,818,000 مترمکعب

971,455,000

25/49. اختلاط انواع مصالح خاکی با دست050801 98157,500 مترمکعب

97125,500

 احداث راه مالرو  و فرغون رو و مسیر حمل کابل یا ماشین سیم نقاله  در زمین هاي سخت  با 051102

 متر مکعب  در یک کیلومتر راه 10حجم عملیات خاکی تا یکصد متر مکعب و عملیات سنگی ، 

).کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود (

25/70 9829,907,000 کیلومتر

9723,792,000

 احداث راه مالرو  و فرغون رو  و مسیر حمل کابل یا ماشین سیم نقاله در زمین هاي نرم با حجم 051101

کسر ( متر مکعب  در یک کیلومتر راه 10عملیات خاکی تا یکصد متر مکعب و عملیات سنگی ، 

).کیلومتر به تناسب محاسبه می شود 

26/45 989,106,000 کیلومتر

977,201,000

 درصد به 95 سانتیمتر با تراکم 15 آبپاشی و کوبیدن قشرهاي خاکریزي در لایه هاي حداکثر 050704

.روش پروکتور استاندارد در هر عمق و ارتفاع

26/59 9895,200 مترمکعب

9775,200

26/66. تمیز کاري شیروانی بدنه بند خاکی براي اجراي ریپ رپ051003 9815,200 متر مربع

9712,000

 تهیه خاك مناسب از خارج از محل مصرف و کارگاه براي خاکریز ها شامل کندن ،بارگیري و 050504

. متر و تخلیه در محل مصرف100حمل تا فاصله 

26/76 98215,500 مترمکعب

97170,000
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 0,75 تا 0,6 احداث بانکت در زمین هاي شیبدار و نرم قابل برداشت با بیل دستی تا سطح مقطع 050905

) .با انجام کلیه عملیات لازم(متر مربع 

27/59 98178,000 متر طول

97139,500

 0,45تا 0,3 احداث بانکت در زمین هاي شیبدار و نرم قابل برداشت با بیل دستی تا سطح مقطع 050903

) .با انجام کلیه عملیات لازم(متر مربع 

27/61 98110,000 متر طول

9786,200

 متر و ریختن 2 خاکبرداري ، پی کنی و گود برداري و کانال کنی در زمین هاي سخت تا عمق 050103

.خاکهاي کنده شده به کنار محلهاي مربوط 

27/88 98199,500 مترمکعب

97156,000

 0,6تا 0,45 احداث بانکت در زمین هاي شیبدار و نرم قابل برداشت با بیل دستی تا سطح مقطع 050904

) .با انجام کلیه عملیات لازم(متر مربع 

27/89 98149,000 متر طول

97116,500

 0,3 تا 0,15 احداث بانکت در زمین هاي شیبدار و نرم قابل برداشت با بیل دستی تا سطح مقطع 050902

) .با انجام کلیه عملیات لازم(متر مربع 

28/34 9873,800 متر طول

9757,500

29/05. ریختن ، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندي شده با رگلاژ مناسب در محل هاي تعیین شده050705 9845,300 مترمکعب

9735,100

 متر 0,15 احداث بانکت در زمین هاي شیبدار و نرم قابل برداشت با بیل دستی تا سطح مقطع 050901

) .با انجام کلیه عملیات لازم(مربع 

29/15 9841,200 متر طول

9731,900

 متر و ریختن 2 خاکبرداري ، پی کنی و گود برداري و کانال کنی در زمین هاي سنگی تا عمق 050104

.خاك هاي کنده شده به کنار محلهاي مربوط 

30/48 981,969,000 مترمکعب

971,509,000

32/16).براي تمامی سطح مقاطع بانکت ها ( مرمت و لایروبی بانکت050907 9822,600 متر طول

9717,100

 درصد به 95 آبپاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداري شده یا سطوح زمین طبیعی تا حد تراکم 050703

.روش پروکتور استاندارد

32/63 9812,600 متر مربع

979,500

33/92. سانتی متر 30 بیل زدن ، برگرداندن خاك،  پوك کردن و آماده کردن خاك به عمق حداکثر 050803 9830,000 متر مربع

9722,400

36/59. تمیز کاري پی بندهاي بتنی و سنگ ملاتی با فشار باد و آب و جارو کردن 051001 9843,300 متر مربع

9731,700

41/25. کوبیدگی اطراف لوله ها و اتصالات مربوط به بند خاکی با دست و چکش بادي051002 98101,000 مترمکعب

9771,500
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54/44. تهیه ،حمل ،ریختن ، پخش و تسطیح هر نوع خاك زراعتی به هر ضخامت050503 98434,000 مترمکعب

97281,000

28/71 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی با ماشین - 6 فصل 

 متر از مرکز 20حمل ان تا فاصله ) ریزش برداري (  برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین060402

ثقل برداشت و ریختن در خاکریز ها یا توده کردن آن ، براي آن قسمت از ریزش که مربوط به 

سنگ هاي بزرگ غیر قابل حمل باشد و براي خرد کردن آنها از مواد منفجره یا روش هاي دیگر 

.استفاده شود

23/60 9857,600 مترمکعب

9746,600

 متر و حمل مواد 2 پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین هاي سنگی تاعمق 060504

. متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن20کنده شده تا فاصله 

27/66 98383,000 مترمکعب

97300,000

 خاکبرداري در زمین سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا ، حمل مواد حاصل 060201

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20ازخاك برداري تا فاصله 

28/77 98106,500 مترمکعب

9782,700

 متر با وسیله مکانیکی در زمین 3,5 و تا 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 060803

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20 متر و حمل خاك تا فاصله 2هاي سنگی تا عمق 

29/39 98449,000 مترمکعب

97347,000

 متر با وسیله مکانیکی در زمین هاي سنگی تا 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 060603

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20 متر و حمل خاك تا فاصله 2عمق 

30/22 981,161,000 مترمکعب

97891,500

 متر و حمل خاك 2 پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین هاي نرم تا عمق 060501

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20کنده شده تا فاصله 

30/26 9849,500 مترمکعب

9738,000

 متر و حمل مواد 2 پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین هاي لجنی تاعمق 060503

. متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن20لجنی تا فاصله 

30/39 9894,800 مترمکعب

9772,700

 متر با وسیله مکانیکی در زمین 8 و تا 3,5 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 061003

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن50 متر و حمل خاك تا فاصله 4هاي سنگی تا عمق 

30/44 98353,500 مترمکعب

97271,000

30/46. برداشت خاك کوبیده نشده از شیروانی بدنه بند خاکی با وسیله مکانیکی060403 9816,700 مترمکعب

9712,800

 متر و حمل 2 پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین هاي سخت تا عمق 060502

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20خاك کنده شده تا فاصله 

30/48 9864,200 مترمکعب

9749,200
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 متر با وسیله مکانیکی در زمین هاي سخت تا 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 060602

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20متر و حمل خاك تا فاصله 2عمق 

30/59 9852,500 مترمکعب

9740,200

به وسیله ) تریمینگ( خاکبرداري ، رگلاژ ، و تنظیم کف و شیروانی هاي طرفین داخل کانال 062001

ماشین مخصوص تریمر یا هر وسیله دیگر به منظور آماده نمودن بستر پوشش بتنی کانال 

).لاینینگ(

30/61 9832,000 متر مربع

9724,500

 متر با وسیله مکانیکی در خاك هاي کوبیده 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 060604

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده 20متر و حمل خاك تا فاصله 2تا عمق ) در خاکریز ها (شده 

.کردن آن

30/66 9847,300 مترمکعب

9736,200

 متر با وسیله مکانیکی در زمین هاي نرم تا عمق 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 060601

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20 متر و حمل خاك تا فاصله 2

30/79 9837,800 مترمکعب

9728,900

 متر با وسیله مکانیکی در زمین 8 و تا 3,5 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 061006

 متر از مرکز ثقل 50 متر باشد و حمل خاك تا فاصله 4هاي سنگی، هر گاه عمق کانال بیش از 

.برداشت و توده کردن آن

30/88 98481,000 مترمکعب

97367,500

 علف کنی یا علف بري کانال ها و زهکش ها با هر نوع وسیله مکانیکی به ازاي سطح پوشیده شده از 062301

.علف

31/21 984,330 متر مربع

973,300

 متر باشد، براي حجم واقع 2، هر گاه عمق کانال کنی بیش از 060601 اضافه بها نسبت به ردیف 060701

. متر دو بار و به همین ترتیب براي عمق هاي بیشتر4 تا 3 متر یک بار، 3 تا 2شده در عمق 

31/44 988,570 مترمکعب

976,520

 رگلاژ کف و شیروانی داخلی زهکش هاي روباز یا سایر کانال ها و یا شیب زنی و رگلاژ بدنه 062002

.خارجی خاکریز ها

31/91 9818,600 متر مربع

9714,100

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده شده ، شامل خاك و سنگ در راه هاي 061304

 1 کیلومتر  باشد ، براي هر 30 کیلو متر تا 10ساخته نشده  در صورتی که فاصله حمل بیش از 

).کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود ( کیلومتر  10کیلومتر اضافه بر 

32/96 986,050 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,550

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده شده ، شامل خاك و سنگ در راه هاي 061305

 کیلومتر 1 کیلومتر  باشد ، براي هر 75  تا 30ساخته نشده  در صورتی که فاصله حمل بیش از 

).کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود ( کیلومتر  30اضافه بر 

33/00 985,440 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,090

 100 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده شده ، وقتی که فاصله حمل بیش از 061302

 متر به تناسب 100کسر (  متر اول 100 متر مازاد بر 100 متر باشد، براي هر 500متر و حداکثر تا 

).محاسبه می شود 

33/06 981,650 مترمکعب
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061302 971,240

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده شده ، شامل خاك و سنگ در راههاي 061303

ساخته نشده مانند راه هاي سرویس ، ارتباطی و انحرافی ، در صورتی که فاصله حمل بیش از 

کسر کیلومتر به (  متر اول 500 کیلومتر اضافه بر 1 کیلومتر  باشد ، براي هر 10 متر تا 500

).تناسب محاسبه می شود 

33/06 986,640 -  مترمکعب 

 کیلومتر

974,990

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده شده ، شامل خاك و سنگ در راه هاي 061306

 کیلومتر اضافه بر 1  کیلومتر  باشد ، براي هر 75ساخته نشده  در صورتی که فاصله حمل بیش از 

).کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود(  کیلومتر 75

33/33 984,240 -  مترمکعب 

 کیلومتر

973,180

 درصد به روش 90 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنهابا تراکم 061603

. سانتیمتر 15پروکتور استاندارد تا عمق 

34/28 981,410 متر مربع

971,050

 متر باشد براي حجم خاك 2 هر گاه عمق کانال کنی بیش از 060803 اضافه بها نسبت به ردیف 060903

. متر دو بار و به همین ترتیب براي عمق هاي بیشتر4 تا 3 متر یک بار، 3 تا 2واقع شده در عمق 

35/56 9885,000 مترمکعب

9762,700

 متر باشد، براي حجم خاك 2 هر گاه عمق کانال کنی بیش از 060603 اضافه بها نسبت به ردیف 060703

. متر دو بار و به همین ترتیب براي عمق هاي بیشتر4 تا 3 متر یک بار، 3 تا 2واقع شده در عمق 

35/71 98199,500 مترمکعب

97147,000

 درصد به روش 85 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنهابا تراکم 061602

. سانتیمتر 15پروکتور استاندارد تا عمق 

35/91 98965 متر مربع

97710

، براي تحکیم بستر راه و کانال یا اجراي قشر تقویتی در زیر )تونان( تهیه مصالح رودخانه اي 061402

. متر و بار اندازي 500سازي راه و کانال، بارگیري و حمل تا فاصله 

36/23 9857,900 مترمکعب

9742,500

 درصد به روش 100 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم 061605

. سانتیمتر 15پروکتور استاندارد تا عمق 

38/54 982,660 متر مربع

971,920

 درصد به روش 95 آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم 061604

. سانتیمتر 15پروکتور استاندارد تا عمق 

38/63 981,830 متر مربع

971,320

 بارگیري مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع 061301

. متري مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن100وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 

39/00 9819,600 مترمکعب

9714,100

 500، براي روسازي راه هاي انحرافی ، بارگیري و حمل تا فاصله )تونان( تهیه مصالح رودخانه اي 061401

.متر و بار اندازي و پخش آن روي راه یا بدنه بندهاي خاکی

39/78 9865,000 مترمکعب

9746,500
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 1 کیلومتر اضافه بر 1 کیلومتر باشد ،براي هر 1 حمل آب در صورتی که فاصله حمل بیش از 061309

).کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود( کیلومتر اول 

40/11 987,440 مترمکعب

975,310

 پخش ، آب پاشی، تسطیح ، پروفیله کردن ، کوبیدن قشرهاي خاکریزي سنگی ، وقتی که 061610

. سانتی متر باشد 60ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن ، حداکثر 

40/33 9813,500 مترمکعب

979,620

 متر و باراندازي در محل 500 تهیه ماسه بادي  خشک شامل کندن،  بارگیري و حمل تا فاصله 061903

.مصرف

40/56 9849,900 مترمکعب

9735,500

 متر و باراندازي در محل 500 تهیه  ماسه بادي مرطوب ، شامل کندن ، بارگیري و حمل تا فاصله 061901

.مصرف 

40/93 9845,100 مترمکعب

9732,000

 تهیه خاك مناسب ، از درون یا خارج کارگاه براي خاکریز ها ، شامل کندن ، بارگیري و حمل تا 061806

. متر و باراندازي در محل مصرف 500فاصله 

41/24 9850,000 مترمکعب

9735,400

42/33.ماسه بادي خشک براي ساختمان بدنه راه یا کانال)  کوبیدن( پخش ، تسطیح و غرقاب کردن 061904 9854,800 مترمکعب

9738,500

 متر با وسیله مکانیکی در زمین 8 و تا 3,5 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 061002

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن50 متر و حمل خاك تا فاصله 4هاي سخت  تا عمق 

42/41 9841,300 مترمکعب

9729,000

42/43.ماسه بادي مرطوب براي ساختمان بدنه راه یا کانال)  کوبیدن( پخش ، تسطیح و غرقاب کردن 061902 9843,300 مترمکعب

9730,400

 متر با وسیله مکانیکی در زمین 8 و تا 3,5 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 061001

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن50 متر و حمل خاك تا فاصله 4هاي نرم تا عمق 

42/80 9835,700 مترمکعب

9725,000

 85 پخش ، آب پاشی، تسطیح ، پروفیله کردن ، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان ، با 061606

درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد ، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتی متر باشد15شدن،حداکثر 

42/85 9820,000 مترمکعب

9714,000

 متر با وسیله مکانیکی در زمین 8 و تا 3,5 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 061004

 متر از مرکز ثقل 50 متر باشد و حمل خاك تا فاصله 4هاي نرم ، هر گاه عمق کانال بیش از 

.برداشت و توده کردن آن

42/90 9845,300 مترمکعب

9731,700

43/12.ماسه بادي خشک براي تحکیم بستر راه یا کانال)  کوبیدن( پخش ، تسطیح و غرقاب کردن 061905 9837,500 مترمکعب

9726,200
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 متر با وسیله مکانیکی در زمین هاي 8و تا 3,5 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 061005

 متر از مرکز ثقل برداشت 50 متر باشد و حمل خاك تا فاصله 4سخت، هر گاه عمق کانال بیش از 

.و توده کردن آن

43/28 9861,900 مترمکعب

9743,200

 90 پخش ، آب پاشی، تسطیح ، پروفیله کردن ، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان ، با061607

درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن حداکثر 

44/17 9823,500 مترمکعب

9716,300

  متر مکعب در هکتار 700 عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداري بیش از 062103

. متري انجام شود40*40باشد و نقشه برداري و میخ کوبی با شبکه هاي 

44/32 9840,700 مترمکعب

9728,200

و )  درصد 10با شیب حداکثر (  تعیین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق دشتی و هموار 062501

 متر بدون زیر سازي و سازه هاي مکانیکی با 4بدون پوشش گیاهی درختی به عرض حداکثر 

.گریدر یا لودر  

44/52 982,308,000 کیلومتر

971,597,000

 پخش ، آب پاشی، تسطیح ، پروفیله کردن ، رگلاژ و کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان ، با 061608

درصد کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از 95

. سانتیمتر باشد15کوبیده شدن حداکثر 

45/16 9827,000 مترمکعب

9718,600

 متر 700 متر مکعب و تا 400 عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداري بیش از 062102

. متري انجام شود40*40مکعب در هکتار باشد و نقشه برداري و میخ کوبی با شبکه هاي 

45/34 9846,800 مترمکعب

9732,200

و بدون )  درصد25با شیب حداکثر (  تعیین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق کوهستانی  062503

 متر بدون زیر سازي و سازه هاي مکانیکی با گریدر یا 4پوشش گیاهی درختی به عرض حداکثر 

.لودر  

46/14 985,523,000 کیلومتر

973,779,000

و بدون )  درصد 25با شیب حداکثر (  تعیین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق تپه ماهوري062502

 متر بدون زیر سازي و سازه هاي مکانیکی با گریدر یا 4پوشش گیاهی درختی به عرض حداکثر 

.لودر  

46/20 983,933,000 کیلومتر

972,690,000

 متر مکعب در هکتار باشد و 400 عملیات تسطیح اراضی وقتی که حجم عملیات خاکبرداري تا 062101

. متري انجام شود 40*40نقشه برداري و میخ کوبی با شبکه ها ي 

46/35 9856,200 مترمکعب

9738,400

 20 خاکبرداري در زمین هاي نرم با وسیله مکانیکی ، حمل مواد حاصل ازخاکبرداري تا فاصله 060102

.متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

46/64 989,180 مترمکعب

976,260

 متر با وسیله مکانیکی در زمین 3,5 و تا 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 060802

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20 متر و حمل خاك تا فاصله 2هاي سخت تا عمق 

46/90 9849,800 مترمکعب
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060802 9733,900

 100 پخش ، آب پاشی، تسطیح ، پروفیله کردن ، رگلاژو کوبیدن قشرهاي خاکریزي و تونان ، با 061609

درصد  کوبیدگی به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده 

. سانتیمتر باشد15شدن، حداکثر 

46/93 9836,000 مترمکعب

9724,500

  متر با وسیله مکانیکی در زمین 3,5 و تا 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف بیش از 060801

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20 متر و حمل خاك تا فاصله 2هاي نرم تا عمق 

46/96 9836,300 مترمکعب

9724,700

 خاکبرداري یا لجن برداري در هر عمق و با هر مقطع با دراگلاین و حمل مواد حاصله تا فاصله 061201

. متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن50

48/04 9894,900 مترمکعب

9764,100

48/40. پخش خاك هاي نباتی  ریسه شده ، تنظیم و رگلاژ آن در محل هاي مورد نظر 061803 985,120 مترمکعب

973,450

 خاکبرداري در زمین هاي سخت با وسیله مکانیکی ، حمل مواد حاصل ازخاك برداري تا فاصله 060103

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20

49/60 9819,000 مترمکعب

9712,700

 متر مکعب در هر یک کیلومتر راه و تسطیح 1000 احداث راه دسترسی با حجم عملیات خاکی تا 062401

).کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود ( با گریدر با عرض چهار متر 

49/61 9811,697,000 کیلومتر

977,818,000

 متر باشد براي حجم خاك 2 هر گاه عمق کانال کنی بیش از 060801 اضافه بها نسبت به ردیف 060901

. متر دو بار و به همین ترتیب براي عمق هاي بیشتر4 تا 3 متر یک بار، 3 تا 2واقع شده در عمق 

49/68 9811,900 مترمکعب

977,950

 خاکبرداري در زمین هاي سنگی با وسیله مکانیکی ، حمل مواد حاصل ازخاك برداري تا فاصله 060104

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20

49/92 98106,000 مترمکعب

9770,700

 متر باشد براي حجم خاك 2 هر گاه عمق کانال کنی بیش از 060802 اضافه بها نسبت به ردیف 060902

. متر دو بار و به همین ترتیب براي عمق هاي بیشتر4 تا 3 متر یک بار، 3 تا 2واقع شده در عمق 

50/76 9819,600 مترمکعب

9713,000

 متر از مرکز 20حمل آن تا فاصله ) ریزش برداري( برداشت مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین نرم 060401

.ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن آن

51/27 9811,300 مترمکعب

977,470

 رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی  کف ترانشه ها و تراس ها ، کانال ها و خاکریزهاي  پخش 062003

.سیلاب و بانکت هاي کشت غلات

51/73 984,810 متر مربع

973,170

51/82. اختلاط دو یا چند نوع مصالح به منظور ساختن بدنه راه یا کانال یا کارهاي مشابه آن 061802 987,500 مترمکعب

974,940
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51/85. تسطیح بستر خاکریزها با گریدر061601 98615 متر مربع

97405

 متر از مرکز ثقل 20 لجن برداري در زمین هاي لجنی با وسیله مکانیکی،حمل مواد تا فاصله 060101

.برداشت و تخلیه آن

51/92 9855,300 مترمکعب

9736,400

51/92. ریختن خاك ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها ، کود ها و کانال ها به درون آنها با ماشین 061801 985,530 مترمکعب

973,640

51/98. ترمیم و تسطیح راه هاي انحرافی با گریدر061805 984,549,000 ماه- کیلومتر 

972,993,000

52/11. پخش مصالح حاصل از خاکبرداري که در محل هاي تعیین شده دپو شده  باشند با هر ضخامت061804 983,590 مترمکعب

972,360

39/88 :درصد رشد کلی فصل

عملیات بنایی با سنگ - 7 فصل 

10/39 .3 به 1 بنایی با سنگ سرتراش و ملات ماسه سیمان 070601 982,804,000 مترمکعب

972,540,000

10/59 .3 به 1 بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان 070602 982,986,000 مترمکعب

972,700,000

19/37.با سنگ لاشه) درناژ(سنگریزي پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی 070102 98440,500 مترمکعب

97369,000

19/82.خشکه چینی با سنگ لاشه070104 98541,000 مترمکعب

97451,500

در صورتی که از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه   کسر بها نسبت به ردیف هاي بنایی سنگی ،070706

.بري ترانشه هاي واقع در مسیر استفاده شود

21/95 98-275,000 مترمکعب

97-225,500

23/35. در پی5 به 1 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت 070401 981,294,000 مترمکعب

971,049,000

23/53. در پی4 به 1 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت 070402 981,328,000 مترمکعب

971,075,000

23/73. در پی3 به 1 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت 070403 981,371,000 مترمکعب
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070403 971,108,000

 دستمزد نصب و تعبیه لوله در بنایی هاي سنگی و ملاتی به عنوان زهکش و امثال آن ، طبق 070802

.نقشه و مشخصات

24/15 9873,500 متر طول

9759,200

 جمع آوري سنگ و قلوه سنگ ازسطح اراضی و مرتب و کپه کردن آنها به منظور پاکسازي عرصه 071003

.و اجراي عملیات بیولوژیک

24/93 98253,000 مترمکعب

97202,500

) بدون تخریب و شکستن (  سانتیمتر 50 جمع آوري و تهیه سنگ و قلوه سنگ حداکثر به قطر 071002

. متري محل کار50و حمل تا 

26/15 98109,000 مترمکعب

9786,400

26/85.خشکه چینی با قلوه سنگ070103 98274,000 مترمکعب

97216,000

 سانتیمتر و ریختن یا چیدن آن ها روي 50 جمع آوري سنگ هاي داخل عرصه با قطر حداکثر 071001

.خطوط تراز براي سکو بندي یا اصلاح عرصه

27/09 98197,000 مترمکعب

97155,000

27/34.با قلوه سنگ) درناژ( سنگریزي پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی 070101 98237,500 مترمکعب

97186,500

 تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات با مصالح رودخانه اي و پخش آن به منظور زهکشی بستر 070902

.راه و کف تراشه ها و موارد مشابه

29/01 98333,500 مترمکعب

97258,500

روي سطوح شیبدار خاکریزي و یا دامنه هاي ) پاره سنگ(  اسکله ریزي با سنگ هاي بزرگ 070106

با چیدمان و شکل و جانمایی ( شیبدار حاشیه رودخانه ها و مسیل ها بطور مرتب و چیده شده 

).مشخص

31/42 98654,500 مترمکعب

97498,000

 سانتی متر در امتداد خط به صورت منظم ، با 50 اسکله ریزي با سنگ هاي بزرگ به قطر حداقل 070105

.چیدمان و جانمایی مناسب

31/52 98680,000 مترمکعب

97517,000

 تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه بندي شده براي مصرف در ترانشه  زهکش ها  و یا زیر 070901

.پوشش کانال ها و ابنیه فنی هیدرولیکی

31/70 98324,000 مترمکعب

97246,000

36/33. تهیه و نصب و تعبیه پلاك وتابلوي سنگی نوشته روي کار071101 982,349,000 متر مربع

971,723,000

48/61. تعبیه درز انقطاع در بنایی هاي سنگی ، با تمام عملیات لازم و به هر شکل 070801 98188,000 مترمکعب

97126,500
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و ) کیلوگرم در متر مکعب 13(با تور سیمی گالوانیزه )گابیون( تهیه، ساخت و نصب تور سنگ 070202

.سنگ لاشه

52/74 981,584,000 مترمکعب

971,037,000

 تهیه سیم و اجراي دوخت، وصله و مرمت گابیون بدون تهیه سنگ بر حسب سیم مصرفی براي 070203

.مرمت

61/39 98173,500 کیلوگرم

97107,500

و ) کیلوگرم در متر مکعب 13(با تور سیمی گالوانیزه )گابیون( تهیه، ساخت و نصب تور سنگ 070201

.قلوه سنگ

67/58 981,246,000 مترمکعب

97743,500

30/80 :درصد رشد کلی فصل

اندود و بندکشی - 8 فصل 

 3 به 1 بند کشی نماي سنگی بادبر  ، سر تراش ، نیم تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سیمان 080402

. متر 2در سطوح افقی ، قائم یا مورب تا ارتفاع 

23/78 9856,200 متر مربع

9745,400

 سانتی متر روي سطوح افقی ، قائم و مورب ، با ملات ماسه 1 اندود سیمانی به ضخامت حدود 080101

. متر 2 تا ارتفاع 3 به 1سیمان  

23/98 9873,400 متر مربع

9759,200

 در سطوح افقی ، قائم 3 به 1 بند کشی نماي سنگی با سنگ لاشه موزائیک با ملات ماسه سیمان 080401

. متر2یا مورب تا ارتفاع 

24/01 9882,100 متر مربع

9766,200

 سانتی متر روي سطوح افقی ، قائم و مورب ، با ملات ماسه  2 اندود سیمانی به ضخامت حدود 080102

. متر 2 تا ارتفاع 3 به 1سیمان  

24/48 9897,100 متر مربع

9778,000

 سانتی متر روي سطوح افقی ، قائم و مورب ، با ملات ماسه 3 اندود سیمانی به ضخامت حدود 080103

. متر 2 تا ارتفاع 3 به 1سیمان  

24/60 98117,000 متر مربع

9793,900

 سانتی متر روي سطوح افقی ، قائم و مورب ، با ملات ماسه  5 اندود سیمانی به ضخامت حدود 080104

. متر 2 تا ارتفاع 3 به 1سیمان  

24/82 98176,000 متر مربع

97141,000

26/80. متر2 به ارتفاع 4 به 1 بندکشی نماي بلوك هاي سیمانی با ملات ماسه سیمان 080601 9847,300 متر مربع

9737,300

 سانتیمتر روي سطوح قائم و 0,5در یک دست به ضخامت حدود ) قشر رویه ( اندود تخته ماله اي 080301

.1:1:3افقی با ملات سیمان ، پودر و خاك سنگ به نسبت  

30/86 9888,200 متر مربع

9767,400

25/42 :درصد رشد کلی فصل
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قالب بندي و چوب بست کارهاي چوبی - 9 فصل 

براي احداث گلخانه و کارهاي ) تر( دستمزد ساخت تیرك از شاخه و بدنه درختان تازه بریده شده 091101

 متر از چوب هاي غیر جنگلی و یا دست کاشت 6 سانتیمتر و طول تا 10مشابه  تا قطر متوسط 

.نظیر تبریزي،صنوبر،کاج و امثال آن ها

23/57 9817,300 هر تیرك

9714,000

 تهیه مصالح چوبی و احداث بند هاي چپري با پایه هاي چوبی و دیواره از سر شاخه هاي درختی 090601

. متر1تا ارتفاع 

29/47 98452,500 متر مربع

97349,500

و کندن پوست آنها تا ) تازه قطع و بریده شده( دستمزد تراشیدن شاخ و بال درخت هاي تر 091301

. سانتیمتر30محیط متوسط 

29/62 9817,500 متر طول

9713,500

و ساخت ... احداث گلخانه با چوب آلات و کلیه مصالح و کارهاي لازم نظیر میخ ، پلاستیک و 091202

. متر مربع80 متر مربع  و تا 10براي مساحت بیشتر از  

30/97 98351,000 متر مربع

97268,000

31/19.متر1 تهیه مصالح چوبی و احداث بند هاي چپري دوقلو تا ارتفاع 090603 98706,500 متر مربع

97538,500

 تهیه مصالح  و احداث بند هاي چپري با پایه چوبی و شاخ و برگ و الیاف درخت خرما تا ارتفاع 090607

.یک متر

34/03 98348,500 متر مربع

97260,000

و ساخت ... احداث گلخانه با چوب آلات و کلیه مصالح و کارهاي لازم نظیر میخ ، پلاستیک و 091203

. متر مربع 80براي مساحت بیش از  

34/08 98267,500 متر مربع

97199,500

34/58. تهیه مصالح  و احداث بند هاي چپري با پایه چوبی و جداره نی تا ارتفاع یک متر090609 98395,000 متر مربع

97293,500

37/51).بر حسب حجم چوب تنه نخل مصرفی(اپی با تنه نخل ) جداره( تهیه مصالح  و احداث دیواره 090701 981,415,000 مترمکعب

971,029,000

 تهیه مصالح چوبی و ساخت نردبان دوطرفه براي عبور از روي سیم خاردار و چپر و امثال آن 090803

).خرك(

38/66 98186,500 متر طول

97134,500

39/94.متر1,2 متر با عرض 3 تهیه مصالح چوبی و احداث پلهاي عبوري پیاده رو تا دهانه 090801 981,573,000 متر طول

971,124,000

40/89.تا ارتفاع یک متر) الواري( تهیه مصالح چوبی و احداث بند هاي چوبی ـ تخته اي 090605 98410,000 متر مربع

97291,000
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41/88. تهیه وسایل ، چوب بست و تخته کوبی براي جلوگیري از ریزش خاك در پی ها در هر عمق090501 98384,500 متر مربع

97271,000

43/66. متر1,2 متر و عرض 3 تهیه مصالح چوبی و احداث پل هاي عبوري پیاده رو با دهانه بیش از 090802 981,724,000 متر طول

971,200,000

 متر ، مرکب از تیر و دال که 15 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پل هاي با دهانه  تا 090206

.متر باشد 10 و تا 7حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر بیش از 

46/02 981,047,000 متر مربع

97717,000

 متر ،  مرکب از تیر و دال که 15 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پل هاي با دهانه  تا 090205

.  متر باشد 7 و تا 5حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر بیش از 

47/12 98830,500 متر مربع

97564,500

 متر،  مرکب از تیر و دال که 15 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پل هاي با دهانه  تا090204

.  متر باشد 5 و تا 3حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر بیش از 

47/56 98727,500 متر مربع

97493,000

متر، مرکب از تیر و دال که 15 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پل هاي با دهانه  تا090203

. متر باشد 3حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر 

47/70 98628,500 متر مربع

97425,500

48/47. تهیه کلیه مصالح چوبی واحداث سایبان صحرایی  از چوب و شاخ و برگ درختان  و امثال آن 091001 9863,400 متر مربع

9742,700

 تعبیه انواع درزها در کف سازیهاي بتنی در موقع اجرا به انضمام وسایل لازم بدون پر کردن درز 090302

.بر حسب حجم درز

50/32 9823,000 دسیمترمکعب

9715,300

 متر که از دال ساده 10 و تا 5 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پل هاي با دهانه بیش از 090202

.تشکیل شده باشد

52/46 98681,500 متر مربع

97447,000

 متر که از دال ساده تشکیل شده 5 تهیه وسایل و قالب بندي دال ها و تابلیه پل ها با دهانه تا 090201

.باشد

53/17 98531,500 متر مربع

97347,000

53/80.   متر باشد5و تا 3 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از  090103 98677,500 متر مربع

97440,500

53/81. متر باشد3 و تا 2 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 090102 98534,500 متر مربع

97347,500

53/99. متر باشد2 تهیه وسایل و قالب بندي پی ها یا دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار تا 090101 98510,500 متر مربع

97331,500
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 تهیه وسایل و قالب بندي درز انبساط در بتن، با تمام مصالح لازم به استثناي کف سازیهاي بتنی، 090301

.بدون پر کردن آن بر حسب حجم درز

54/58 9837,100 دسیمترمکعب

9724,000

55/32. متر باشد7 و تا 5 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از  090104 98751,000 متر مربع

97483,500

56/67. متر باشد10 و تا 7 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 090105 98833,500 متر مربع

97532,000

 متر 1 تهیه مصالح چوبی و احداث سایبان براي نهال ها در عملیات نهال کاري دیم تا ارتفاع 090901

.سطح نما محاسبه می شود 

63/26 98200,000 متر مربع

97122,500

78/82. سانتی متر70 متر و عرض تا 6 تهیه مصالح چوبی و  ساخت نردبان چوبی تا ارتفاع 090804 98228,000 متر مربع

97127,500

و ساخت تا ... احداث گلخانه با چوب آلات و کلیه مصالح و کارهاي لازم نظیر میخ ، پلاستیک و 091201

. متر3 متر مربع  و ارتفاع حداکثر 10سطح کف 

84/76 98558,000 متر مربع

97302,000

46/38 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فلزي - 10 فصل 

38/62. تهیه مصالح و وسایل و اجراي بست به وسیله تپانچه 100504 9820,100 عدد

9714,500

38/62. تهیه و نصب تابلوهاي شناسایی پروژه ها، سازه ها و درختان به ازاي هر تابلو101901 9820,100 عدد

9714,500

42/85. تهیه و نصب لوله لگنچه و درپوش هاي چدنی براي هدایت و تخلیه آب101202 9879,000 کیلوگرم

9755,300

53/48. تهیه مصالح فلزي گالري هاي بهمن گیر و ساخت و نصب آنها با مقاطع فولادي به طور کامل 101701 9868,300 کیلوگرم

9744,500

54/22.ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان با پروفیل هاي توخالی   تهیه مصالح ،101602 9891,300 کیلوگرم

9759,200

 تهیه، ساخت  و نصب دریچه  هاي چدنی حوضچه ها یا کانال ها و کارهاي مشابه طبق نقشه ، 101003

.براي دریچه هاي تقسیم آب

54/56 9860,900 کیلوگرم

9739,400
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55/03.ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان با نبشی ،  ناودانی ، میله گرد و مانند آنها  تهیه مصالح ،101601 9886,200 کیلوگرم

9755,600

معابر ( تهیه مصالح، ساخت و نصب سطوح شیب دار فلزي با پروفیل هاي سبک و ورق آجدار 101604

).شیب دار

55/62 9851,200 کیلوگرم

9732,900

55/94. تهیه و ساخت انواع مخازن آب یا فرآورده هاي نفتی فلزي از ورق سیاه 101501 9874,700 کیلوگرم

9747,900

 تهیه و نصب میل مهار با استفاده از پیچ  و مهره و میل مهار براي تثبیت دامنه هاي ناپایدار 100902

.و سایر موارد مشابه) راك فال(سنگی 

56/38 98109,000 کیلوگرم

9769,700

56/45. تهیه و نصب میل مهار با پیچ و مهره 100502 9890,900 کیلوگرم

9758,100

 تهیه ، ساخت و نصب ستون ، دکل ، پایه سیم نقاله و برج متشکل از دو یا چند تیرآهن یا 102001

ناودانی یا نبشی ، در صورتی که تسمه و ورق هاي تقویتی و وصله به کار نرفته باشد و به وسیله 

.جوش مستقیماٌ به یکدیگر متصل شوند

57/30 9856,000 کیلوگرم

9735,600

57/54.به منظور اجراي اندود سیمانی) تور مرغی(  تهیه مصالح و نصب تور سیمی 101301 9850,100 کیلوگرم

9731,800

57/68. تهیه شمع هاي فلزي لوله  اي به هر اندازه101402 9850,300 کیلوگرم

9731,900

از هر نوع میل گرد با پیچ و مهره مربوط و ) بولت( تهیه و ساخت و نصب میل مهار دنده شده 100503

.کارگذاري در محل هاي لازم قبل از بتن ریزي

57/95 9886,400 کیلوگرم

9754,700

 تهیه ، ساخت و نصب ستون ، دکل ،پایه سیم نقاله و برج متشکل از دو یا چند تیرآهن ، ناودانی 102003

.، نبشی و مانند آن ، با جوشکاري ، ساییدن ، وصله و اتصالهاي مربوط به ساخت آنها

58/83 9860,200 کیلوگرم

9737,900

 تهیه، ساخت  و نصب دریچه  و درپوش هاي آهنی از ورق ساده یا آجدار و انواع آهن ، سپري ، 101002

.با یک دست ضد زنگ نبشی ، تسمه و سایر پروفیل هاي لازم براي دریچه هاي تقسیم آب ،

58/91 9873,100 کیلوگرم

9746,000

 تهیه و نصب کامل دریچه هاي ساده فلزي براي حوضچه  هاي تقسیم و آبگیري به صورت 101801

.کشویی دستی ، دریچه هاي یک طرفه و یا دریچه هاي مشابه با یک دست رنگ ضد زنگ

58/95 9872,800 کیلوگرم

9745,800

 تهیه ، ساخت و نصب ستون ، دکل ، پایه سیم نقاله و برج متشکل از دو یا چند تیر آهن یا 102002

ناودانی یا  نبشی ، که وصله هاي اتصال و یا ورق هاي تقویتی در آن  به کار  رفته باشد، به طور 

.کامل 

58/96 9858,500 کیلوگرم
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102002 9736,800

59/80. تهیه، ساخت  و نصب شبکه هاي آشغالگیر از انواع  آهن آلات ،با یک دست رنگ ضد زنگ101004 9866,800 کیلوگرم

9741,800

 تهیه، ساخت  و نصب انواع بندهاي رسوب گیر مشبک فلزي از جنس تیرآهن، ناودانی ، سپري ، 101101

.نبشی ، لوله گالوانیزه و قوطی ، با یک دست ضد زنگ

59/80 9866,800 کیلوگرم

9741,800

 تهیه ، ساخت و نصب قطعات پل هاي سبک فلزي با یک دست رنگ ضد زنگ به دهانه بیش از  101504

. متر در هر ارتفاع24 متر  و تا 6

61/74 9879,900 کیلوگرم

9749,400

 تهیه  ، ساخت و نصب پایه و یا دستک فلزي از نبشی ، سپري ، ناودانی ، تیرآهن و مانند آن 100702

.براي نصب سیم خاردار یا توري سیمی و سایر کارهاي مشابه آن

62/56 9858,200 کیلوگرم

9735,800

 تهیه مصالح فلزي پایه تابلو هاي ترویجی و علائم راه به هر شکل و اندازه ساخت و نصب کامل 100701

.آنها به غیر از صفحه تابلو و عملیات خاکی و بنایی

62/96 9866,000 کیلوگرم

9740,500

 متر 6 تهیه ، ساخت و نصب قطعات پل هاي سبک فلزي با یک دست رنگ ضد زنگ به دهانه تا 101503

.در هر ارتفاع

64/11 9875,000 کیلوگرم

9745,700

 میلی متر براي 10 به قطر  تا AIIIخم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع   تهیه ، بریدن ،100204

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

65/70 9857,500 کیلوگرم

9734,700

 میلی متر براي بتن مسلح با 10خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا   تهیه ، بریدن ،100101

.سیم پیچی لازم

65/92 9859,900 کیلوگرم

9736,100

 میلیمتر براي بتن 10به قطر  تا AIIخم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع   تهیه ، بریدن ،100201

.مسلح با سیم پیچی لازم

67/05 9856,800 کیلوگرم

9734,000

و ) راك فال( تهیه و نصب میل مهار با جوشکاري لازم براي تثبیت دامنه هاي ناپایدار سنگی 100901

.سایر موارد مشابه 

67/87 9888,300 کیلوگرم

9752,600

68/03. تهیه و نصب میل مهار با جوشکاري لازم100501 9873,600 کیلوگرم

9743,800

 میلی متر براي 18 تا 12 به قطر AIIIخم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع   تهیه ، بریدن ،100205

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/11 9846,100 کیلوگرم

9727,100
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 میلی 20 و بیش از 20 به قطر AIIIخم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع   تهیه ، بریدن ،100206

.متر براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

70/42 9843,800 کیلوگرم

9725,700

 میلی متر براي 18تا 12به قطر  AIIخم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع   تهیه ، بریدن ،100202

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

71/42 9845,600 کیلوگرم

9726,600

 میلی 20و بیش از 20به قطر  AIIخم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع   تهیه ، بریدن ،100203

.متر براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

71/54 9843,400 کیلوگرم

9725,300

از میلگرد آجدار، به انضمام بریدن و کار ) مش( تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده 100302

.گذاشتن با سیم پیچی لازم 

75/88 9864,900 کیلوگرم

9736,900

 تهیه، ساخت  و نصب انواع بندهاي رسوب گیر غیر مشبک با ورق گالوانیزه و سایر فلزات مورد 101102

.نیاز از جمله سپري ، نبشی و ناودانی، با یک دست ضد زنگ

78/99 9860,500 کیلوگرم

9733,800

  میلی متر براي بتن مسلح 18 تا 12خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر   تهیه ، بریدن ،100102

.با سیم پیچی لازم

80/06 9856,900 کیلوگرم

9731,600

از میلگرد ساده ، به انضمام بریدن و کار ) مش( تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده 100301

.گذاشتن با سیم پیچی لازم 

80/56 9870,600 کیلوگرم

9739,100

از ورق گالوانیزه ، با پایه ها و اتصالات ) گاردریل(ساخت و نصب حفاظ جانبی راه   تهیه مصالح ،101603

.مربوط براي کناره هاي راه و پل ها ، از نوع ساخت داخل کشور

84/17 9898,900 کیلوگرم

9753,700

براي حفاظ اطراف کانالها ، تاسیسات آبی، ) فنس( تهیه مصالح و نصب توري سیمی گالوانیزه 100801

.محدوده هاي حفاظت و قرق ، جاده ها و پل ها و ابنیه فنی هیدرولیکی با لوازم اتصال

86/81 9882,200 کیلوگرم

9744,000

و نصب آن توسط میخ و قلاب هاي فولادي  در دامنه هایی که ریزش )گالوانیزه( تهیه توري فلزي 101001

.سنگ داشته و از ریسک بالایی برخوردارند

86/93 9898,700 متر مربع

9752,800

87/11. تهیه و نصب سیم خاردار با اتصالات و میخ و سیم لازم 100802 9879,900 کیلوگرم

9742,700

63/75 :درصد رشد کلی فصل

بتن و کارهاي بتنی - 11 فصل 

23/05. بریدن درزها در بتن پس از بتن ریزي ، با وسایل و ابزار لازم111201 98181,500 دسیمترمکعب
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111201 97147,500

23/21. زبر کردن وشیار انداختن سطح رویه  هاي بتنی 110401 9834,500 متر مربع

9728,000

  کیلوگرم سیمان در متر مکعب 150با ) تونان( تهیه مصالح و اجراي شفته با مخلوط رودخانه اي 111004

.شفته 

26/49 98878,500 مترمکعب

97694,500

 250 متر مربع، با بتن به عیار 0,05 تهیه و نصب جدول هاي بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا 111501

.5 به 1کیلوگرم سیمان در متر مکعب با ملات ماسه سیمان 

26/65 986,661,000 مترمکعب

975,259,000

 متر ، به منظور 10 تهیه و نصب کول هاي بتنی مسلح پیش ساخته متشکل از سه قطعه تا عمق 111601

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن به 350تحکیم لایه هاي لغزشی و قنات ها با بتن به عیار 

.انضمام پر کردن پشت کول

26/67 982,294,000 متر طول

971,811,000

 کیلوگرم 100و ) خاك محل و مخلوط رودخانه اي ( تهیه مصالح و اجراي شفته با خاك شن دار111002

.آهک شکفته در متر مکعب شفته 

27/06 98615,000 مترمکعب

97484,000

 کیلوگرم سیمان 150با) cement-soil( تهیه مصالح و اجراي شفته با  مخلوط خاك محل وسیمان 111003

.در متر مکعب شفته 

27/26 98758,500 مترمکعب

97596,000

 350 تهیه مصالح و اجراي ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه هاي بتنی پیش ساخته ، با بتن به عیار 111901

.کیلوگرم سیمان در مترمکعب 

28/21 984,321,000 مترمکعب

973,370,000

28/57. کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته 100 تهیه مصالح و اجراي شفته با خاك محل و 111001 98486,000 مترمکعب

97378,000

 متر مربع  با بتن به عیار 0,1 تهیه و نصب جدول هاي بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 111503

.5 به 1 کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه سیمان 250

28/78 983,790,000 مترمکعب

972,943,000

متر مربع  با بتن 0,1 تا 0,05 تهیه و نصب جدول هاي بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از 111502

.5 به 1 کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه سیمان 250به عیار 

28/82 985,189,000 مترمکعب

974,028,000

 70 میلیمتر، و ضخامت جدار 400 تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 112201

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 350میلیمتر  با بتن به عیار 

28/90 98660,000 متر طول

97512,000

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب، براي روي 300 تهیه و نصب درپوش بتنی پیش ساخته با عیار 111301

.کانال ها، چاه ها و قنات ها

28/94 984,486,000 مترمکعب

973,479,000
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 کیلو گرم سیمان 300 تهیه مصالح و اجراي پوشش بتنی پیش ساخته کانال ها ، با بتن به عیار 111801

.در متر مکعب 

28/98 984,063,000 مترمکعب

973,150,000

 150میلیمتر، و ضخامت جدار 1400 تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 112210

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 350میلیمتر  با بتن به عیار 

28/99 982,309,000 متر طول

971,790,000

 100 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه اي ، با 110101

.کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

29/11 981,195,000 مترمکعب

97925,500

 150 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه اي ، با 110102

.کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

29/36 981,282,000 مترمکعب

97991,000

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ، براي پوشش روي سازه هاي 250 تهیه  مصالح و اجراي بتن 110202

 120 تا 60، به هر ضخامت ، با عرض کف  از ) لاینینگ( گابیونی ، آپرون و کانال ها با دست 

.سانتیمتر 

29/61 981,873,000 مترمکعب

971,445,000

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ، براي پوشش روي سازه هاي 250 تهیه  مصالح و اجراي بتن 110203

 120، به هر ضخامت ، با عرض کف بیش از ) لاینینگ( گابیونی ، آپرون و کانال ها با دست 

.سانتیمتر 

29/64 981,771,000 مترمکعب

971,366,000

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب ، براي پوشش روي سازه هاي 250 تهیه  مصالح و اجراي بتن 110201

 60، به هر ضخامت ، با عرض کف کمتر از ) لاینینگ( گابیونی ، آپرون و کانال ها با دست 

.سانتیمتر 

29/74 982,037,000 مترمکعب

971,570,000

 میلیمتر، و ضخامت جدار 1200 تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 112209

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 350 میلیمتر  با بتن به عیار 140

29/78 981,878,000 متر طول

971,447,000

29/84. کیلوگرم سیمان در متر مکعب250،با بتن به عیار )گارد بلوك( تهیه و نصب بلوك هاي حفاظ 111401 983,041,000 مترمکعب

972,342,000

 کیلوگرم سیمان در 300 تهیه مصالح و اجراي قطعات پیش ساخته بتنی ، با بتن به عیار 111701

.مترمکعب ، به منظور حفاظت شیب ها

30/27 983,537,000 مترمکعب

972,715,000

 اضافه بها نسبت به ردیف هاي بتن ریزي، براي بتن ریزي ازپی به بالا در دیوار ها و پایه پل ها، و 110303

 2 متر و براي حجم واقع بین 2سایر سازه  هاي آبخیزداري براي حجم هاي واقع در ارتفاع بیش از 

. متر دوبار و به همین ترتیب براي ارتفاع هاي بیشتر6 تا 4 متر یکبار، 4تا 

30/71 98374,500 مترمکعب

97286,500

 کسر بها براي کاهش سیمان مصرفی  نسبت به عیار درج شده در ردیف هاي بتن ریزي ، در 110604

. استفاده شود1صورتی که از سیمان نوع 

30/76 98-1,870 کیلوگرم
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110604 97-1,430

 80 میلیمتر، و ضخامت جدار 600 تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 112204

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 350میلیمتر  با بتن به عیار 

31/26 98739,000 متر طول

97563,000

 100 میلیمتر، و ضخامت جدار 900 تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 112207

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 350میلیمتر  با بتن به عیار 

31/59 981,160,000 متر طول

97881,500

 100 میلیمتر، و ضخامت جدار 700 تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 112205

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 350میلیمتر  با بتن به عیار 

31/98 981,044,000 متر طول

97791,000

 400 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه اي ، با 110108

کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن ، و بتن ریزي با فینیشر با هر ضخامت ، به انضمام شیب بندي 

.، رگلاژ و قالب بندي هاي لازم

32/11 981,765,000 مترمکعب

971,336,000

 70 میلیمتر، و ضخامت جدار 500 تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 112203

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 350میلیمتر  با بتن به عیار 

32/16 98795,000 متر طول

97601,500

 70 میلیمتر، و ضخامت جدار 450 تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی  مسلح به قطر داخلی 112202

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 350میلیمتر  با بتن به عیار 

32/43 98735,000 متر طول

97555,000

 100 میلیمتر، و ضخامت جدار 800 تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 112206

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 350میلیمتر  با بتن به عیار 

32/95 98998,500 متر طول

97751,000

 200 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه اي ، با 110103

.کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

33/39 981,522,000 مترمکعب

971,141,000

 250 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه اي ، با 110104

.کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

33/44 981,600,000 مترمکعب

971,199,000

 میلیمتر، و ضخامت جدار 1000 تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 112208

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 350 میلیمتر  با بتن به عیار 120

33/62 981,383,000 متر طول

971,035,000

 300 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه اي ، با 110105

.کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 

33/75 981,708,000 مترمکعب

971,277,000

 350 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه اي ، با 110106

.کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 

33/80 981,785,000 مترمکعب
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110106 971,334,000

 میلیمتر،  با بتن به عیار 350 تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 112102

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 300

33/87 98496,000 متر طول

97370,500

 400 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه اي ، با 110107

.کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 

33/93 981,859,000 مترمکعب

971,388,000

 اضافه بها هر نوع بتن ریزي که زیر سطح آب انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوري 110306

.الزامی باشد

33/94 98183,500 مترمکعب

97137,000

 اضافه بها نسبت به ردیف هاي بتن ریزي، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی 110702

. متر مکعب باشد8 تا 4هیدرولیکی، از 

34/83 98209,000 مترمکعب

97155,000

 میلیمتر،  با بتن به عیار 250 تهیه مصالح و ساخت و نصب  لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 112004

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 300

35/15 98309,500 متر طول

97229,000

 میلیمتر،  با بتن به عیار 400 تهیه مصالح و ساخت و نصب  لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 112103

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 300

35/64 98586,000 متر طول

97432,000

 میلیمتر،  با بتن به عیار 200 تهیه مصالح و ساخت و نصب  لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 112003

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 300

35/98 98264,500 متر طول

97194,500

 میلیمتر،  با بتن به عیار 300 تهیه مصالح و ساخت و نصب  لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 112101

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 300

36/49 98460,000 متر طول

97337,000

 میلیمتر،  با بتن به عیار 600 تهیه مصالح و ساخت و نصب  لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 112105

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 300

36/99 98892,500 متر طول

97651,500

 میلیمتر،  با بتن به عیار 500 تهیه مصالح و ساخت و نصب  لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 112104

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 300

37/20 98780,000 متر طول

97568,500

4.37/76 به 1 نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه هاي بتنی پیش ساخته با ملات ماسه  سیمان 111902 981,729,000 مترمکعب

971,255,000

 میلیمتر،  با بتن به عیار 150 تهیه مصالح و ساخت و نصب  لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 112002

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب 300

38/22 98202,500 متر طول

97146,500

35

https://mcivil.ir/


 »98و 97جدول مقایسه اي فهرست هاي  بها در سالهاي « 
شرکت فراگام آرا

/98http://faragamara.irفهرست بهاي واحد پایه رشته آبخیزداري و منابع طبیعی رسته کشاورزي و منابع طبیعی سال 

رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

 300 میلیمتر،  با بتن به عیار 100 تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی 112001

.کیلوگرم سیمان در متر مکعب 

38/46 98189,000 متر طول

97136,500

 اضافه بها نسبت به ردیف هاي بتن ریزي،براي بتن ریزي ازپی به بالا در دیوار ها و پایه پل ها، و 110302

. متر2سایر سازه هاي آبخیزداري براي حجم هاي واقع تا ارتفاع 

46/21 98183,500 مترمکعب

97125,500

50/38. تهیه مصالح و پر کردن درزهاي بتنی با ماسه آسفالت بر حسب حجم درز111202 9819,400 دسیمترمکعب

9712,900

 حمل بتن با تراك میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف ، به ازاي هر یک کیلومتر 110901

).کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود (

51/35 9811,700 -  مترمکعب 

 کیلومتر

977,730

61/99. تهیه مصالح و پر کردن درزهاي عمیق بتنی با پلاستوفوم، بر حسب حجم درز111203 9835,800 دسیمترمکعب

9722,100

32/83 :درصد رشد کلی فصل

عملیات حفاري چاه و گمانه زنی - 12 فصل 

 15 متر و حمل خاك تا شعاع 20 چاه زنی میله در زمین هاي نرم و بالاي سطح آب ، تا عمق 120101

.متري اطراف چاه 

23/63 981,318,000 مترمکعب

971,066,000

 متر و حمل خاك 50 تا 40 چاه زنی میله در زمین هاي نرم و بالاي سطح آب ، در عمق بیش از 120104

. متري اطراف چاه 15تا شعاع 

23/95 982,489,000 مترمکعب

972,008,000

 متر و حمل خاك 30 تا 20 چاه زنی میله در زمین هاي نرم و بالاي سطح آب ، در عمق بیش از 120102

. متري اطراف چاه 15تا شعاع 

24/02 981,822,000 مترمکعب

971,469,000

 متر و حمل خاك 40تا 30 چاه زنی میله در زمین هاي نرم و بالاي سطح آب ، در عمق بیش از 120103

. متري اطراف چاه 15تا شعاع 

24/03 982,147,000 مترمکعب

971,731,000

 متري 20 چاه زنی میله در زمین هاي نرم و زیر سطح آب ، با استفاده از تلمبه موتوري ، تا عمق 120301

. متري اطراف چاه 15و حمل خاك تا شعاع 

26/07 983,544,000 مترمکعب

972,811,000

 چاه زنی میله در زمین هاي سنگی و بالاي سطح آب ، با استفاده از کمپرسور ، قلم و چکش ، 120201

 متري اطراف 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 20مواد منفجره و وسایل مشابه آن ، تا عمق 

.چاه

26/21 983,154,000 مترمکعب

972,499,000
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 چاه زنی میله در زمین هاي نرم و زیر سطح آب ، با استفاده از تلمبه موتوري ، در  عمق بیش از 120302

. متري اطراف چاه 15متري و حمل خاك تا شعاع 30 تا 20

26/51 984,905,000 مترمکعب

973,877,000

 چاه زنی میله در زمین هاي نرم و زیر سطح آب ، با استفاده از تلمبه موتوري ، در  عمق بیش از 120303

. متري  اطراف چاه 15متري و حمل خاك تا شعاع 40 تا 30

26/64 985,480,000 مترمکعب

974,327,000

 چاه زنی میله در زمین هاي نرم و زیر سطح آب ، با استفاده از تلمبه موتوري ، در  عمق بیش از 120304

. متري اطراف چاه 15 متري و حمل خاك تا شعاع 50 تا 40

26/87 986,160,000 مترمکعب

974,855,000

 چاه زنی میله در زمین هاي سنگی  و زیر سطح آب ، با استفاده از تلمبه موتوري ، کمپرسور، قلم 120401

 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 20و چکش ، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن ، تا عمق 

.متري اطراف چاه 

27/07 984,890,000 مترمکعب

973,848,000

 چاه زنی میله در زمین هاي سنگی و بالاي سطح آب ، با استفاده از کمپرسور ، قلم و چکش ، 120202

 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 30 تا 20مواد منفجره و وسایل مشابه آن ، درعمق بیش از 

.متري اطراف چاه 

28/02 984,527,000 مترمکعب

973,536,000

 چاه زنی میله در زمین هاي سنگی و زیر سطح آب ، با استفاده از تلمبه موتوري ، کمپرسور، قلم 120402

 متر و حمل مواد حاصل 30 تا 20و چکش ، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن در  عمق بیش از  

. متري اطراف چاه 15تا شعاع 

28/40 986,926,000 مترمکعب

975,394,000

 چاه زنی میله در زمین هاي سنگی و زیر سطح آب ، با استفاده از تلمبه موتوري ،  کمپرسور، قلم 120403

 متر  و حمل مواد حاصل تا 40 تا 30و چکش ، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن در عمق بیش از

. متري اطراف چاه 15شعاع 

28/97 988,191,000 مترمکعب

976,351,000

 چاه زنی میله در زمین هاي سنگی و زیر سطح آب ، با استفاده از تلمبه موتوري و کمپرسور،قلم 120404

 متر و حمل مواد حاصل 50 تا 40و چکش ، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن ، در عمق بیش از 

. متري اطراف چاه 15تا شعاع 

29/33 989,325,000 مترمکعب

977,210,000

 چاه زنی میله در زمین هاي سنگی و بالاي سطح آب ، با استفاده از کمپرسور ، قلم و چکش ، 120204

 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 50 تا 40مواد منفجره و وسایل مشابه آن ، درعمق بیش از 

.متري اطراف چاه 

32/41 987,377,000 مترمکعب

975,571,000

 چاه زنی میله در زمین هاي سنگی و بالاي سطح آب ، با استفاده از کمپرسور ، قلم و چکش ، 120203

 15 متر و حمل مواد حاصل تا شعاع 40 تا 30مواد منفجره و وسایل مشابه آن ، درعمق بیش از 

.متري اطراف چاه 

33/73 986,379,000 مترمکعب

974,770,000

 متر وبرداشت نمونه 50 اینچ تا عمق 10 حفاري به روش ضربه اي در زمین هاي آبرفتی ، به قطر 120501

. متر3از هر 

38/96 981,241,000 متر طول
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120501 97893,000

 متر 150 متر تا 100 اینچ از عمق 10 حفاري به روش ضربه اي در زمین هاي آبرفتی ، به قطر 120503

. متر 3وبرداشت نمونه از هر 

39/00 981,356,000 متر طول

97975,500

 متر 100  تا 50 اینچ از عمق 10 حفاري به روش ضربه اي در زمین هاي آبرفتی ، به قطر 120502

. متر3وبرداشت نمونه از هر 

39/02 981,286,000 متر طول

97925,000

 اینچ 12 تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمین هاي سنگی به روش ضربه اي سنگین به قطر 120801

. متر 50 اینچ تا عمق 14و تبدیل آن به قطر 

41/57 981,197,000 متر طول

97845,500

 اینچ درعمق 12 حفاري شناسایی به روش ضربه اي سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی ، به قطر 120702

. متر 3 متر و برداشت نمونه از هر 100  تا 50

41/65 984,475,000 متر طول

973,159,000

 اینچ تا عمق 12 حفاري شناسایی به روش ضربه اي سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی ، به قطر 120701

. متر 3 متر و برداشت نمونه از هر 50

41/66 984,172,000 متر طول

972,945,000

 اینچ 12 تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمین هاي سنگی به روش ضربه اي سنگین به قطر 120802

.متر100  تا 50 اینچ در عمق 14و تبدیل آن به قطر تا 

41/66 981,253,000 متر طول

97884,500

 حفاري شناسایی به روش دورانی با استفاده از گل حفاري در زمین هاي آبرفتی و ماسه اي ، به 120901

. متر3 متر و برداشت نمونه از هر 50 اینج تا عمق 7,625 تا 6,25قطر 

50/86 981,182,000 متر طول

97783,500

 حفاري شناسایی به روش دورانی با استفاده از گل حفاري در زمین هاي آبرفتی و ماسه اي ، به 120902

. متر3متر و برداشت نمونه از هر 100 تا 50 اینج در عمق 7,625 تا 6,25قطر 

51/29 981,224,000 متر طول

97809,000

32/86 :درصد رشد کلی فصل

عایق کاري و کارهاي متفرقه - 13 فصل 

25/80.اسکلت هاي فلزي یا میلگرد) زنگ زدایی(  سمباده یا برس زدن 130301 981,170 کیلوگرم

97930

26/20.سطوح فلزي آهن آلات سبک و ساخته شده ) زنگ زدایی(  سمباده یا برس زدن 130307 9831,300 متر مربع

9724,800

33/42) .سندبلاست( زنگ زدایی اسکلت هاي فلزي یا میلگرد ، به روش ماسه پاشی 130302 984,870 کیلوگرم

973,650
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34/51. تهیه و کارگذاري لوله پلاستیکی در ابنیه فنی براي عبور آب131601 98419,000 کیلوگرم

97311,500

35/76. تهیه مصالح و اجراي یک دست ضد زنگ ، روي اسکلت فلزي 130303 981,860 کیلوگرم

971,370

 تهیه مصالح و اجراي یک دست ضد زنگ و دو دست اکلیل روغنی شامل آستر و رویه، روي 130304

.کارهاي فلزي 

36/53 982,840 کیلوگرم

972,080

 تهیه مصالح و اجراي یک دست ضد زنگ و دو دست رنگ روغنی شامل آستر و رویه، روي 130305

.کارهاي فلزي 

37/00 982,740 کیلوگرم

972,000

37/41. تهیه مصالح و رنگ آمیزي با رنگ شبرنگ130502 98786,000 متر مربع

97572,000

39/34. عایق کاري با انواع رنگ و ضد زنگ براي هر قشر روي مخازن فلزي 131301 9864,100 متر مربع

9746,000

39/82. تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخلی براي تکیه گاههاي آزاد130201 98707,500 دسیمترمکعب

97506,000

 تهیه مصالح و اجراي دو قشر ضد زنگ مناسب و دو دست رنگ اپکسی  شامل آستر و رویه روي 130306

. میکرون در هر دست رنگ100کارهاي فلزي  به ازاي 

40/62 985,400 کیلوگرم

973,840

52/94. تهیه و نصب نوار شبرنگ 130501 981,258,000 متر مربع

97822,500

54/67. سانتیمتر ، از جنس پی وي سی 15 تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 130701 98223,500 متر طول

97144,500

59/68. سانتیمتر ، از جنس لاستیک15 تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 130702 98255,500 متر طول

97160,000

 گرم در متر مربع ، براي بتن و کارهاي 150، به وزن حدود ) فیلم پلی اتیلن( تهیه و نصب نایلون 130601

.مشابه آن ، که نایلون الزاماٌ در کار باقی بماند 

59/70 9810,700 متر مربع

976,700

75/60. سانتیمتر 2 عایق کاري با آسفالت نرم به ضخامت 131201 98216,000 متر مربع

97123,000
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 عایق کاري رطوبتی با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تی شو، به 131001

. میلیمتر به انضمام قشر آستر3ضخامت 

77/18 98233,000 متر مربع

97131,500

83/56. عایق کاري رطوبتی با یک قشر اندود قیري 130901 9879,300 متر مربع

9743,200

100/70. عایق کاري رطوبتی با دو قشر اندود قیري و یک لایه گونی130902 98283,000 متر مربع

97141,000

106/46. عایق کاري رطوبتی باسه  قشر اندود قیري و دو لایه گونی130903 98479,000 متر مربع

97232,000

 عایق کاري توسط پاشیدن مواد روغنی و نفتی و شیمیایی و صنعتی براي تثبیت شن و ماسه 131401

.وسطوح واریزه اي یا کم کردن نفوذ پذیري نظیر مالچ پاشی 

107/92 9842,000 متر مربع

9720,200

63/85 :درصد رشد کلی فصل

حمل مصالح عمومی - 14 فصل 

51/25. میلیمتر براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر 500 تا 400 حمل انواع لوله بتنی به قطر 140303 98605 مترطول 

کیلومتر

97400

51/61. میلیمتر براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر 1400 تا 1200 حمل انواع لوله بتنی به قطر 140306 982,350 مترطول 

کیلومتر

971,550

52/00. کیلومتر75 تا 30 حمل قیر فله براي مسافت مازاد بر 140401 98190  کیلومتر-  تن 

97125

52/08. میلیمتر براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر 1000 تا 800 حمل انواع لوله بتنی به قطر 140305 981,460 مترطول 

کیلومتر

97960

52/17. میلیمتر براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر 200 تا 100 حمل انواع لوله بتنی به قطر 140301 98140 مترطول 

کیلومتر

9792

52/23. حمل مالچ نفتی به وسیله تریلی140403 981,020  کیلومتر-  تن 

97670

52/38. میلیمتر براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر 350 تا 250 حمل انواع لوله بتنی به قطر 140302 98320 مترطول 

کیلومتر

97210
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52/47. میلیمتر براي مسافت مازاد بر یک کیلومتر 700 تا 600 حمل انواع لوله بتنی به قطر 140304 98770 مترطول 

کیلومتر

97505

54/00. کیلومتر75 حمل قیر فله براي مسافت مازاد بر 140402 98385  کیلومتر-  تن 

97250

60/22. کیلومتر 450 کیلومتر، تا 300 حمل فولاد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی براي مسافت مازاد بر 140104 98705  کیلومتر-  تن 

97440

60/31. کیلومتر 750 حمل فولاد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی براي مسافت مازاد بر 140106 98505  کیلومتر-  تن 

97315

60/94. کیلومتر 150 کیلومتر، تا 75 حمل فولاد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی براي مسافت مازاد بر 140102 981,360  کیلومتر-  تن 

97845

61/33. کیلومتر 750کیلومتر، تا 450 حمل فولاد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی براي مسافت مازاد بر 140105 98605  کیلومتر-  تن 

97375

61/60. کیلومتر 75 کیلومتر، تا 30 حمل فولاد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی براي مسافت مازاد بر 140101 982,020  کیلومتر-  تن 

971,250

62/26. کیلومتر 300 کیلومتر، تا 150 حمل فولاد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی براي مسافت مازاد بر 140103 98860  کیلومتر-  تن 

97530

55/79:درصد رشد کلی فصل

حمل نهاده هاي کشاورزي و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح - 15 فصل 

12/00. متر 50 حمل بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با چهارپا، به ازاي هر 151203 98140 کیلوگرم

97125

 حمل مصالح شامل سنگ، آجر، بلوك، شن، ماسه، خاك، کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلگرد، 150703

. متر 50چوب و چپر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن به وسیله چهارپا، به ازاي هر 

13/79 98165 کیلوگرم

97145

14/42. متر50 حمل بوته گلدانی باچهار پا، به ازاي هر 151003 98595 بوته

97520

با ) کاشت( سانتیمتر از محل تخلیه به محل غرس 10 حمل نهال گلدانی در گلدانهاي به قطر تا 151403

. متر 50چهارپا، به ازاي هر 

14/55 98905 گلدان

97790
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 سانتیمتر بدون گلدان از محل تخلیه ماشین تا محل 2 حمل نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا 151303

. متر50با چهارپا، به ازاي هر ) کاشت(غرس 

15/38 98225 اصله

97195

16/34. متر 50 حمل لاستیک فرسوده و نیم کول با چهارپا، به ازاي هر 150903 984,200 عدد

973,610

18/27. متر50 حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت با چهارپا، به ازاي هر 151103 98110 اصله

9793

 حمل بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با وسیله دستی مانند فرغون، به ازاي هر 151202

. متر 50

24/48 9861 کیلوگرم

9749

 سانتیمتر بدون گلدان از محل تخلیه ماشین تا محل 2 حمل نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا 151301

. متر50با دست کارگر، به ازاي هر ) کاشت(غرس 

24/56 98355 اصله

97285

با ) کاشت( سانتیمتر از محل تخلیه به محل غرس 10 حمل نهال گلدانی در گلدانهاي به قطر تا 151402

. متر 50وسیله دستی مانند فرغون، به ازاي هر 

24/73 98580 گلدان

97465

 حمل مصالح شامل سنگ، آجر، بلوك، شن، ماسه، خاك، کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلگرد، 150702

. متر50چوب و چپر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با وسیله دستی مانند فرغون، به ازاي هر 

25/00 98250 کیلوگرم

97200

25/00. متر50 حمل بوته گلدانی با دست کارگر، به ازاي هر 151001 98600 بوته

97480

25/00. متر50 حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت با دست کارگر، به ازاي هر 151101 9870 اصله

9756

با ) کاشت( سانتیمتر از محل تخلیه به محل غرس 10 حمل نهال گلدانی در گلدانهاي به قطر تا 151401

. متر 50دست کارگر، به ازاي هر 

25/35 98890 گلدان

97710

25/42. متر50 حمل بوته گلدانی با وسیله دستی مانند فرغون، به ازاي هر 151002 98370 بوته

97295

25/42. متر 50 حمل بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با دست کارگر، به ازاي هر 151201 9874 کیلوگرم

9759

 حمل مصالح شامل سنگ، آجر، بلوك، شن، ماسه، خاك، کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلگرد، 150701

. متر50چوب و چپر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با دست کارگر، به ازاي هر 

25/58 98270 کیلوگرم

97215
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 سانتیمتر بدون گلدان از محل تخلیه ماشین تا محل 2 حمل نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا 151302

. متر50با وسیله دستی مانند فرغون، به ازاي هر ) کاشت(غرس 

26/08 98290 اصله

97230

26/58. متر 50 حمل لاستیک فرسوده و نیم کول با دست کارگر، به ازاي هر 150901 984,000 عدد

973,160

26/58. متر 50 حمل لاستیک فرسوده و نیم کول با وسیله دستی مانند فرغون، به ازاي هر 150902 982,000 عدد

971,580

 50 حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت با وسیله دستی مانند فرغون، به ازاي هر 151102

.متر

27/27 9856 اصله

9744

 بوته 1000 کیلومتر، بر حسب هر 30 حمل گیاهان بوته اي و گلدانی براي مسافت حمل مازاد بر 150202

.یا گلدان 

32/25 988 کیلومتر

976

 سانتیمتر از نهالستان براي 2حداکثر ) تنه( حمل قلمه و پاجوش و نهال ریشه دار به قطر ساقه 150501

. اصله 1000 کیلومتر به ازاي هر 30مسافت حمل تا 

35/00 9827 کیلومتر

9720

 کیلومتري با ماشین، بر حسب هر 30 حمل گیاهان بوته اي و گلدانی در گلدان هاي  تا فاصله 150201

. بوته یا گلدان 1000

36/66 9841 کیلومتر

9730

23/57:درصد رشد کلی فصل

بهره برداري و جنگداري - 16 فصل 

از گونه هاي )  درصد10تا شیب ( سانتیمتر در زمین هموار 10 قطع درخت با قطر برابر سینه 160301

.چوب سخت

23/82 988,940 اصله

977,220

 سانتیمتر از درختان 30با قطر متوسط ) تهیه گرده بینه( آماده کردن تنه درخت براي بینه زنی 160501

.قطع شده سخت چوب با انجام کلیه کارهاي لازم

30/76 9832,300 اصله

9724,700

38/62.بر روي درختان ) شناسنامه( دستمزد نصب و یا بستن پلاك شناسایی 160706 9820,100 هر پلاك

9714,500

34/69 :درصد رشد کلی فصل

مصالح پاي کار - 41 فصل 

63/84-. سنگ تمام تراش 410411 98726,500 مترمکعب
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410411 972,009,000

54/51-. سنگ نیم تراش 410410 98626,500 مترمکعب

971,377,000

52/24-. سنگ سر تراش 410409 98576,500 مترمکعب

971,207,000

0/95. انواع ورق هاي صاف آزبست سیمان413901 988,430 کیلوگرم

978,350

1/26. انواع ورق هاي موجدار آزبست سیمان413902 986,380 کیلوگرم

976,300

2/68. آجر فشاري 410601 981,530 قالب

971,490

9/66. انواع چاشنی 413501 9826,100 عدد

9723,800

10/85. آجر ماشینی سوراخدار 410603 981,430 قالب

971,290

11/98. کیلوگرمی40) پاکتی( گچ کیسه اي 410102 98724,000 تن

97646,500

13/02. انواع فتیله 413401 987,290 متر طول

976,450

13/54. انواع دینامیت 413301 9885,500 کیلوگرم

9775,300

13/63 .16*25*40 بلوك سفالی سقفی 410702 9815,000 قالب

9713,200

17/06. انواع ماسه شسته طبیعی و شکسته 410311 98391,000 مترمکعب

97334,000

18/58.تیغه ) 10*20*25( بلوك سفالی دیواري 410701 983,190 قالب

972,690

24/87. سیمان پرتلند نوع پنج فله 410205 981,481,000 تن
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410205 971,186,000

26/91. سیمان پرتلند نوع دو فله 410203 981,471,000 تن

971,159,000

27/78. سیمان پرتلند نوع یک فله 410201 981,481,000 تن

971,159,000

27/84. گچ فله 410101 98675,000 تن

97528,000

29/05. انواع شن شسته طبیعی و شکسته410312 98302,000 مترمکعب

97234,000

29/54. سنگ قلوه 410401 98256,500 مترمکعب

97198,000

31/78. سنگ لاشه410404 98240,500 مترمکعب

97182,500

31/90. انواع سنگ لاشه معدنی 410405 98401,000 مترمکعب

97304,000

32/03. انواع سنگ دوتیشه ریشه دار 410412 98220,500 متر مربع

97167,000

34/50. سنگ بادبر410408 98497,000 مترمکعب

97369,500

35/01. سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی 410206 981,824,000 تن

971,351,000

35/12. سنگ لاشه قواره شده موزاییکی 410406 98440,500 مترمکعب

97326,000

35/12. سنگ لاشه قواره شده موزاییکی درز شده 410407 98440,500 مترمکعب

97326,000

37/00. سیمان پرتلند نوع دو پاکتی 410204 981,814,000 تن

971,324,000

37/76. سیمان پرتلند نوع یک پاکتی 410202 981,824,000 تن
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410202 971,324,000

38/88. کلوخه آهک زنده 410110 981,193,000 تن

97859,000

48/34. مصالح مخلوط رودخانه اي 410309 98268,500 مترمکعب

97181,000

53/20. انواع تیرآهن معمولی411001 9840,600 کیلوگرم

9726,500

59/88. انواع تخته و چهار تراش ایرانی 412001 9812,180,000 مترمکعب

977,618,000

59/90. انواع تراورس ایرانی 412002 9815,380,000 مترمکعب

979,618,000

62/22. انواع ناودانی 411003 9843,800 کیلوگرم

9727,000

62/22. انواع سپري 411006 9843,800 کیلوگرم

9727,000

65/64. انواع لوله فولادي سیاه و درزدار 411302 9848,700 کیلوگرم

9729,400

67/78. انواع رنگ روغنی 413601 98174,500 کیلوگرم

97104,000

70/20. انواع لوله فولادي گالوانیزه 411301 9873,700 کیلوگرم

9743,300

73/91. انواع ورق سیاه 411101 9844,000 کیلوگرم

9725,300

74/60. انواع تسمه 411009 9844,000 کیلوگرم

9725,200

77/06. و پروفیل چارچوب Z انواع پروفیل توخالی، پروفیل 411008 9849,400 کیلوگرم

9727,900

77/61. انواع قوطی 411007 9849,200 کیلوگرم
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411007 9727,700

82/59. انواع شبکه جوش شده فولادي 411205 9861,900 کیلوگرم

9733,900

83/57. انواع میلگرد آجدار 411204 9838,000 کیلوگرم

9720,700

89/06. انواع میلگرد ساده 411201 9846,700 کیلوگرم

9724,700

99/57. انواع تخته نراد خارجی 412101 9826,180,000 مترمکعب

9713,118,000

99/60. انواع تراورس خارجی 412102 9828,180,000 مترمکعب

9714,118,000

103/92. انواع رنگ پلاستیکی 413701 98119,500 کیلوگرم

9758,600

104/53. انواع ورق سفید و گالوانیزه 411103 9876,700 کیلوگرم

9737,500

107/67. انواع رابیتس گالوانیزه 411403 9875,800 کیلوگرم

9736,500

108/57. انواع نبشی 411004 9843,800 کیلوگرم

9721,000

109/09. انواع قیر 411903 9832,200 کیلوگرم

9715,400

110/09. انواع تور سیمی با چشمه هاي مختلف411401 9845,800 کیلوگرم

9721,800

189/10) .گونی کنفی( انواع چتایی 413801 9874,300 متر مربع

9725,700

52/05 :درصد رشد کلی فصل
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عملیات تخریب و عملیات خاکی با دست - 1 فصل 

 30 تا 15 بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 010103

.سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات

23/90 9842,500 اصله

9734,300

 تسطیح و رگلاژ سطوح خاك برداري و خاك ریزي پی ها، گودال ها و کانال ها که با ماشین انجام 010801

شده باشد

23/96 986,570 مترمربع

975,300

 ریختن خاك هاي حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و 010601

. سانتی متر و تسطیح لازم30روي لوله ها، در هر عمق و در لایه هاي حداکثر 

24/07 9840,200 مترمکعب

9732,400

 خاك برداري، پی کنی و گودبرداري در زمین هاي نرم و ریختن خاك هاي کنده شده، به کنار 010402

.محل هاي مربوط

24/14 9876,600 مترمکعب

9761,700

 کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه 010102

 سانتی 5کسر ( سانتی متر محیط تنه 5 سانتی متر باشد، به ازاي هر 15درخت در سطح زمین تا 

.و حمل آن به خارج محل عملیات) متر به تناسب محاسبه می شود

24/27 9812,800 اصله

9710,300

 50 بارگیري مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا 010602

.متر و تخلیه آن در مواردي که استفاده از ماشین براي حمل ممکن نباشد

24/61 98202,500 مترمکعب

97162,500

 متري و تخلیه 50 لجن برداري در پی ها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله 010401

.آن ها

24/77 98206,500 مترمکعب

97165,500

 درصد به 95 سانتیمتر با تراکم 30 آبپاشی و کوبیدن قشرهاي خاك ریزي در لایه هاي حداکثر 010803

. روش پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع

26/60 9853,300 مترمکعب

9742,100

26/66. تخریب بنایی هاي آجري و بلوکی و سنگی با هر نوع ملات، در خارج از قنات010201 98171,000 مترمکعب

97135,000

 خاك برداري، پی کنی و گودبرداري در زمین هاي سنگی با هر وسیله و ریختن مواد کنده شده به 010404

.کنار محل هاي مربوط

27/04 98427,500 مترمکعب

97336,500

 خاکبرداري، پی کنی و گودبرداري در زمین هاي سخت و ریختن خاك هاي کنده شده، به کنار 010403

.محل هاي مربوط

27/73 98175,000 مترمکعب

97137,000

30/52. تخریب انواع بتن مسلح و غیرمسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میل گرد ها010301 982,382,000 مترمکعب
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010301 971,825,000

 ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه 010105

. سانتی متر باشد30 تا 15درخت در سطح زمین بیش از 

31/71 9870,600 اصله

9753,600

 درصد 95 آبپاشی و کوبیدن سطوح خاك برداري شده یا سطوح زمین طبیعی تا حد تراکم 010802

.پروکتور استاندارد

32/89 9810,100 مترمربع

977,600

 بوته کنی در زمین هاي پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه هاي آن ازمحل عملیات، 010101

. متري50همچنین بریدن و ریشه کنی نی ها در هرنج قنات به وسیله دست و حمل تا فاصله 

36/89 9814,100 مترمربع

9710,300

27/36 :درصد رشد کلی فصل

حفاري و لایروبی قنات به روش دستی - 2 فصل 

23/76.در هر نوع زمین) دبیل زنی( حفر میله چاه معکوس 020110 984,974,000 مترمکعب

974,019,000

 متري و 20 نوکنی و بغل بري کوره قنات در زمین هاي غیر سنگی بیرون آوردن خاك از عمق تا 020106

. متري اطراف چاه10حمل خاك تا شعاع 

23/78 982,342,000 مترمکعب

971,892,000

 تا 20 چاه زنی میله در زمین هاي غیر سنگی و بالاي سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از 020202

. متري اطراف چاه10 متر باشد به انضمام حمل خاك به بیرون چاه تا شعاع 30

23/78 982,243,000 مترمکعب

971,812,000

 متري و حمل خاك تا شعاع 20قنات، بیرون آوردن خاك از عمق تا ) گالري( ریزش برداري کوره 020101

. متري اطراف چاه10

23/80 981,498,000 مترمکعب

971,210,000

 متري و 20 کف شکنی کوره قنات در زمین هاي غیر سنگی و بیرون آوردن خاك از عمق تا 020104

. متري اطراف چاه10حمل خاك تا شعاع 

23/80 982,491,000 مترمکعب

972,012,000

 20 رسوب شکنی و بغل تراشی کوره قنات در زمین غیر سنگی و بیرون آوردن خاك از عمق تا 020105

. متري اطراف چاه10متري و حمل خاك تا شعاع 

23/80 982,491,000 مترمکعب

972,012,000

 تا 30 چاه زنی میله در زمین هاي غیر سنگی و بالاي سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از 020203

. متري اطراف چاه10 متر باشد به انضمام حمل خاك به بیرون چاه تا شعاع 40

23/80 982,491,000 مترمکعب

972,012,000

 تا 40 چاه زنی میله در زمین هاي غیر سنگی و بالاي سطح آب، در صورتی که عمق چاه بیش از 020204

. متري اطراف چاه10 متر باشد به انضمام حمل خاك به بیرون چاه تا شعاع 50

23/81 982,839,000 مترمکعب

972,293,000
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 متر و حمل خاك به بیرون 20 چاه زنی میله در زمین هاي غیر سنگی و بالاي سطح آب، تا عمق 020201

. متري اطراف چاه10چاه تا شعاع 

23/83 981,995,000 مترمکعب

971,611,000

23/88. باز کردن دهانه میله ها و چاه هاي مسدود و نامشخص020111 981,250,000 مترمکعب

971,009,000

 متري و حمل 20 سانتی متر، بیرون آوردن خاك از عمق تا 20 لایروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا020102

. متري اطراف چاه10خاك تا شعاع 

23/93 98349,500 مترطول

97282,000

 حمل و خاك ریزي با خاك مناسب در بستر کوره با شیب بندي کف کوره، با خاك موجود داخل 020112

.قنات

24/48 98241,500 مترمکعب

97194,000

 متر و 20  تخریب و بیرون آوردن قطعات آجر، سنگ و بتن از داخل کوره و میله قنات از عمق تا 020115

. متري اطراف چاه10حمل تا شعاع 

35/19 982,247,000 مترمکعب

971,662,000

24/74 :درصد رشد کلی فصل

عملیات خاکی با ماشین - 3 فصل 

 متر و حمل 2 پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین هاي سنگی تا عمق 030304

. متر از مرکز ثقل برداشت20خاك کنده شده تا فاصله 

27/66 98383,000 مترمکعب

97300,000

 خاك برداري در زمین سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا ، حمل مواد حاصل 030201

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20از خاك برداري تا فاصله 

28/77 98106,500 مترمکعب

9782,700

 متر با وسیله مکانیکی در زمین هاي سنگی و 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 030403

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20حمل خاك تا فاصله 

30/22 981,161,000 مترمکعب

97891,500

 متر و حمل خاك 2 پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین هاي نرم تا عمق 030301

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20کنده شده تا فاصله 

30/26 9849,500 مترمکعب

9738,000

 متر و حمل مواد 2 پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین هاي لجنی تا عمق 030303

. متر از مرکز ثقل برداشت20لجنی تا فاصله 

30/39 9894,800 مترمکعب

9772,700

 متر و حمل خاك 2 پی کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین هاي سخت تا عمق 030302

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20کنده شده تا فاصله 

30/48 9864,200 مترمکعب

9749,200

 متر با وسیله مکانیکی در زمین هاي سخت و 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 030402

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20حمل خاك تا فاصله 

30/59 9852,500 مترمکعب
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030402 9740,200

 متر با وسیله مکانیکی در زمین هاي نرم و حمل 1,2 کانال کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا 030401

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20خاك تا فاصله 

30/79 9837,800 مترمکعب

9728,900

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده شده در راه هاي ساخته نشده مانند راه هاي 030504

 کیلومتر10سرویس براي فواصل حمل بیشتر از 

32/96 987,260 مترمکعب

975,460

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده شده در راه هاي ساخته نشده مانند راه هاي 030503

براي هر کیلو متر مازاد بر ,  کیلو متر باشد10 متر و تا 500سرویس وقتی که فاصله حمل بیشتر از 

).کسر کیلو متر به تناسب محاسبه می شود. ( متر اول500

33/00 987,980 مترمکعب

976,000

 100 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده شده وقتی که فاصله حمل بیشتر از 030502

 متر به تناسب 100کسر .  متر اول100 متر مازاد بر 100براي هر ,  متر باشد500متر و حداکثر تا 

.محاسبه می شود

33/06 981,650 مترمکعب

971,240

 بارگیري حاصل از عملیات خاکی یا خاك هاي توده شده و حمل آن با کامیون یا هر وسیله 030501

. متري مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن100مکانیکی دیگر تا فاصله 

39/00 9819,600 مترمکعب

9714,100

41/28. سانتی متر15 شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا 030101 98770 مترمربع

97545

 20 خاك برداري در زمین هاي نرم با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 030103

.متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

46/64 989,180 مترمکعب

976,260

 خاك برداري در زمین هاي سخت با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 030104

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20

49/60 9819,000 مترمکعب

9712,700

 خاك برداري در زمین هاي سنگی با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 030105

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20

49/92 98106,000 مترمکعب

9770,700

 متر از مرکز ثقل 20 لجن برداري در زمین هاي لجنی با وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله 030102

.برداشت و تخلیه آن

51/92 9855,300 مترمکعب

9736,400

 ریختن خاك ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها و کانال ها و ترانشه ها و پرکردن آن ها با 030601

.ماشین

51/92 985,530 مترمکعب

973,640

35/80 :درصد رشد کلی فصل
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

عملیات بنایی با سنگ، اندود و بندکشی و عایق کاري - 4 فصل 

1:3.10/59 بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان 040501 982,986,000 مترمکعب

972,700,000

19/82.با سنگ لاشه) بلوکاژ( خشکه چینی 040104 98541,000 مترمکعب

97451,500

 کسربها به ردیف هاي بنایی سنگی، در صورتی که از مصالح سنگ لاشه موجود در مسیر استفاده 040604

.شود

20/57 98-252,000 مترمکعب

97-209,000

23/35. در پی1:5 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040301 981,294,000 مترمکعب

971,049,000

23/53. در پی1:4 بنایی باسنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040302 981,328,000 مترمکعب

971,075,000

23/73. در پی1:3 بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040303 981,371,000 مترمکعب

971,108,000

23/78. در سطوح افقی، قایم یا مورب3:1 بند کشی نماي سنگی نیم تراش با ملات ماسه سیمان 040802 9856,200 مترمربع

9745,400

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات 1 اندود سیمانی به ضخامت حدود 041001

.3:1ماسه سیمان 

23/80 98103,500 مترمربع

9783,600

1:3.24/01 بند کشی نماي سنگی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040801 9882,100 مترمربع

9766,200

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات 2 اندود سیمانی به ضخامت حدود 041002

.3:1ماسه سیمان 

24/42 98135,000 مترمربع

97108,500

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات 5 اندود سیمانی به ضخامت حدود 041004

.3:1ماسه سیمان 

24/61 98240,500 مترمربع

97193,000

 سانتیمتر روي سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات 3 اندود سیمانی به ضخامت حدود 041003

.3:1ماسه سیمان 

24/71 98161,500 مترمربع

97129,500

26/85.با قلوه سنگ) بلوکاژ( خشکه چینی 040103 98274,000 مترمکعب
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

040103 97216,000

27/34.با قلوه سنگ) درناژ( سنگریزي پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی 040101 98237,500 مترمکعب

97186,500

31/89. تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه بندي شده040701 98320,500 مترمکعب

97243,000

و ) کیلوگرم در مترمکعب (13با تورسیمی  گالوانیزه ) گابیون( تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 040106

.سنگ لاشه

55/36 981,709,000 مترمکعب

971,100,000

و قلوه ) کیلوگرم در مترمکعب (13با تورسیمی  گالوانیزه ) گابیون( تهیه، ساخت و نصب تورسنگ 040105

.سنگ

70/09 981,371,000 مترمکعب

97806,000

28/62 :درصد رشد کلی فصل

قالب بندي - 5 فصل 

23/59. قالب بندي در داخل کوره و میله چاه در هر عمق050601 98670,500 مترمربع

97542,500

28/86. تهیه وسایل چوب بست و تخته کوبی براي جلوگیري از ریزش خاك در قنات در هر عمق050501 98446,500 مترمربع

97346,500

53/56. متر باشد3 و تا 2 تهیه وسایل و قالب بندي دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار بیش از 050102 98635,000 متر مربع

97413,500

 تهیه وسایل و قالب بندي براي تعبیه انواع درزها در کارهاي بتنی، با تمام مصالح لازم، بدون 050301

.پرکردن آن بر حسب حجم درز

54/21 9842,100 دسیمترمکعب

9727,300

54/22. متر3 تهیه وسایل و قالب بندي دیواره هاي بتنی با ارتفاع بیش از 050201 98785,000 متر مربع

97509,000

54/67. متر باشد2 تهیه وسایل و قالب بندي پی ها یا دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار تا 050101 98595,500 متر مربع

97385,000

44/85 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي بتنی - 6 فصل 

1:5.23/74  تهیه مصالح بنائی با بلوك سیمانی توخالی و ملات ماسه سیمان 060901 981,819,000 متر مکعب
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

060901 971,470,000

23/97.در هر عمق) کول برگردان( نصب مجدد کول هاي داخل کوره 061101 981,815,000 مترطول

971,464,000

 به ازاي هر متر مکعب حجم بلوك 1:5 پرکردن حفره هاي بلوك هاي سیمانی توخالی با ملات 061001

.چینی

24/32 98927,500 متر مکعب

97746,000

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات 250 تهیه و نصب جدول هاي بتنی پیش ساخته به عیار 060601

. با بندکشی مربوط1:5ماسه سیمان 

26/81 985,567,000 متر مکعب

974,390,000

 کیلوگرم 100و ) خاك محل و مخلوط رودخآنه اي( تهیه مصالح و اجراي شفته با خاك شن دار 060402

.آهک شکفته در متر مکعب

27/06 98615,000 متر مکعب

97484,000

28/57. کیلوگرم آهک شکفته درمتر مکعب شفته100 تهیه مصالح و اجراي شفته با خاك محل و 060401 98486,000 متر مکعب

97378,000

29/11. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن100 تهیه و اجراي بتن با 060101 981,195,000 متر مکعب

97925,500

29/36. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن150 تهیه و اجراي بتن، با 060102 981,282,000 متر مکعب

97991,000

33/39. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن200 تهیه و اجراي با 060103 981,522,000 متر مکعب

971,141,000

33/44. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن250 تهیه و اجراي بتن با 060104 981,600,000 متر مکعب

971,199,000

33/75. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن300 تهیه و اجراي بتن با 060105 981,708,000 متر مکعب

971,277,000

33/80. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن350 تهیه و اجراي بتن با 060106 981,785,000 متر مکعب

971,334,000

 تهیه کول هاي بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میل گرد، حمل و نصب در داخل قنات تا 060701

 کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پر کردن پشت کول با خاك موجود 350 متربا عیار 20عمق

.محل، بر حسب حجم بتن کول در داخل قنات

38/67 989,653,000 متر مکعب

976,961,000

 به 15×15 تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش ساخته مسلح با شبکه میل گرد آجدار 060501

. کیلوگرم سیمان در متر مکعب براي میله چاه ها و کانال ها350 میلیمتر با عیار 10ضخامت 

47/02 986,172,000 متر مکعب
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

060501 974,198,000

 20 تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش ساخته دایره اي به انضمام میل گرد، حمل و نصب تا عمق 060702

 کیلو گرم سیمان در متر مکعب، داخل میله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاك 350متر با عیار 

.موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه

50/64 985,458,000 متر مکعب

973,623,000

32/24 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي فولادي - 7 فصل 

 تهیه مصالح فلزي به منظور تعبیه شکاف هدایت شبکه هاي آشغال گیر، دریچه هاي فرازبند و 071001

.محافظت لبه هاي سازه هاي بتنی، از نبشی و ناودانی و غیره، با یک دست رنگ ضد زنگ

56/79 9876,200 کیلوگرم

9748,600

57/54.به منظور اجراي اندود سیمانی) تورمرغی( تهیه و نصب تورسیمی 071201 9850,100 کیلوگرم

9731,800

 تهیه و نصب دریچه هاي ساده فلزي براي حوضچه هاي تقسیم و آبگیري به صورت کشویی، 070801

.دستی، دریچه هاي یک طرفه و یا دریچه هاي مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ

58/95 9872,800 کیلوگرم

9745,800

59/80. تهیه و ساخت و نصب شبکه هاي آشغال گیر با یک دست رنگ ضد زنگ070901 9866,800 کیلوگرم

9741,800

62/96. تهیه مصالح فلزي تابلوها و پایه آن به هر شکل و اندازه، بر حسب کیلوگرم پایه و تابلو070501 9866,000 کیلوگرم

9740,500

71/42. تهیه، بریدن خم کردن وکار گذاشتن میل گرد آجدار براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم070102 9845,600 کیلوگرم

9726,600

 تهیه و نصب لوله هاي فولادي براي هدایت آب به هر قطر به طور کامل با اتصالات و تکیه گاه هاي 070701

.مربوط

74/89 98205,500 کیلوگرم

97117,500

ساخته شده از میل گرد آجدار به انضمام بریدن وکار ) مش( تهیه شبکه میل گرد پیش جوش070202

.گذاشتن با سیم پیچی لازم

75/88 9864,900 کیلوگرم

9736,900

80/06. تهیه، بریدن خم کردن وکار گذاشتن میل گرد ساده070101 9856,900 کیلوگرم

9731,600

ساخته شده از میل گرد ساده به انضمام بریدن وکار ) مش( تهیه شبکه میل گرد پیش جوش070201

.گذاشتن با سیم پیچی لازم

80/56 9870,600 کیلوگرم

9739,100
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

87/11. تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم و پایه هاي لازم071101 9879,900 کیلوگرم

9742,700

69/63 :درصد رشد کلی فصل

لوله گذاري با لوله پلی اتیلن - 8 فصل 

28/78. متر1 میلیمتر و عمق ترانشه تا 110 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن به قطر 080101 98132,000 مترطول

97102,500

29/93. متر1,5 میلیمتر و عمق ترانشه تا 200 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن به قطر 080102 98204,000 مترطول

97157,000

30/56. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 250 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن به قطر 080103 98243,500 مترطول

97186,500

31/31.متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 315 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن به قطر 080104 98304,000 مترطول

97231,500

33/27. متر1,75 میلیمتر و عمق ترانشه تا 400 لوله گذاري با لوله پلی اتیلن به قطر 080105 98388,500 مترطول

97291,500

30/77 :درصد رشد کلی فصل

نصب شیر و پمپ - 10 فصل 

29/52. میلیمتر100 تا 80 حمل ونصب شیرکشویی به قطر 100101 98522,000 عدد

97403,000

29/64. میلیمتر250 تا 150 حمل ونصب شیر کشویی به قطر 100102 98697,500 عدد

97538,000

30/83. میلیمتر400 تا 300 حمل و نصب شیر پروانه اي به قطر 100202 981,275,000 عدد

97974,500

30/91. میلیمتر250 تا 150 حمل ونصب شیر پروانه اي به قطر 100201 98957,000 عدد

97731,000

30/95. میلیمتر400 تا 300 حمل ونصب شیرکشویی به قطر 100103 981,320,000 عدد

971,008,000

 پمپاژ و تخلیه آب قنات براي اجراي عملیات مورد لزوم با پمپ مناسب، به انضمام متعلقات 100301

.مربوط

32/31 98174,000 ساعت-دستگاه
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رشد%  ریال واحد واحد کد فهرست شرحسال

100301 97131,500

30/69 :درصد رشد کلی فصل

حمل و نقل - 11 فصل 

 150 کیلومتر تا فاصله 75 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 300 حمل لوله آزبست سیمان به  قطر 110202

.کیلومتر

50/00 98180 -  مترطول 

کیلومتر

97120

51/16. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 315 حمل لوله پلی اتیلن به  قطر 110303 9865 -  مترطول 

کیلومتر

9743

 75 کیلومتر تا فاصله 30 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 300 حمل لوله آزبست سیمان به  قطر 110201

.کیلومتر

51/42 98265 -  مترطول 

کیلومتر

97175

51/42. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله 300 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 315 حمل لوله پلی اتیلن به  قطر 110304 9853 -  مترطول 

کیلومتر

9735

 750 کیلومتر تا فاصله 450 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 300 حمل لوله آزبست سیمان به  قطر 110205

.کیلومتر

51/92 9879 -  مترطول 

کیلومتر

9752

52/00. کیلومتر750 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 315 حمل لوله پلی اتیلن به  قطر 110306 9838 -  مترطول 

کیلومتر

9725

 450 کیلومتر تا فاصله 300 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 300 حمل لوله آزبست سیمان به  قطر 110204

.کیلومتر

53/33 9892 -  مترطول 

کیلومتر

9760

53/33. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 315 حمل لوله پلی اتیلن به  قطر 110305 9846 -  مترطول 

کیلومتر

9730

53/48. کیلومتر750 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 300 حمل لوله آزبست سیمان به  قطر 110206 9866 -  مترطول 

کیلومتر

9743

54/41. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 315 حمل لوله پلی اتیلن به  قطر 110302 98105 -  مترطول 

کیلومتر

9768

55/00. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 315 حمل لوله پلی اتیلن به  قطر 110301 98155 -  مترطول 

کیلومتر

97100
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 300 کیلومتر تا فاصله 150 میلیمتر، نسبت به  مازاد بر 300 حمل لوله آزبست سیمان به  قطر 110203

.کیلومتر

57/53 98115 -  مترطول 

کیلومتر

9773

60/22. کیلومتر450 کیلومتر، تا فاصله 300 حمل میل گرد و سیمان پاکتی، نسبت به  مازاد بر110104 98705  کیلومتر-  تن 

97440

60/31. کیلومتر750 حمل میل گرد و سیمان پاکتی، نسبت به  مازاد بر 110106 98505  کیلومتر-  تن 

97315

60/94. کیلومتر150 کیلومتر، تا فاصله 75 حمل میل گرد و سیمان پاکتی، نسبت به  مازاد بر 110102 981,360  کیلومتر-  تن 

97845

61/33. کیلومتر750 کیلومتر، تا فاصله 450 حمل میل گرد و سیمان پاکتی، نسبت به  مازاد بر 110105 98605  کیلومتر-  تن 

97375

61/60. کیلومتر75 کیلومتر، تا فاصله 30 حمل میل گرد و سیمان پاکتی، نسبت به  مازاد بر 110101 982,020  کیلومتر-  تن 

971,250

62/26. کیلومتر300 کیلومتر، تا فاصله 150 حمل میل گرد و سیمان پاکتی، نسبت به  مازاد بر 110103 98860  کیلومتر-  تن 

97530

55/65:درصد رشد کلی فصل

مصالح پایکار - 41 فصل 

54/51- سنگ نیم تراش410401 98626,500 متر مکعب

971,377,000

8/31 شن شسته410102 98202,000 متر مکعب

97186,500

17/08 سنگ لاشه بنایی410103 98301,500 متر مکعب

97257,500

22/24 ماسه شسته410101 98272,000 متر مکعب

97222,500

27/78 سیمان پرتلند نوع یک فله410502 981,481,000 تن

971,159,000

37/76 سیمان پرتلند نوع یک پاکتی410501 981,824,000 تن
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410501 971,324,000

56/87 قطعات بتنی مسلح مانند کول، طوقه و درپوش410601 984,551,000 متر مکعب

972,901,000

83/57 انواع میل گرد آجدار410802 9838,000 کیلوگرم

9720,700

89/06 انواع میل گرد ساده410801 9846,700 کیلوگرم

9724,700

32/02 :درصد رشد کلی فصل
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ترمیم و بازسازي نوار حفاري، در پیاده رو، با پوشش010107

کندن مجدد: سانتیمتر، شامل 20قطعات بتنی، به عمق 

خاك روي ترانشه یا گود، آبپاشی و کوبیدن بستر، طبق

مشخصات فنی و اجراي فرش کف با قطعات بتنی و

زیرسازي مربوط، مطابق وضعیت موجود قبل از حفاري و

.حمل خاك هاي اضافی

29/27 98885,500 متر مربع

97685,000

مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاك روي ترانشه یا010105

گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و

اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن با تراکم لازم و حمل

مواد زاید و اندازه گیري برحسب حجم مصالح زیر اساس و

اجراي کارها به طور کامل طبق. اساس کوبیده شده

.مشخصات فنی با وسایل دستی یا ماشین آلات مورد نیاز

31/99 981,345,000 متر مکعب

971,019,000

80ترمیم و بازسازي نوار حفاري در بزرگراه ها، به عمق 010102

80کندن مجدد نوار حفاري به عمق : سانتیمتر شامل 

سانتیمتر، آبپاشی و کوبیدن کف ترانشه، تهیه، پخش و

70کوبیدن قشرهاي اساس به ضخامت 

 درصد، تهیه و اجراي قشر اندود95سانتیمتر و تراکم 

، تهیه پخش و کوبیدن آسفالت قشر آستر)پریمکت(نفوذي 

 سانتیمتر، تهیه و اجراي اندود6، به ضخامت )بیندر(

، پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه)تک کت(سطحی 

 سانتیمتر و حمل تمامی خاك هاي4، به ضخامت  )توپکا(

اجراي کارها به طور کامل طبق مشخصات فنی با. اضافی

.وسایل دستی یا ماشین آلات مورد نیاز

65/42 982,536,000 متر مربع

971,533,000

ترمیم و بازسازي نوار حفاري در سواره رو و معابر، به010101

 سانتیمتر، آبپاشی و کوبیدن کف 60کندن مجدد نوار حفاري به عمق :  سانتیمتر شامل 60عمق 

50ترانشه، تهیه، پخش و کوبیدن قشرهاي اساس به ضخامت 

 درصد، تهیه و اجراي قشر اندود95سانتیمتر و تراکم 

، تهیه پخش وکوبیدن آسفالت قشر آستر)پریمکت(نفوذي 

 سانتیمتر، تهیه و اجراي اندود6، به ضخامت )بیندر(

، پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه)تک کت(سطحی 

 سانتیمتر و حمل تمامی خاك هاي4، به ضخامت )توپکا(

اجراي کارها به طور کامل طبق مشخصات فنی با. اضافی

.وسایل دستی یا ماشین آلات مورد نیاز

70/45 982,267,000 متر مربع

971,330,000
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ترمیم و بازسازي نوار حفاري در بزرگراه، سواره رو و010103

کندن مجدد نوار حفاري: سانتیمتر شامل 20معابر، به عمق 

 سانتیمتر، آبپاشی و کوبیدن کف ترانشه، تهیه،20به عمق 

 سانتیمتر و10پخش و کوبیدن قشر اساس به ضخامت 

 درصد، تهیه و اجراي قشر اندود نفوذي95تراکم  

، تهیه پخش و کوبیدن آسفالت قشر آستر)پریمکت(

 سانتیمتر، تهیه و اجراي اندود6، به ضخامت )بیندر(

، پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه)تک کت(سطحی 

 سانتیمتر و حمل تمامی خاك هاي4، به ضخامت )توپکا(

اضافی و مواد زاید، اجراي کارها به طور کامل طبق

.مشخصات فنی با وسایل دستی یا ماشین آلات مورد نیاز

82/90 981,851,000 متر مربع

971,012,000

ترمیم و بازسازي نوار حفاري در پیاده رو با پوشش010106

کندن مجدد نوار:  سانتیمتر، شامل 20آسفالت، به عمق 

 سانتیمتر، تسطیح، آبپاشی و کوبیدن کف ترانشه یا گود، تهیه، پخش و 20حفاري به عمق 

کوبیدن قشرهاي اساس به

 سانتیمتر، تهیه و اجراي قشر اندود نفوذي15ضخامت  

، تهیه پخش و کوبیدن آسفالت قشر رویه)پریمکت(

 سانتیمتر و حمل تمامی خاك هاي5، به ضخامت )توپکا(

اجراي کارها به طور کامل طبق مشخصات فنی با. اضافی

.وسایل دستی یا ماشین آلات مورد نیاز

83/03 98911,500 متر مربع

97498,000

60/51 :درصد رشد کلی فصل
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نگهداري خط و ابنیه - 1 فصل 

28/63.نگهداري و انجام عملیات تعمیراتی خط آهن010101 987,682,000 ماه- کیلومتر 

975,972,000

درصد بهبود 15 چنانچه شاخص هاي عملکردي به میزان حداقل  010101اضافه بها به ردیف  010102

.یابد

28/72 98768,500 ماه- کیلومتر 

97597,000

28/95.نگهداري و انجام عملیات تعمیراتی ابنیه فنی راه آهن010201 9840,564,000 ماه- کیلومتر 

9731,457,000

28/77 :درصد رشد کلی فصل

ماشین آلات مکانیزه خط - 2 فصل 

سوزن کوبی با ماشین آلات مکانیزه شامل تنظیم رقوم مختصاتی و ارتفاعی و زیرکوبی کامل هر 020202

. متر و بیشتر190دستگاه سوزن بتنی با شعاع هاي 

2/37 9840,665,000 دستگاه سوزن

9739,720,000

4/72.رلواژ خط با ماشین آلات مکانیزه و تنظیم رقوم مختصاتی و ارتفاعی و زیرکوبی020101 9854,803,000 کیلومتر

9752,330,000

سوزن کوبی با ماشین آلات مکانیزه شامل تنظیم رقوم مختصاتی و ارتفاعی و زیرکوبی کامل هر 020201

. متر و بیشتر190دستگاه سوزن چوبی با شعاع هاي 

4/85 9821,393,000 دستگاه سوزن

9720,402,000

4/98.تنظیم شانه بالاست و خط آرایی با ماشین آلات مکانیزه020103 9827,543,000 کیلومتر

9726,234,000

5/38.تثبیت خط با ماشین آلات مکانیزه020102 9831,517,000 کیلومتر

9729,907,000

و انجام ) که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار گذاشته می شود(پشتیبانی ماشین آلات مکانیزه 020301

اقداماتی از قبیل تامین محل سکونت، ایاب و ذهاب و غذاي نیروهاي انسانی مربوط به ماشین 

آلات مکانیزه همچنین تامین سوخت، هزینه هاي نگهداري و تعمیرات جزیی ماشین آلات 

.مکانیزه

30/67 985,521,000 دستگاه روز

974,225,000

8/83 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي ماشینی - 3 فصل 

تامین و استقرار ماشین آلات سنگین مورد نیاز جمع آوري سوانح و انجام اقدامات لازم در زمان 030101

.سوانح

51/99 98409,930,000 - ست دستگاه 

ماه
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030101 97269,691,000

51/99 :درصد رشد کلی فصل

کارهاي دستمزدي - 4 فصل 

تامین و بکارگیري نیروي انسانی لازم جهت بازرسی چشمی مستمر و اطمینان از سلامت خط در 040101

.مناطق آسیب پذیر

22/99 9830,635,000 نفر ماه

9724,907,000

22/99.تهیه و تامین امکانات، تجهیزات و نیروي انسانی لازم در محل تقاطع هاي همسطح راه و راه آهن040301 9830,635,000 نفر ماه

9724,907,000

تامین امکانات و نیروي انسانی لازم در مناطق خاص از قبیل محل هاي ماسه گیر، ترانشه هاي 040401

.ریزشی، ابنیه خاص و نظایر آن براي انجام امور نگهداري

22/99 9830,635,000 نفر ماه

9724,907,000

30/00.انجام بازرسی دوره شش ماهه خط و ابنیه فنی و ارائه گزارش مصور از شرایط موجود040201 98156,000 ماه- کیلومتر 

97120,000

24/74 :درصد رشد کلی فصل

مصالح مورد نیاز نگهداري راه آهن - 5 فصل 

35/09. میلی متر60 تا 20بالاست تولید شده از سنگ کوهی با دانه بندي 050401 98358,000 متر مکعب

97265,000

60/00.تراورس چوبی معمولی050102 984,000,000 قطعه

972,500,000

70/88.  تیپ وسلو70Bتراورس بتنی پیش تنیده 050103 981,350,000 قطعه

97790,000

60UIC.93/33اتصالی ریل 050201 981,450,000 عدد

97750,000

233/33.تراورس فلزي050101 9810,000,000 قطعه

973,000,000

98/53 :درصد رشد کلی فصل
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